

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hlavatce

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12+4	1 000	16 000	31.08.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	542	800	433 600	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	182	800	145 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	31.10.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	4 000	0	31.10.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206*	1 300	267 800	31.01.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	4 000	4 000	31.01.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000	4 000	31.01.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	724	500	362 000	31.01.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 000	0	31.01.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	724	900	651 600	31.01.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 890 600	31.1.2019
*započtena společná hranice s k.ú. Vyhnanice, hranice s k.ú. Debrník převzata s KoPÚ Debrník						
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	542	1 000	542 000	30.6.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	724	1 000	724 000	30.6.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 355 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	724	400	289 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					289 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	1000	5 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					5 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 890 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 355 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	289 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	5 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 540 200 Kč
DPH 21% v Kč	743 442 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 283 642 Kč

V Táboře dne 9. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík

Pavel Vostracký - jednatel

SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

