

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Rokytno

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 62 | 500 | 31 000 | 31.7.2019 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 22 | 2 500 | 55 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 608 | 600 | 364 800 | 31.7.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 169 | 2 000 | 338 000 | 31.7.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 15 | 25 000 | 375 000 | 31.7.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 608 | 350 | 212 800 | 30.9.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 608 | 350 | 212 800 | 30.9.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 589 400 | 30.9.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 608 | 650 | 395 200 | 30.1.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | 1 000 | 12 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 52 | 500 | 26 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 500 | 7 500 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 608 | 650 | 395 200 | 31.1.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 855 900 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 608 | 450 | 273 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 273 600 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 40 | 750 | 30 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 30 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 589 400 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 855 900 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 273 600 Kč | |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 30 000 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 2 748 900 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 577 269 Kč | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 326 169 Kč |
|-----------------------------------|--------------|

V Pardubicích dne 13.11.2017

V Praze 15.11.2017

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 14.11.2017

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR