

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodov u Domažlic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	900	26 100	31.5.2018 ²⁾
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	370	900	333 000	31.7.2018 ²⁾
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	2 900	522 000	30.11.2018 ²⁾
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	5 000	10 000	30.11.2018 ²⁾
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	500	185 000	31.1.2019 ²⁾
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	400	148 000	31.10.2019 ²⁾
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 224 100	31.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	370	1 200	444 000	28.2.2020 ²⁾
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	400	16 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	85	200	17 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	200	2 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	370	500	185 000	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ¹⁾	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					704 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	370	650	240 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					240 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1000	30 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí ³⁾
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 224 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	704 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	240 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 199 400 Kč
DPH 21% v Kč	461 874 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 661 274 Kč

V Domažlicích dne 26.10.2017

Elektronicky podepsáno

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Kaiser

vedoucí Pobočky Domažlice

Státní pozemkový úřad

Otisk úředního razítka

V Praze dne 26.10.2017

Elektronicky podepsáno

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Pazderka

jednatel společnosti

GEPARD s.r.o.

Otisk razítka společnosti

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.