Cislo smlouvy objednatele: 13/2016
Cislo smlouvy zhotovitele: 03.16

PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zaleZitosti prikazce

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

(déle jen ,,obcansky zakonik*)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tfad, Krajsky pozemkovy ufad Jihomoravsky kraj,

Pobocka Blansko
Zastoupeny:

Ing. Stanislavem Skiipskym, vedoucim pobocky
Blansko

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:  Ing. Stanislav Skiipsky
Vv technickych zélezitostech oprdvnén jednat: Ing. Zdenka Hebelkova

ICO:

DIC:

Sidlo:

Sidlo pobocky:
Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

(dale jen ,,ptikazce®)

01312774

neni platcem DPH

Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Blansko, Poti¢i 1569/18, PSC 678 01

602 562 652

blansko.pk@spucr.cz

z49per3

CNB

a

Pikaznik: BESTA — ING. BRAZDA s.r.o.

Sidlo: Blansko, Smetanova 299/4, PSC 678 01

Zastoupeny: Ing. Janem Brazdou, jednatelem spolecnosti

ICO: 25309714

DIC: CZ 25309714

Zapis v zivnostenském rejstiiku: ~ Meéstsky urad Blansko, Odbor Obecni zivnostensky trad

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Telefon/mobil:
e-mail:

ID DS:

Komeréni banka a.s., pobocka Blansko

516 412 038/602 748 930
besta@besta-blansko.cz
hxgrfww

Spolec¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné oddil C vlozka

24264.

(dale jen ,,ptikaznik®)
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CL1
Ucel a piredmét smlouvy

Piikaznik se zavazuje, ze vrozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro ptikazce, na jeho ucet a jeho jménem obstard technicky dozor stavebnika a dalsi
investorsko—inzenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle CI. 1I této smlouvy (dale jen
,investorsko-inzenyrské ¢innosti) pro stavbu:

Nazev stavby: Polni cesty C4b, C5, C8 v k. 1. Lysice

Stavba je rozdélena na ¢asti:

¢ast 1: Polni cesty C4b, C5 v k. 1. Lysice

¢ast 2: Polni cesta C8 v k. 0. Lysice

Misto staveb: katastralni izemi Lysice, okres Blansko, kraj Jihomoravsky

(dale jen ,,stavhba®)

Ptikazce se zavazuje, ze za provedeni investorsko-inzenyrskych cCinnosti zaplati
ptikaznikovi odménu ve vysi ujednané v této smlouve, ptficemz naklady ucelné vynalozené
pti plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odmeéné zahrnuty.

Utelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZenyrskych &innosti ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadn¢ a vcas, a to v souladu
s pozadavky piikazce a veskerymi ptislusnymi pravnimi ptedpisy.

CL 1
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Ptikaznik se zavazuje zajiStovat a vykondvat na stavbé investorsko-inzenyrské Cinnosti,

pfiCemz zejména je povinen:

a)  protokolarn¢ odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpecit zapis do stavebniho deniku;

b)  castnit se na vytyceni stavby zhotovitelem stavby pied zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatieni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c)  kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepiistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
S pokracovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pifedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukei a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat predepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat ptikazce;

f)  hlasit archeologické nalezy;

g)  kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smlouvy,
pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci; organizovat
fadny pribéh kontrolnich dnti stavby

h)  castnit se jednani se stavebnim uradem a ostatnimi dot¢enymi organy, ucastnit se na
kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

i)  jakékoliv zpozdéni praci, které ma =za nasledek nedodrzeni harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
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J)  pfipravovat a vyzadovat si Vpribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudaéni fizeni, pfedani a pievzeti stavby;

k)  kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

I)  kontrolovat odstrafieni piipadnych zavad a nedod¢lkt stavby, o tomto pisemné
informovat ptikazce a o tomto provézt zapis;

m)  acastnit se predani a pfevzeti dokoncené stavby véetné kolaudacniho fizeni;

n)  Kontrolovat vyklizeni stavenistg;

0) projednat piipadné dodatky a zmény projektu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadienim piikazci ke schvaleni;

p) provéiit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a uplnost podkladi k fakturovani, jejich soulad spodminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

q) potizovat fotodokumentaci v prub¢hu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
ptikazci;

r)  vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfislusnym ptedpisim
vztahujicim se k pfedmétné stavbe,;

S)  provést jakékoli dalsi ¢innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle ¢l. 1. odst. 1.3.

Piedpokladana doba realizace stavby:

Cast 1: Cervenec 2016 — listopad 2016,

cast 2: duben 2017 - fijen 2017.

Zména termind, kterA muze nastat z objektivnich divodt (napf. neziskani dotace z EU)

bude fedena v souladu s C1. VIIL této smlouvy.

CL. III.
Zpusob plnéni

Pfi provadéni investorsko-inzenyrskych ¢innosti se ptikaznik zavazuje dodrzovat v§eobecné
zavazné pravni predpisy a ujednadni této smlouvy. Ptikaznik se dale zavazuje fidit se
vychozimi podklady piikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
ptikazce a vyjadienimi vefejnopravnich organti a organizaci jednajicich v souladu se zajmy
piikazce. V pfipad¢é pochybnosti o obsahu pokynu piikazce je piikaznik povinen si vyzadat
stanovisko prikazce.

Pokud ptikaznik svéfi, byt 1 jen z€asti, provedeni investorsko-inZenyrskych €innosti tieti
osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v ptipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-
inzenyrskych Cinnosti tfeti osob&é provedeno s pisemnym svolenim piikazce ¢i nezbytné
nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni aplikace § 2434 obcanského
zékoniku.

Od pokynu piikazce se prikaznik mtze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu piikazce a Vv pfipad€, ze by pokyny piikazce odporovaly platnym zidkonlim
¢1 dobrym mraviim a nemuZze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.
Investorsko-inzenyrské Cinnosti je ptikaznik povinen zabezpecovat S nalezitou odbornou
péci a v souladu se z&jmy piikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢innosti nastanou skute¢nosti, které
budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se ptikazce upravit cenu a termin plnéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu predmétu plnéni.
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Pfedmét plnéni sjednany v této smlouvé je splnény fadnym vykondnim investorsko-
inzenyrskych Cinnosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani investorsko-
inzenyrskych ¢innosti.

CL1V.
Doba trvani prikazu

Prikaznik se zavazuje, ze investorsko-inzenyrské Cinnosti pro piikazce vykona do vydani
kolaudac¢niho souhlasu na stavbu, poptipad¢ do doby odstranéni vad a nedodélkl zjisténych
pti predani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a vcasném poskytovani soucinnosti ze strany
ptikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni piikazce S poskytnutim soudinnosti neni
piikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Ptikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské ¢innosti predevsim dle nésledujicich
podkladi piikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéiené ve stavebnim fizeni);
Ptikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne ptikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladt, dopliujicich udaji, upfesnéni, vyjadieni
a stanovisek, jejichz potieba vznikne v prub¢hu plnéni této smlouvy. Tuto souéinnost
poskytne piikazce ptikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni lhutu, jez
nebude krat$i nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v ptipadé, kdy se bude jednat
0 soucinnost, kterou nemiize piikazce zabezpecit vlastnimi silami.
Pokud piikazce neposkytne ptikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhité tam
uvedené, je piikaznik opravnén pisemné vyzvat piikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né lhaté, jez vSak nesmi byt krat$i neZ 5 pracovnich dni. V ptipadé
marného uplynuti této lhity je prikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.
Piikazce poskytne piikaznikovi pro provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti a pro
vypocet ceny udaje o nakladech stavby.
Smluvni strany si veskeré pokyny a informace predavaji pisemnou formou a poskytuji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.
Kontaktni osobou ptikazce, jeZ je soucasné pracovnikem piikazce uréenym pro poskytovani
sou¢innosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Zdenka Hebelkova
Telefon: 725 765 796
E-mail: z.hebelkova@spucr.cz

Kontaktni osobou ptikaznika je:

Jméno: Ing. Jan Brazda
Telefon: 602 748 930
E-mail: jan.brazda@besta-blansko.cz
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Cl. VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti ¢ini 74 000,-- K¢ bez DPH
(slovy:sedmdesatétyritisic korun ¢&eskych). Vyse odmény byla stanovena dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 27. dubna 2016. Tato odména je
nejvyse piipustna a neptekrocitelna.

Ptikaznik je platcem DPH, kterd bude uctovana podle ptedpisii platnych v dob¢ uctovani.

Rozpis polozek:

Polni cesty Ceng IP<|E| bez DPH 21% Vé(éte;;gSH

Cast 1 Polni cesta C4b 4000 ,-- 840,-- 4 840,--
Polni cesta C5 34000, 7 140,-- 41 140,--

celkem Cast 1 38 000, 7980, 45 980,

cast 2 Polni cesta C8 36 000,-- 7 560,-- 43 560,--

Cena celkem 74.000,-- 15 540,-- 89 540,--

Vysi odmény je mozné zménit, dojde-li ke zmén€ sazby DPH. Zména vySe odmény muze
byt provedena pouze na zdkladé¢ dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
oc¢islovaného dodatku k této smlouvé.

Podkladem pro thradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych ¢innosti bude
faktura vyhotovena piikaznikem. Ptikaznik bude tctovat kazdou €ast stavby samostatné po
jejim ukonceni. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendainich dni od jejiho doruceni.
Na faktufe pro ptikazce bude piikaznik uvadeét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Konec¢ny piijemce: Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Jihomoravsky
kraj, Pobocka Blansko, Blansko, Pofi¢i 1569/18, PSC 678 01.

V ptipad¢ prodleni piikazce s Uhradou faktury dohodly smluvni strany trok z prodleni
ve vysi 0,01 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

Prikaznik timto bere na védomi, Zze piikazce je organizacni slozkou statu a jeho stav Gctu
zé&visi na pfevodu financnich prostfedkl ze stdtniho rozpoctu. Ptikaznik souhlasi s tim, Ze
Vv pfipad¢ nedostatku finan¢nich prostfedkli na uctu piikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnd. Piikazce se zavazuje, Ze
V pfipadé, Ze tato skutecnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné piikaznikovi nejpozdéji
do 5 pracovnich dni pfed piivodnim terminem splatnosti faktury, popt. do 3 pracovnich dnii
od okamziku, kdy se ptikazce doveédél o vzniku této skutec¢nosti, nastane-li ve lhité kratsi
nez 5 pracovnich dni pfed plivodnim terminem splatnosti faktury.
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V piipadé, Ze G¢innost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se piikazce nahradit ptikaznikovi pouze naklady, které do té doby m¢l, jakoz
1 ¢ast odmény dle odst. 6.1. tohoto ¢lanku pfiméfenou vynalozené namaze piikaznika pro
jednotlivé prace uvedené v Cl. II této smlouvy.

Cl. vVII
Prava z vadného plnéni, zaruka, smluvni pokuta

Prikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inzenyrskych ¢innosti v rozsahu dle této
smlouvy.

Ptikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim nevhodnych podkladd ¢i
informaci pievzatych od piikazce nebo nespravnymi pokyny piikazce, pokud piikaznik ani
pfi vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popt. na ni upozornil ptikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Piikaznik je povinen bezodkladné upozornit piikazce na vady ¢i nedostatky ptredanych
podkladi a dokladii nebo nespravné vydanych pokynii ptikazce.

Ptikazce je opravnény reklamovat nedostatky ¢i vady poskytnuté c¢innosti nejpozdéji
do doby skonceni zaru¢ni lhiity stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
prikaznika, a to vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Ptikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku ¢i vady plnéni.

Strany této smlouvy si sjedndvaji pro pfipad, ze ptikaznik porusi nckterou povinnost,
uvedenou v této smlouve, povinnost piikaznika zaplatit piikazci smluvni pokutu ve vysi
5000,-K¢ za kazdy ptipad poruSeni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatnd do 14 dni poté, co bude pisemnd vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni
omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dot¢eno pravo na nahradu $kody, ani co do vyse,
V niZ pfipadné nadhrada Skody smluvni pokutu piesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon¢eni u¢innosti této smlouvy (taktéz i po té,
co dojde k odstoupent, ¢i vypovedi).

CL VIII
Zména zavazku

Prikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na piikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkti k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhit€¢ 5 dnt
od obdrzeni ndvrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vézana strana,
ktera ho podala.
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CLIX
Odstoupeni od smlouvy

Ptikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v piipadé, Ze piikaznik bude plnéni
poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi piedpisy nebo smlouvou, i kdyz byl na tuto
skutec¢nost piikazcem pisemn¢ upozornén.

Ptikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena Castka ze statniho rozpoc¢tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za
Plnéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Piikaznik prohlasuje, ze do 30
dnti po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zdkonti oznami druhé smluvni stran¢,
zda byla schvélena castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, kterd je pottebna k
uhradé¢ za PInéni poskytované podle této smlouvy v nésledujicim roce.

Prikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipade, ze
piikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi financnich prostfedkd oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani plnéni, a dale v ptipadé,
pokud nedojde k realizaci stavby do zaii 2018.

Ve vztahu K pInéni je ptikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi
doruéenou piikaznikovi. Vypovédni doba ¢ini téi (3) mésice a pocne bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd’ dorucena ptikaznikovi.

CLX
Ujednani vSeobecna a zavéreéna

V mezich této smlouvy ud@luje ptikazce piikaznikovi plnou moc (Pfiloha ¢. 1) ke vSem
pravnim tkonim, které bude ptikaznik jménem a na ucet ptikazce vykonavat na zakladé
této smlouvy.

Ptikaznik je povinen zachovévat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o nichz se dozvédél
V souvislosti s poskytovanim investorsko-inZenyrskych €innosti. Ukonceni G¢innosti této
smlouvy z jakéhokoliv diivodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pfetrva
1 po ukonceni uinnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.
Stane-li se n¢které ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i netcinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zistavaji platnd a u¢inna. Smluvni strany se v tomto ptipadé¢
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neic¢inné novym ustanovenim
platnym/i¢innym, které¢ nejlépe odpovidd pivodné zamyslenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neti¢inného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych
pravnich piedpist Ceské republiky

Vychozi podklady zlstavaji uloZeny u piikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi ocislovanymi dodatky na zakladé¢ vzajemné
dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

Smlouva muze byt ukonc¢ena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsdna ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.



Cislo smlouvy objednatele: 13/2016
Cislo smlouvy zhotovitele: 03.16

10.9 Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zaklad¢ jejich pravé a svobodné
vile, ze si jeji obsah prfecetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

Priloha
Plna moc ze dne 17. kvétna 2016

V Blansku dne 17. kvétna 2016

Ing. Stanislav Skiipsky Ing. Jan Brazda
vedouci pobocky Blansko BESTA-ING. BRAZDA s.r.0.
Statni pozemkovy ufad jednatel spolec¢nosti
(ptikazce) (ptikaznik)



