

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 5 – Bezděkov u Damnova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	5 000	28. 2. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	500	500	250 000	28. 2. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	500	120	60 000	31. 3. 2016
	Vodohospodářská studie	ha				
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	880	132 000	31. 7. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0			–
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	500	140	70 000	31. 10. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					517 000	31. 10. 2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	500	300	150 000	30. 11. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	20	300	6 000	30. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0			
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	500	80	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	300	6 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	500	500	250 000	30. 9. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					456 500	31. 12. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	500	300	150 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					150 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	290	72 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					72 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	517 000,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	456 500,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	150 000,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	72 500,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 196 000,-
DPH 21% v Kč	251 160,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 447 160,-

V Plzni dne 16. 7. 2015

Za objednatele:

V Plzni dne 17. 7. 2015

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....

Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti