

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**

zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

Tel.:

XXXXXX

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXX

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

zastoupený:

STRABAG a. s.

Ing. Ondřej Novák, předseda
představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

tel./fax:

XXXXXX

e-mail:

XXXXXX

ID DS:

8yuchp8

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné
moci

Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné
moci

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXX

tel./fax:

XXXXXX

e-mail:

XXXXXX

bankovní spojení:

XXXXXX

číslo účtu:

XXXXXX

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **14. 11. 2017**

Zadávací dokumentace ze dne: **19. 10. 2017**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **23. 11. 2017**

Stavební povolení ze dne: **15. 5. 2017** (Nabytí právní moci 20. 6. 2017)

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k. ú. Vysoká u Mělníka** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby – polní cesty HC6, VC19, VC25 včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Vysoká u Mělníka polní cesty HC6, VC19, VC25 včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně**

Místo stavby: **Středočeský kraj, okres Mělník, Obec Vysoká, k. ú. Vysoká u Mělníka**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností **Sweco Hydroprojekt a. s., Divize České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice**, č. zakázky 61-5136-01-01. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mělník, Odborem dopravně správních agend, Nám. Míru 1, 276 01 Mělník, dne 15. 5. 2017 pod č. j. 118421/DSA/16/HAKU-3, které nabylo právní moci dne 20. 6. 2017.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 14. 11. 2017.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	19 684 504 Kč.
DPH 21 % činí	4 133 746 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	23 818 250 Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno),

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,

- d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2018.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **1. 3. 2018**
(po podání žádosti o poskytnutí dotace, možnost posunutí termínu, nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **15. 3. 2018**
(po přidělení registračního čísla dotace PRV, možnost posunutí termínu)
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 11. 2018**
 - d. Termín dokončení prací na odvodnění: **15. 11. 2018**
 - e. Termín dokončení výsadby zeleně: **15. 11. 2018**
 - f. Termín předání a převzetí díla: **15. 11. 2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Předání staveniště	- termín plnění do: 1. 3. 2018
Vytyčení pozemku pro stavbu	- termín plnění do: 15. 3. 2018
Zahájení zemních prací	- termín plnění do: 1. 4. 2018
Statické zkoušky	- termín plnění do: 15. 5. 2018
Dokončení odvodnění	- termín plnění do: 31. 8. 2018
Dokončení komunikace	- termín plnění do: 30. 9. 2018
Dokončení výsadby	- termín plnění do: 31. 10. 2018
Terénní úpravy	- termín plnění do: 31. 10. 2018
Skutečné zaměření stavby	- termín plnění do: 9. 11. 2018
Vyhotovení GP (dle potřeby)	- termín plnění do: 9. 11. 2018
Protokolární předání díla	- termín plnění do: 15. 11. 2018

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení (Kolaudační prohlídka stavby je dnem protokolárního předání a ukončení díla, nejpozději 15. 11. 2019).

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **30.000.000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel

odstraní vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník,
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky

nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (*případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem*)
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhuštění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11)
 12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané

objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

- a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
 - d. Přílohou č. 4 této smlouvy je zápis ke smlouvě.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 22. 12. 2017

.....
Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Ing. Luděk Pavlů,

.....
Ing. Petra Kroupová
zhotovitel

Příloha SoD č. 55/2017-537100 – Vysoká u Mělníka – polní cesty – zápis k SoD:

Před podpisem smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Vysoká u Mělníka polní cesty HC6, VC19, VC25 včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně“ došlo k upřesnění znění smlouvy o dílo a položkového rozpočtu mezi zadavatelem a zhotovitelem takto:

- na základě Dodatečné informace č. 4 ze dne 9. 11. 2017 byla u položky č. 167 položkového rozpočtu stanovena správná měrná jednotka – t (změněno v příloze této smlouvy)
- Čl. V. bod 1 smlouvy o dílo - chybně uveden termín dokončení díla – správný termín je 15. 11. 2018 (v zadávací dokumentaci i následujících člancích smlouvy o dílo uvedeno správně).

V Praze dne 22. 12. 2017

.....
Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Ing. Luděk Pavlů,

.....
Ing. Petra Kroupová
zhotovitel

Vysoká u Mělníka polní cesty HC6, VC19 a VC25 včetně doprovodné zeleně

Objekt SO 101 - Polní cesta HC6
 Objekt SO 102 - Polní cesta VC19
 Objekt SO 103 - Polní cesta VC25
 Objekt SO 301 - Odvodnění polní cesty HC6
 Objekt SO 302 - Odvodnění polní cesty VC19
 Objekt SO 303 - Odvodnění polní cesty VC25
 Objekt SO 801 - Kácení a výsadba zeleně HC6
 Objekt SO 802 - Kácení a výsadba zeleně VC19
 Objekt SO 803 - Kácení a výsadba zeleně VC25
 Objekt SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady
 Objekt SO 901 - Informační tabule - nepřijatelný výdaj

PČ	K/M	Kód PRV	Kód URS	Popis	MJ	Množství	Jed. cena	Cena celkem zaokrouhlená na celé koruny
Objekt 101 - Polní cesta HC6				Objekt 101 - Polní cesta HC6				10 506 487,00
				Zemní práce				1 594 655,00
1	K	001.01	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm (odstranění asf povrchu 9000)	m2	9 000,000	48,00	432 000,00
2	K	001.01	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	300,000	121,00	36 300,00
3	K	001.01	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	38,000	131,00	4 978,00
4	K	001.01	119001423	Dočasné zajištění podzemního vedení (100)	m	100,000	70,00	7 000,00
5	K	001.01	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 4 (Dle kub listu, 5207,54) (odpočet povrch asfaltu -9000,00*0,1)	m3	4 307,540	49,00	211 069,00
6	K	001.01	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost (4307,54*0,3)	m3	1 292,262	2,00	2 585,00
7	K	001.01	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ("tam a zpět") ("zemina pro zásyp a násyp") ((80,92+3,50)*2) (ornice pro ohumusování) (898,23*0,15)	m3	303,575	36,00	10 929,00
8	K	001.01	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ("zemina z výkopu") (4307,54-80,92-3,50)	m3	4 223,120	53,00	223 825,00
9	K	001.01	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (zemina zpět na zásyp a násyp) (80,92+3,50) (ornice pro ohumusování) (898,23*0,15)	m3	219,155	16,00	3 506,00
10	K	001.01	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice (3,50)	m3	3,500	235,00	823,00
11	K	001.01	171201201	Uložení sypaniny na skládky (výkop na skládku i na MZDP) (4307,54)	m3	4 307,540	3,00	12 923,00
12	K	001.01	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (přebytečná zemina) ((4307,54-80,92-3,5)*1,8)	t	7 601,616	56,00	425 690,00
13	K	001.01	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním (80,92)	m3	80,920	241,00	19 502,00
14	K	001.01	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (898,23)	m2	898,230	44,00	39 522,00
15	K	001.01	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním (11046,06)	m2	11 046,060	14,00	154 645,00
16	K	001.01	182101101	Svahování v hornině tř. 1 až 4 (301,86)	m2	301,860	31,00	9 358,00
				Odkopávky a prokopávky				57 400,00
17	K	001.01	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (200)	m3	200,000	287,00	57 400,00
				Povrchové úpravy terénu				19 838,00
18	K	002.01	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (898,23)	m2	898,230	14,00	12 575,00
19	M	002.01	005724700	osivo směs travní univerzální (898,23*1,03*0,05)	kg	46,259	157,00	7 263,00
				Zakládání				408 710,00
20	K	001.01	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie (11046,06)	m2	11 046,060	12,00	132 553,00
21	M	001.01	693110310	geotextilie (11046,26*1,1)	m2	12 150,886	20,00	243 018,00
22	K	001.01	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných (11046,26)	m2	11 046,260	3,00	33 139,00
				Svislé a kompletní konstrukce				7 155,00
23	K	003.07	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkládního (stávající propustek) (5*2*0,30)	m3	3,000	2385,00	7 155,00
				Vodorovné konstrukce				881 026,00
24	K	003.07	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm (lože pod potrubí propustků) (3*7,70*1,00*0,1) (pod dlažby propustků) (3*2,00*3,00*2)	m2	38,310	276,00	10 574,00
25	K	003.07	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm (3*7,70*1,00)	m2	23,100	99,00	2 287,00
26	K	003.07	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari (výztuž obetonování propustků) (3*7,70*1,00*2*0,005)	t	0,231	76270,00	17 618,00
27	K	003.07	457611125R	Zpevnění dna zeminou upravenou směsnými hydraulickými pojivy tl 500 mm (11046,06)	m2	11 046,060	77,00	850 547,00
				Komunikace				7 152 810,00
28	K	001.01	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (9000,00*1,10+400*1,1)	m2	10 340,000	73,00	754 820,00
29	K	001.01	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (9000,00*1,22+400,00*1,22)	m2	11 468,000	105,00	1 204 140,00
30	K	001.01	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m (9000,00*1,02+400,00*1,02)	m2	9 588,000	323,00	3 096 924,00
31	K	001.01	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 (9588,00)	m2	9 588,000	16,00	153 408,00
32	K	001.01	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (9000,00+400,00)	m2	9 400,000	12,00	112 800,00
33	K	001.01	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (9000,00+400,00)	m2	9 400,000	185,00	1 739 000,00
34	K	001.01	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu (3,00*2,00*3,00*2)	m2	36,000	2413,00	86 868,00
35	K	001.01	599141111	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	50,000	97,00	4 850,00
				Ostatní konstrukce a bourací práce				156 769,00
36	K	001.01	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu (oprava propustku) (2*6,00)	m	12,000	653,00	7 836,00
37	M	001.01	55300000	Dodávka zábradlí	m	12,000	2612,00	31 344,00
38	K	001.01	912221111	Montáž směrového sloupku	kus	2,000	248,00	496,00
39	M	001.01	404451650	sloupek směrový silniční ocelový	kus	2,000	157,00	314,00
40	K	001.01	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	314,00	314,00
41	M	001.01	404440000	značka dopravní svislé výstražná	kus	1,000	1228,00	1 228,00
42	M	001.01	404452250	sloupek	kus	1,000	596,00	596,00
43	M	001.01	404452400	patka hliníková	kus	1,000	647,00	647,00

44	M	001.01	404452530	víčko plastové na sloupek		kus	1,000	21,00	21,00
45	M	001.01	404452560	upínací svorka na sloupek US 60		kus	2,000	89,00	178,00
46	K	003.07	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 (3*2)		kus	6,000	4512,00	27 072,00
47	K	003.07	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 (3*7,0*0,574)		m3	13,259	2391,00	31 702,00
48	K	003.07	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm (3*7,70)		m	23,100	261,00	6 029,00
49	M	003.07	286118690	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 400x12,3x6000 mm (3*7,70*6,00*1,15)		kus	4,428	6999,00	30 992,00
50	K	001.01	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou (9000,000)		m2	9 000,000	1,00	9 000,00
51	K	001.01	938909111	Čištění vozovek metením strojně (9000,00)		m2	9 000,000	1,00	9 000,00
Přesun sutě									228 060,00
52	K	001.01	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km		t	1 629,000	6,00	9 774,00
53	K	001.01	997221559	Příplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutě ze sypkých materiálů (do 30 km 29*) (1629,00*29)		t	47 241,000	3,00	141 723,00
54	K	001.01	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)		t	1 629,000	47,00	76 563,00
Přesun hmot									64,00
55	K	001.01	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		t	10,600	6,00	64,00
Celkem objekt 101 - Polní cesta HC6									10 506 487,00 Kč
									19 838,00
									983 976,00
									9 502 673,00
Objekt 102 - Polní cesta VC19									3 875 755,00
Zemní práce									438 107,00
56	K	001.02	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod	150,000	121,00	18 150,00
57	K	001.02	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den	15,000	131,00	1 965,00
58	K	001.02	119001423	Dočasné zajištění podzemního vedení (100)		m	50,000	70,00	3 500,00
59	K	001.02	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (3580,94*0,2)		m3	716,188	49,00	35 093,00
60	K	001.02	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 4 (Dle kub listu, 744,58)		m3	744,580	49,00	36 484,00
61	K	001.02	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost (744,58*0,3)		m3	223,374	2,00	447,00
62	K	001.02	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ("tam a zpět") ("zemina pro zásyp a násyp") ((35,57+674,40)*2) (ornice) (3580,94*0,2+279,95*0,15)		m3	2 178,121	36,00	78 412,00
63	K	001.02	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ("přebytečná zemina z výkopu") (744,58-35,57-674,4)		m3	34,610	53,00	1 834,00
64	K	001.02	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (zemina zpět na zásyp a násyp) (35,57+674,40) (ornice pro ohumusování) (279,95*0,15)		m3	751,963	16,00	12 031,00
65	K	001.02	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice (674,40)		m3	674,400	235,00	158 484,00
66	K	001.02	171201201	Uložení sypaniny na skládky (výkop na skládku i na MZDP) (744,58) ornice na MZDP (3580,94*0,2)		m3	1 460,768	3,00	4 382,00
67	K	001.02	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (přebytečná zemina) ((744,58-35,57-674,40)*1,8)		t	62,298	26,00	1 620,00
68	K	001.02	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhněním (35,57)		m3	35,570	241,00	8 572,00
69	K	001.02	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (279,95)		m2	279,950	44,00	12 318,00
70	K	001.02	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhněním (3792,27)		m2	3 792,270	15,00	56 884,00
71	K	001.02	182101101	Svahování v hornině tř. 1 až 4 (255,85)		m2	255,850	31,00	7 931,00
Odkopávky a prokopávky									14 350,00
72	K	001.02	120001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení (50)		m3	50,000	287,00	14 350,00
Povrchové úpravy terénu									6 182,00
73	K	002.01	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (279,95)		m2	279,950	14,00	3 919,00
74	M	002.01	005724700	osivo směs travní univerzální (279,95*1,03*0,05)		kg	14,417	157,00	2 263,00
Zakládání									139 722,00
75	K	001.02	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie (3776,27)		m2	3 776,270	12,00	45 315,00
76	M	001.02	693110310	geotextilie (3776,27*1,1)		m2	4 153,897	20,00	83 078,00
77	K	001.02	215901101	Ztuhnění podloží z hornin soudržných (3776,28)		m2	3 776,280	3,00	11 329,00
Svislé a kompletní konstrukce									517 782,00
78	K	001.02	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho - komplet včetně zemních prací, zásypů (gabionová zeď dl. 40,50 m) (40,50*1,50*1,00) (40,50*1,00*1,00) (40,50*0,50*0,50) (součet 111,375)		m3	111,375	4649,00	517 782,00
Vodorovné konstrukce									321 252,00
79	K	003.07	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm (lože pod potrubí propustků) (3*7,70*1,00*0,1) (pod dlažby propustků) (3*2,00*3,00*2)		m2	38,310	276,00	10 574,00
80	K	003.07	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopišku tl do 100 mm (3*7,70*1,00)		m2	23,100	99,00	2 287,00
81	K	003.07	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Karí (výztuž obetonování propustků) (3*7,70*1,00*2*0,005)		t	0,231	76270,00	17 618,00
82	K	003.07	457611125R	Zpevnění dna zeminou upravenou směsnými hydraulickými pojivy tl 500 mm (3776,27)		m2	3 776,270	77,00	290 773,00
Komunikace									2 334 618,00
83	K	001.02	564861111	Podklad ze šterkordté ŠD tl 200 mm (3200,00*1,22+130,00*1,22)		m2	4 062,600	105,00	426 573,00
84	K	001.02	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm (3200*1,1+130*1,1)		m2	3 663,000	89,00	326 007,00
85	K	001.02	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm (3200+130)		m2	3 330,000	449,00	1 495 170,00
86	K	001.02	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu (3,00*2,00*3,00*2)		m2	36,000	2413,00	86 868,00
Ostatní konstrukce a bourací práce									102 195,00
87	K	003.07	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 (3*2)		kus	6,000	4512,00	27 072,00
88	K	003.07	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 (3*7,0*0,574)		m3	13,259	2391,00	31 702,00
89	K	003.07	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm (3*7,70)		m	23,100	261,00	6 029,00
90	M	003.07	286118690	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 400x12,3x6000 mm (3*7,70*6,00*1,15)		kus	4,428	6999,00	30 992,00
91	K	001.02	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou (3200,00)		m2	3 200,000	1,00	3 200,00
92	K	001.02	938909111	Čištění vozovek metením strojně (3200,00)		m2	3 200,000	1,00	3 200,00
Přesun hmot									1 547,00
93	K	001.02	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		t	257,834	6,00	1 547,00
Celkem objekt 102 - Polní cesta VC19									3 875 755,00 Kč

					Kód 002.01					6 182,00
					Kód 003.07					417 047,00
					Kód 001.02					3 452 526,00
Objekt 103 - Polní cesta VC25										2 765 798,00
Zemní práce										464 207,00
94	K	001.02	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	121,00			18 150,00
95	K	001.02	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	131,00			2 620,00
96	K	001.02	119001423	Dočasná zajištění podzemního vedení (100)	m	50,000	70,00			3 500,00
97	K	001.02	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (2426,45*0,2)	m3	485,290	103,00			49 985,00
98	K	001.02	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 4 (1227,70)	m3	1 227,700	103,00			126 453,00
99	K	001.02	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (1227,70*0,3)	m3	368,310	2,00			737,00
100	K	003.07	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (rám propust) ((2,40+5,40)*0,5*2,20*7,00) (pod gabiony) ((2,50+1,50)*2,00*2,00*2) (součet 92,06)	m3	92,060	134,00			12 336,00
101	K	003.07	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 (92,06*0,3)	m3	27,618	5,00			138,00
102	K	001.02	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ("tam a zpět") ("zemina pro zásep a násyp") (64,27*2)(ornice na deponii a zpět) (2426,45*0,2+458,23*0,5)	m3	842,945	36,00			30 346,00
103	K	003.07	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ("zemina z výkopu") (1227,70-64,27) (z rám propustku) (32,00+18,63+2,81+3,74)	m3	1 220,610	53,00			64 692,00
104	K	001.02	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (zemina zpět na zásep a násyp) (64,27) (ornice pro ohumsování) (458,23*0,15)	m3	133,005	16,00			2 128,00
105	K	003.07	171201201	Uložení sypaniny na skládky (výkop na skládku i na MZDP) (1227,7) ornice na MZDP (2426,45*0,2) z rám prop (32,00+18,63+2,81+3,74)	m3	1 770,170	3,00			5 311,00
106	K	003.07	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) (přebytečná zemina) ((1227,70-64,27)*1,8) z rám propustku ((32,00+18,63+2,81+3,74)*1,8)	t	2 197,098	26,00			57 125,00
107	K	001.02	172102101	Zřízení těsnicí výplně se ztuhnutím do 100 % PS nebo 0,9 l(d) bez dodání sypaniny (zásep za rubem gabionů a podsypaní) (1,20*0,30*(2,50+1,50)*2) (0,50*1,00*2,00)	m3	3,880	753,00			2 922,00
108	M	001.02	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	7,760	340,00			2 638,00
109	K	003.07	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím (64,27) (zásep ram prop) (60,06-2,20*1,54*5,50-2,81-3,74) (zásep gabionů) (2,50*0,50*1,00*2)	m3	101,646	241,00			24 497,00
110	M	001.02	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-63 (2,50*2,00)	t	5,000	486,00			2 430,00
111	K	001.02	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (458,23)	m2	458,230	44,00			20 162,00
112	K	001.02	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím (2283,82)	m2	2 283,820	14,00			31 973,00
113	K	001.02	182101101	Svahování v hornině tř. 1 až 4 (195,62)	m2	195,620	31,00			6 064,00
Odkopávky a prokopávky										14 350,00
114	K	001.02	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (50)	m3	50,000	287,00			14 350,00
Povrchové úpravy terénu										10 120,00
115	K	002.01	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (458,23)	m2	458,230	14,00			6 415,00
116	M	002.01	005724700	osivo směs travní univerzální (458,23*1,03*0,05)	kg	23,599	157,00			3 705,00
Zakládání										143 706,00
117	K	003.07	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie (2283,82)	m2	2 283,820	12,00			27 406,00
118	M	003.07	693110310	geotextilie (2283,82*1,1)	m2	2 512,202	20,00			50 244,00
119	K	003.07	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných (2283,82)	m2	2 283,820	13,00			29 690,00
120	K	003.07	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 (rám prop) (3,40*5,50*0,15)	m3	2,805	4353,00			12 210,00
121	K	003.07	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (rám prop) (3,40*5,50*0,20)	m3	3,740	4473,00			16 729,00
122	K	003.07	273361321	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 11 373 (EZ) (3,74*80*0,001)	t	0,299	24841,00			7 427,00
Svislé a kompletní konstrukce										238 827,00
123	K	003.07	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 (rám prop) (0,50*0,50*2,50*2)	m3	1,250	10271,00			12 839,00
124	K	003.07	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení ((0,50+0,50)*2,50*2*2)	m2	10,000	512,00			5 120,00
125	K	003.07	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	10,000	512,00			5 120,00
126	K	003.07	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 (0,50*0,50*2,50*2*145*0,001)	t	0,181	37901,00			6 860,00
127	K	003.07	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran (rám prop) ((1,00*0,80+0,80*0,50+0,50*0,50)*(2,50+1,50)*2)	m3	11,600	4649,00			53 928,00
128	K	003.07	388129330	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 6,5 t	kus	4,000	5998,00			23 992,00
129	M	003.07	593854670	rámový propustek IZM 200x100/120 118x244/200x144/100 cm	kus	4,000	32742,00			130 968,00
Vodorovné konstrukce										210 116,00
130	K	003.07	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 (rám prop) (2,40*4,50*0,1)	m3	1,080	5135,00			5 546,00
131	K	003.08	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 (2,40*4,50*0,10*80,00*0,001)	t	0,086	37901,00			3 259,00
132	K	003.07	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm (lože pod potrubí propustků) (3*7,70*1,00*0,1) (pod dlažbu propustků) (3*2,00*3,00*2)	m2	12,770	417,00			5 325,00
133	K	003.07	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm (7,70*1,00)	m2	7,700	99,00			762,00
134	K	003.07	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo práčků otevřený výkop ze svařovaných sítí Karí (výztuž obetonování propustků) (7,70*1,00*2*0,005)	t	0,077	84787,00			6 529,00
135	K	003.07	45761113R	Zpevnění dna zeminou upravenou cementem tl 300 mm (pod rám propust) (5,50*3,40)	m2	18,700	253,00			4 731,00
136	K	003.07	457611125R	Zpevnění dna zeminou upravenou směsnými hydraulickými pojivky tl 500 mm (2283,82)	m2	2 283,820	77,00			175 854,00
137	K	003.07	462511370	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg (rám prop) (1,20*0,80*2,00) (2,00*0,40*1,50*2)	m3	4,320	1863,00			8 048,00
138	K	003.07	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg (1,20*2,00) (3,50*2,00) (2,00*1,50*2)	m2	15,400	4,00			62,00
Komunikace										1 616 270,00
139	K	001.02	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (1900*1,10+50*1,1)	m2	2 145,000	73,00			156 585,00
140	K	001.02	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (1900*1,22+50*1,22)	m2	2 379,000	105,00			249 795,00
141	K	001.02	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m (1900*1,02+50*1,02)	m2	1 989,000	340,00			676 260,00
142	K	001.02	573111113	Postřik živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 (1989)	m2	1 989,000	16,00			31 824,00
143	K	001.02	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (1900+50)	m2	1 950,000	15,00			29 250,00
144	K	001.02	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (1900+50)	m2	1 950,000	225,00			438 750,00
145	K	001.02	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu (2,00*3,00*2)	m2	12,000	2413,00			28 956,00
146	K	001.02	599141111	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	50,000	97,00			4 850,00
Ostatní konstrukce a bourací práce										59 753,00
147	K	003.07	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 (2)	kus	2,000	4512,00			9 024,00

148	K	003.07	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 (7,70*0,574)	m3	4,420	2391,00	10 568,00
149	K	003.07	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm (7,70)	m	7,700	261,00	2 010,00
150	M	003.07	286118690	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 400x12,3x6000 mm (7,70,6,00*1,15)	kus	1,476	6999,00	10 331,00
151	K	003.07	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou (1900)	m2	1 900,000	2,00	3 800,00
152	K	003.07	938909111	Čištění vozovek metením strojně (1900)	m2	1 900,000	2,00	3 800,00
153	K	003.07	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	2022,00	20 220,00
				Přesun hmot				502,00
154	K	001.02	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,677	6,00	502,00
				izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 947,00
155	K	003.07	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislelé za studena nátěrem penetračním (rám prop) (2,50*4,50)	m2	11,250	86,00	968,00
156	M	003.07	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,004	163253,00	653,00
157	K	003.07	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	11,250	172,00	1 935,00
158	M	003.07	628321320	pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL	m2	12,938	115,00	1 488,00
159	K	003.07	711381021R	Provedení hydroizolace epoxid peččr vrstva (2,50*4,50)	m2	11,250	258,00	2 903,00
160	K	003.07	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,069	6,00	0,00
				Celkem objekt 103 - Polní cesta VC25				2 765 798,00 Kč
								10 120,00
								824 448,00
								1 931 230,00
Objekt 301 - odvodnění pc HC6								1 091 845,00
				Zemní práce				1 091 844,00
161	K	003.07	124303102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 (2214,25)	m3	2 214,250	137,00	303 352,00
162	K	003.07	124303109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost (2214,25*0,3)	m3	664,275	5,00	3 321,00
163	K	003.07	162601102	Vodorovně přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (ornice pro ožumování) (4788,37*0,15)	m3	718,256	36,00	25 857,00
164	K	003.07	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (přebytečný výkop do 10 km) (2214,25-34,50)	m3	2 179,750	53,00	115 527,00
165	K	003.07	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (ornice) (4788,37*0,15)	m3	718,256	46,00	33 040,00
166	K	003.07	171201201	Uložení sypaniny na skládky (výkop) (2214,25-34,50)	m3	2 179,750	3,00	6 539,00
167	K	003.07	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) (2179,75*1,8)	t	3 923,550	26,00	102 012,00
168	K	003.07	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (34,50)	m3	34,500	241,00	8 315,00
169	K	003.07	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 (4788,37)	m2	4 788,370	9,00	43 095,00
170	M	003.07	005724700	osivo směs travní univerzální (4788,37*1,03*0,05)	kg	246,601	157,00	38 716,00
171	K	003.07	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 (4377,37)	m2	4 377,870	46,00	201 382,00
172	K	003.07	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm (4788,37)	m2	4 788,370	44,00	210 688,00
				Přesun hmot				1,00
173	K	003.07	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,247	6,00	1,00
				Celkem objekt 301 - odvodnění pc HC6				1 091 845,00 Kč
								1 091 845,00
Objekt 302 - odvodnění pc VC1								371 764,00
				Zemní práce				345 090,00
174	K	003.07	12101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (1014,40*0,2)	m3	202,880	103,00	20 897,00
175	K	003.07	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 (229,10)	m3	229,100	137,00	31 387,00
176	K	003.07	124303109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost (229,10*0,3)	m3	68,730	5,00	344,00
177	K	003.07	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (210,00*0,50*0,55)	m3	57,750	89,00	5 140,00
178	K	003.07	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 (57,75*0,30)	m3	17,325	5,00	87,00
179	K	003.07	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (2,00*2,00*2,50)	m3	10,000	89,00	890,00
180	K	003.07	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 (10,00*0,3)	m3	3,000	5,00	15,00
181	K	003.07	162601102	Vodorovně přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (ornice na MZDP) (1014,40*0,2) (ornice zpět) (1348,40*0,15) (zemina na násypy a zpět) (170,30*2)	m3	745,740	36,00	26 847,00
182	K	003.07	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (přebytečný výkop do 10 km) (229,10-170,30) (trativod) (57,75*10,00) (odpočet zpětný zásyp) (-210,0*0,50*0,1)	m3	116,050	53,00	6 151,00
183	K	003.07	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (ornice) (1348,40*0,15) (násyp zpět) (170,30)	m3	372,560	46,00	17 138,00
184	K	003.07	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100% PS (170,3)	m3	170,300	126,00	21 458,00
185	K	003.07	171201201	Uložení sypaniny na skládky (výkop na sli a MZDP) (229,10) (ornice na MZDP) (1014,4*0,2) (přebytek z drenáží) (67,75-10,50)	m3	489,230	3,00	1 468,00
186	K	003.07	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) ((229,10-170,30)*1,8) (z trativodu) ((67,75-10,50)*1,8)	t	208,890	26,00	5 431,00
187	K	003.07	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (dle kubatur listu) (35,57) (trativod) (210,00*0,50*0,10) (vsak jáma) (2,00*2,00*2,50)	m3	56,070	241,00	13 513,00
188	M	003.07	583439620	kamenivo drené hrubé frakce 32-63 (vsak jáma) (2,00*2,00*2,50*2,00)	t	20,000	398,00	7 960,00
189	K	003.07	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m (210,00*0,50*0,35)	m3	36,750	150,00	5 513,00
190	M	003.07	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	73,500	496,00	36 456,00
191	K	003.07	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 (1348,40)	m2	1 348,400	9,00	12 136,00
192	M	003.07	005724700	osivo směs travní univerzální (1348,40*1,03*0,05)	kg	69,443	157,00	10 903,00
193	K	003.07	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 (1348,40)	m2	1 348,400	46,00	62 028,00
194	K	003.07	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm (1348,40)	m2	1 348,400	44,00	59 330,00
				Zakládání				21 288,00
195	K	003.07	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože, celoperforovaných	m	210,000	92,00	19 320,00
196	K	003.07	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (2,00*2,00)	m2	4,000	430,00	1 720,00
197	M	003.07	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	4,600	54,00	248,00
				Vodorovné konstrukce				4 824,00
198	K	003.07	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrčodrtě 0-22 (210,00*0,50*0,10)	m3	10,500	332,00	3 486,00
199	K	003.07	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop (0,6*0,8*0,5)	m3	0,240	5577,00	1 338,00

					Přesun hmot				562,00
200	K	003.07	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	93,745	6,00		562,00
				Celkem objekt 302 - odvodnění pc VC19					371 764,00 Kč
					Kód 003.07				371 764,00
Objekt 303 - odvodnění pc VC2				Objekt 303 - odvodnění pc VC25					243 092,00
					Zemní práce				243 092,00
201	K	003.07	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (819,63*0,2)	m3	163,926	103,00		16 884,00
202	K	003.07	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 (346,39)	m3	346,390	137,00		47 455,00
203	K	003.07	124303109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost (346,39*0,3)	m3	103,917	5,00		520,00
204	K	003.07	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (ornice na deponii a zpět ohumusování) (819,63*0,20+1168,06*0,15)	m3	339,135	36,00		12 209,00
205	K	003.07	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (přebytečný výkop do 10 km) (346,39-6,93)	m3	339,460	53,00		17 991,00
206	K	003.07	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (ornice) (1168,06*0,15)	m3	175,209	46,00		8 060,00
207	K	003.07	171201201	Uložení sypaniny na skládky (výkop) (346,39-6,93) (ornice na deponii) (819,63*0,20)	m3	503,386	3,00		1 510,00
208	K	003.07	171201211	Poplatek za uložení odpadu sypaniny na skládku (skládkovné) ((346,39-6,93)*1,8)	t	611,028	26,00		15 887,00
209	K	003.07	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním (6,93)	m3	6,930	241,00		1 670,00
210	K	003.07	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 (1168,06)	m2	1 168,060	9,00		10 513,00
211	M	003.07	005724700	osivo směs travní univerzální (1168,06*1,03*0,05)	kg	60,155	157,00		9 444,00
212	K	003.07	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 (1077,25)	m2	1 077,250	46,00		49 554,00
213	K	003.07	182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm (1168,06)	m2	1 168,060	44,00		51 395,00
					Přesun hmot				0,00
214	K	003.07	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,060	6,00		0,00
				Celkem objekt 303 - odvodnění pc VC25					243 092,00 Kč
					Kód 003.07				243 092,00
Objekt 801 - zeleň pc HC6				Objekt 801 - zeleň pc HC6					189 262,00
					Zemní práce				189 244,00
215	K	005.02	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 (260,00)	m2	260,000	37,00		9 620,00
216	K	005.02	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	260,000	9,00		2 340,00
217	K	005.02	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	859,00		859,00
218	K	005.02	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	1719,00		1 719,00
219	K	005.02	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	3680,00		3 680,00
220	K	005.02	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	1840,00		1 840,00
221	K	005.02	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	65,00		65,00
222	K	005.02	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	65,00		65,00
223	K	005.02	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	65,00		65,00
224	K	005.02	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	65,00		65,00
225	K	005.02	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	33,00		33,00
226	K	005.02	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	260,000	13,00		3 380,00
227	K	005.02	183101114	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	42,000	235,00		9 870,00
228	K	005.02	184102113	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	42,000	287,00		12 054,00
229	M	005.02	000500291	JABLOŇ b 8/10	kus	24,000	731,00		17 544,00
230	M	005.02	000500294	TŘEŠEŇ B 8/10	kus	15,000	731,00		10 965,00
231	M	005.02	163101050	PRUNUS AVIUM B 8/10	kus	3,000	731,00		2 193,00
232	K	005.02	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	42,000	287,00		12 054,00
233	M	005.02	711211210	KŮLY ODKORNĚNÉ D. DO 2 M	kus	126,000	118,00		14 868,00
234	M	005.02	711211252	KŮLY PŘÍČNĚ ODKORNĚNÉ D. 60 CM	kus	126,000	20,00		2 520,00
235	M	005.02	716151604	POPRUH NA VYVAZOVÁNÍ	m	84,000	21,00		1 764,00
236	K	005.02	185802114	Hnojení um hnoj rozděk k rostl rov	t	0,003	26121,00		78,00
237	M	005.02	708141502	HNOJIVO SILVAMIX-FORTE	kus	210,000	3,00		630,00
238	K	005.02	184813121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	42,000	157,00		6 594,00
239	M	005.02	702151803	PLETIVO 1,4 m pozinkované	m	126,000	85,00		10 710,00
240	K	005.02	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	59,00		1 239,00
241	M	005.02	702151822	BORKA DRCENA	m3	3,150	1162,00		3 660,00
242	K	005.02	184852213	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	30,000	1959,00		58 770,00
					Přesun hmot				18,00
243	K	005.02	998231311	Přesun hmot pro sadov úprav do 5000m	t	3,649	5,00		18,00
				Celkem objekt 801 - zeleň pc HC6					189 262,00 Kč
					Kód 005.02				189 262,00
Objekt 802 - zeleň pc VC19				Objekt 802 - zeleň pc VC19					114 517,00
					Zemní práce				114 513,00
244	K	005.02	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	600,000	37,00		22 200,00
245	K	005.02	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	600,000	9,00		5 400,00
246	K	005.02	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	600,000	13,00		7 800,00
247	K	005.02	183101114	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	235,00		1 880,00
248	K	005.02	184102113	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	287,00		2 296,00
249	M	005.02	000500291	JABLOŇ VK	kus	8,000	731,00		5 848,00
250	K	005.02	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	8,000	287,00		2 296,00
251	M	005.02	711211210	KŮLY ODKORNĚNÉ D. DO 2 M	kus	24,000	118,00		2 832,00
252	M	005.02	711211252	KŮLY PŘÍČNĚ ODKORNĚNÉ D. 60 CM	kus	24,000	20,00		480,00
253	M	005.02	716151604	POPRUH NA VYVAZOVÁNÍ	m	16,000	21,00		336,00
254	K	005.02	185802114	Hnojení um hnoj rozděk k rostl rov	t	0,001	26121,00		26,00
255	M	005.02	708141502	HNOJIVO SILVAMIX-FORTE	kus	40,000	3,00		120,00
256	K	005.02	184813121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	157,00		1 256,00
257	M	005.02	702151803	PLETIVO 1,4 m pozinkované	m	24,000	85,00		2 040,00

258	K	005.02	184911431	Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4,000	59,00	236,00
259	M	005.02	702151822	BORKA DRCENA	m3	0,600	1162,00	697,00
260	K	005.02	184852213	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	30,000	1959,00	58 770,00
					Přesun hmot			
261	K	005.02	998231311	Přesun hmot pro sadov úprav do 5000m	t	0,794	5,00	4,00
					Celkem objekt 802 - zeleň pc VC19			
					Kód 005.02			
					114 517,00 Kč			
					114 517,00			
Objekt 803 - zeleň pc VC25					Objekt 803 - zeleň pc VC25			
					Zemní práce			
					126 588,00			
262	K	005.02	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 (600*170*5)	m2	1 450,000	37,00	53 650,00
263	K	005.02	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 450,000	9,00	13 050,00
264	K	005.02	111201402	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 450,000	13,00	18 850,00
265	K	005.02	183101114	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	235,00	3 525,00
266	K	005.02	184102113	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	287,00	4 305,00
267	M	005.02	000500291	JABLOŇ B 8/10	kus	3,000	731,00	2 193,00
268	M	005.02	000502912	SLIVON B 8/10	kus	1,000	731,00	731,00
269	M	005.02	000500294	TŘEŠEŇ B 8/10	kus	4,000	731,00	2 924,00
270	M	005.02	000500241	CYDONIA OBLONGA B 8/10	kus	2,000	1006,00	2 012,00
271	M	005.02	000500242	MESPILUS GERMANICA B 8/10	kus	1,000	1084,00	1 084,00
272	M	005.02	000500243	MORUS ALBA B 8/10	kus	2,000	1646,00	3 292,00
273	M	005.02	000500244	SORBUS DOMESTICA B 8/10	kus	2,000	823,00	1 646,00
274	K	005.02	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kúly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	15,000	287,00	4 305,00
275	M	005.02	711211210	KÚLY ODKORNĚNÉ D. DO 2 M	kus	45,000	118,00	5 310,00
276	M	005.02	711211252	KÚLY PŘÍČNĚ ODKORNĚNÉ D. 60 CM	kus	45,000	20,00	900,00
277	M	005.02	716151604	POPRUH NA VYVAZOVÁNÍ	m	30,000	21,00	630,00
278	K	005.02	185021114	Hnojení um hnoj rozděř k rostř rov	t	0,001	26121,00	26,00
279	M	005.02	708141502	HNOJIVO SILVAMIX-FORTE	kus	75,000	3,00	225,00
280	K	005.02	184813121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	157,00	2 355,00
281	M	005.02	702151803	PLETIVO 1,4 m pozřinkované	m	45,000	85,00	3 825,00
282	K	005.02	184911431	Mulčování rostřin kúrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,500	59,00	443,00
283	M	005.02	702151822	BORKA DRCENA	m3	1,125	1162,00	1 307,00
					Přesun hmot			
284	K	005.02	998231311	Přesun hmot pro sadov úprav do 5000m	t	1,549	5,00	8,00
					Celkem objekt 803 - zeleň pc VC25			
					Kód 005.02			
					126 596,00 Kč			
					126 596,00			
Objekt 900 - VRN					Objekt 900 - VRN			
					Průzkumné a geodetické práce			
					319 978,00			
285	K	007.01	011103000	Práce geologa - stanovení receptury úprav zeminy	kpl	1,000	19590,00	19 590,00
286	K	007.01	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	13060,00	13 060,00
287	K	007.01	012103000	Geometrický pľán pro oddělení parcel	kpl	1,000	32651,00	32 651,00
288	K	007.01	012203000	Geodetické práce při prováděni stavby	kpl	1,000	32651,00	32 651,00
289	K	007.01	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	32651,00	32 651,00
290	K	007.01	013244000	Dokumentace pro prováděni stavby	kpl	1,000	65301,00	65 301,00
291	K	007.01	42503000	Pľán BOZP na staveništi	kpl	1,000	6530,00	6 530,00
292	K	007.01	043002000	Zkoušky a ostatní měřeni, hutnicí zkoušky	kpl	1,000	13060,00	13 060,00
293	K	007.01	013254000	Dokumentace skutečného provedeni stavby(včetně všech požadovaných dokladů zadavatele)	ks	4,000	26121,00	104 484,00
					Zařizeni staveništi			
					12 804,00			
294	K	007.01	030001000	Zařizeni staveništi	kpl	1,000	5224,00	5 224,00
295	K	007.01	039002000	Zrušení zařizeni staveništi	kpl	1,000	5224,00	5 224,00
296	K	007.01	039203000	Úprava terénu po zrušení zařizeni staveništi	kpl	1,000	2356,00	2 356,00
					Provozní vlivy			
					19 590,00			
297	K	007.01	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	19590,00	19 590,00
					Celkem objekt 900 - vedlejší rozpočtové náklady			
					Kód 007.01			
					352 372,00 Kč			
					352 372,00			
Objekt 901 - Informační tabule					Objekt 901 - Informační tabule			
					Informační tabule - nepřijatelný výdaj			
					47 016,00			
298	K	913121111	011103000	Osazení a montáž předběžné informační tabule před zahájením stavby, dle požadavků objednatele	ks	2,000	7836,00	15 672,00
299	K	913121111	011324000	Demontáž předběžné informační tabule	ks	2,000	3918,00	7 836,00
300	K	913121111	012103000	Osazení a montáž informační billboard 2x po dokončení stavby, dle požadavků objednatele	ks	2,000	7836,00	15 672,00
301	K	913121111	012203000	Osazení a montáž informační tabule 2x po dokončení stavby, dle požadavků objednatele	ks	2,000	3918,00	7 836,00
					Celkem objekt 901 - Informační tabule - nepřijatelný výdaj			
					47 016,00 Kč			
					Kód 001.01			
					9 502 673,00			
					Kód 001.02			
					5 383 756,00			
					Kód 002.01			
					36 140,00			
					Kód 003.07			
					3 932 172,00			
					Kód 005.02			
					430 375,00			
					Kód 007.01			
					352 372,00			
					Nepřijatelné výdaje IT			
					47 016,00 Kč			
					Celkem kódy PRV+IT			
					19 684 504,00			
					Celkem náklady na realizaci díla bez DPH			
					19 684 504,00			
					DP21%			
					4 133 746,00			
					Celkem náklady na realizaci díla s DPH			
					23 818 250,00			