
Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 24 1 000 24 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 291 600 174 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 233 600 139 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb.

 100 bm 124 1 500 186 000 30.5.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 27 2 500 67 500 30.5.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7)

100 bm

Rozbor současného stavu                      ha 524 150 78 600 30.5.2017

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 524 250 131 000 31.10.2017

831 500 31.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 524 400 209 600

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 50 700 35 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 2)

100 bm 80 500 40 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 524 550 288 200 30.9.2018

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 10 000 30 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

602 800

3.3 Mapové dílo ha 524 350 183 400 
do 3 měsíců nabytí 
PM 1.rozhodnutí

183 400

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 400 500 200 000 

nejpozději do 30.9. 
roku následujícího 

po roce v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 200 000

831 500 Kč

602 800 Kč

183 400 Kč

200 000 Kč

1 817 700 Kč

381 717 Kč

2 199 417 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

30.11.20163.1.1.

Ing. Vladimír Luks - jednatel

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.11.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.3.2018

3.1.4.

Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo  KoPÚ Ždírec v Podbezdězí 

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Příbrami dne : 4.2.2016

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Liberci dne :   11.4.2016     

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Bohuslav Kabátek 

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v 
trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci 
na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho 
cenu).
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