

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Všestudy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	900	11 700	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 500	4 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	481	300	144 300	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	800	6 400	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	5	3 000	15 000	30.11.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 400	288 000	30.11.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	489	450	220 050	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	489	400	195 600	28.6.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					885 550	28.6.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	489	850	415 650	30.10.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	200	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	200	24 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	200	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	489	650	317 850	30.12.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					819 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	489	650	317 850	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					317 850	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	800	200 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	885 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	819 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	317 850 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 222 900 Kč
DPH 21% v Kč	466 809 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 689 709 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....

Ing. Jan Pazderka, jednatel GEPARD s.r.o.