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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  
 

Příkazce:  
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Pobočka Plzeň        
      zastoupený: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky     

Plzeň, tel: xxxxx, email: xxxxx 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, rada Pobočky Plzeň,      

                           tel: xxxxx, email: xxxxx 
      Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
      Tel.: xxxxx    
      E-mail: xxxxx 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: xxxxx  
      Číslo účtu: xxxxx 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 
(dále jen „příkazce“)  
                   

a 

 

Příkazník:                                         D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

Sídlo:     Útušice 66, 332 09 Štěnovice 
Zastoupený:             Hanou Nedvědovou, jednatelkou 
IČO:      26388791 
DIČ:      CZ26388791 
Zápis v živnostenském rejstříku: 7.3.2005 MU PŘEŠTICE – Projektová činnost ve výstavbě 
Bankovní spojení:    xxxxx 
Číslo účtu:     xxxxx 
Telefon/fax:    xxxxx 
e-mail:     xxxxx 
ID DS:         kcsvr25 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 
17239. 
 
(dále jen „příkazník“) 
 
 
 
 
 

mailto:
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a 
další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy 
(dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  

 
     Název stavby: Stavby polních cest HPC 2.1, HPC 2.7.1 a HPC 2.7.2 v k.ú. Olešná u  
                             Radnic a HPC 2.7.3 v k.ú. Újezd u Sv. Kříže 

                             Stavba suchého poldru v k.ú. Olešná u Radnic 

 

     Místo stavby:  k.ú. Olešná u Radnic, k.ú. Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany 

 
            Popis stavby: Předmětem zakázky je realizace výstavby polních cest HPC 2.1, HPC 2.7.1 a 

HPC 2.7.2 v k.ú. Olešná u Radnic a HPC 2.7.3 v k.ú. Újezd u Sv. Kříže. 
Polní cesta HPC 2.1 v k.ú. Olešná u Radnic (okres Rokycany) je napojena na 

nezpevněnou místní komunikaci v intravilánu obce. HPC 2.1 je navržena v 

kategorii P 4,5/30 s krytem z betonového asfaltu obrusný - ACO 16 50/70 tl. 
60 mm. Celková délka polní cesty HPC 2.1 je  911,30 m. Šířka jízdního 

pruhu je 3,50 m, krajnice 2 x 0,50 m. V úseku HPC 2.1 je navrženo 6 

výhyben   (Výhybna v křižovatce u hájovny na rozhraní HPC 2.1 a HPC 2.7.1 

je zahrnuta do úseku HPC 2.7.1). Šířka  jízdního pásu v místě výhybny je 
5,50 m. Celkem je navrženo 6 sjezdů z toho 1 sjezd je se zatrubněním 

podélného příkopu. Od staničení cca km 0,320 je navrženo levostranné 

podélné odvodnění otevřeným příkopem, konec příkopu je v km 1,280 tj až v 

úseku trasy HPC 2.7.1. Zbylý úsek je bez příkopu. V části cesty mimo 

ochranná pásma inženýrských sítí bude provedeno zatravnění a výsadba 

cílových dřevin - stromořadí v km 0,645 - 0,730. Součástí stavby je kácení 

solitérních stromů a keřů a kácení souvislého keřového porostu v km 0,025 - 
0,320. 
 
Polní cesty HPC 2.7.1 a 2.7.2 v k.ú. Olešná u Radnic (okres Rokycany) jsou 

navrženy v kategorii P 4,5/30. V začátku úseku od ZÚ až do km 0,926 85 

bude kryt cesty z asfaltového krytu ACO 16 v tl. 60mm z důvodu navázání 

začátku úseku na úsek 2.1. Od km 0,92685 bude v rovném úseku až ke 

konci úpravy navržen kryt z PM v tl. 100mm, tloušťka konstrukce a sanační 

vrstva podloží bude shodná v obou úsecích. Celková délka polní cesty HPC 

2.7.1 je 365,07 m a celková délka polní cesty HPC 2.7.2 je 1078,22 m. Šířka 
jízdního pruhu je 3,50 m, krajnice 2 x 0,50 m. Šířka jízdního pásu v místě 

výhybny je 5,50m. Celkem je navrženo 11 sjezdů. Z toho 1ks je řešen se 

zatrubněním  podélného příkopu. Dále je navržena rozšířená úprava v 

křižovatce dvou polních cest 2.1 a 2.7.1 a dvou lesních cest (z čehož jedna je 

ve stávajícím stavu upravena se zpevněným krytem) u hájovny v km 0,911. 

Od staničení cca km 0,320 v navazujícím úseku 2.1 je navrženo levostranné 

podélné odvodnění otevřeným příkopem, konec příkopu je v km cca 1,280 tj. 
v úseku HPC 2.7.1, v dalším úseku je cesta řešena bez příkopu s 
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odvodněním cesty mimo navržené těleso cesty. Další krátký levostranný  

příkop je navržen v km cca 1,985 a konec příkopu je v km cca 2,040. Zbylý 

úsek je bez příkopu. V části cesty mimo ochranná pásma inženýrských sítí 

bude provedeno zatravnění a výsadba cílových dřevin - stromořadí v km 

2,080 do konce úpravy. Součástí stavby je kácení solitérních stromů a keřů a 

kácení souvislého keřového porostu. 
 
Polní cesta HPC 2.7.3 v k.ú. Újezd u Sv. Kříže (okres Rokycany) je napojena 

na předchozí úseky HPC 2.1, 2.7.1 a 2.7.2 v k.ú. Olešná u Radnic. HPC 

2.7.3 je navržena v kategorii P 4,5/30. V začátku úseku od ZÚ až do km 

2,53656 bude v rovném úseku až ke konci úpravy navržen kryt z PM v tl. 

100mm. Od km 2,53656 je navržen kryt cesty z asfaltového krytu ACO 16 v 

tl. 60mm z důvodu navázání konce úseku na sil. II/232. Celková délka polní 

cesty HPC 2.7.3 je 205,55 m (staničení úseku je od KM 2,357 03 do KM 

2,562 58). Šířka jízdního pruhu je 3,50 m, krajnice 2 x 0,50 m. V trase cesty 
je navržena výhybna. Šířka jízdního pásu v místě výhybny je 5,50m. Celkem 

jsou navrženy 2 sjezdy. Sjezdy jsou řešeny bez zatrubnění podélného 

příkopu. Příkop v sil. II/232 bude v místě napojení sjezdu zatrubněn 

železobetonovými hrdlovými troubami DN 400. Část příkopu před a za 

zatrubněním bude zpevněna lomovým kamenem uloženým do bet. lože. Čela 

propustku jsou řešena se šikmým zaříznutím bet. rour bez bet. čel propusku. 

Ukončení cesty HPC je realizováno v hraně sil. II/232. V části cesty mimo 
ochranná pásma inženýrských sítí bude provedeno zatravnění. Součástí 

stavby je kácení solitérních stromů a keřů a kácení souvislého keřového 

porostu. 
 

                                          Realizace suchého poldru vč. úprav propustku PR1, PR2, PR 4 a otevřeného 

příkopu P2. Lokalita se nachází v k.ú. Olešná u Radnic, okres Rokycany a to 

konkrétně na východním okraji obce Olešná (část obce Němčovice). Území 

leží v  povodí Olešenského potoka (č. hydrologického pořadí 1-11-01-064). 
Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 383 –
388 m.n.m. Lokalita je ve svažitém terénu.  
Jedná se o novostavbu. Stavba bude sloužit jako protipovoďnový a 

protierozní opatření. Poldr bude zajišťovat zachycení splavené ornice a sníží 

zanášení toku Olešanského potoka. Poldr, propustdky PR1, PR2, PR4 a 
otevřený příkop budou stavbou trvalého charakteru. 

                                  SO - 01 Hráz 
Kóta koruny hráze - 389 m.n.m 
Délka koruny hráze - 131,2 m 
Výška hráze v patě - 4,75 m 
Šířka koruny hráze - 4 m 
Sklon vzdušného líce 1 : 2,0 
Sklon návodního líce 1 : 3,3 
Kóta bezpečnostního přelivu - 388,4 m.n.m 
Délka bezpečnostního přelivu 13,0 m 
Sklon svahů bezpečnostního přelivu 1 : 5 
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                                  SO - 02 Výpustní objekt  
Profil základové výpusti - DN 500 
Profil škrcení základové výpusti - DN 330 mm (0,0855 m2) 
Délka základové výpusti 20,5 m 
 
SO - 03 Zemník 
Zdroj materiálu pro násyp hráze  
 
SO - 04 Propustek PR1 
Profil potrubí - DN 1000 
Délka potrubí - 9,8 m 
Čela - šíkmá  
 
SO - 05 Propustek PR2 
Profil potrubí - DN 600 
Délka potrubí - 15,65 m 
Čela - šikmá 
 
SO - 06 Propustek PR4 
Profil potrubí - DN 600 
Délka potrubí - 12,88 m 
Čela - šikmá 
 
SO - 07 Otevřený příkop P2 
Lichoběžníkový příkop - 49,0 m 
 
SO - 08 Kácení 
Odstranění porostů - 480 m2 keřů a 55 ks stromů 
 
SO - 09 Ozelenění 
Výsadba - stromy 22 ks (dub letní, topol osika) 
               - keře 29 ks (svída krvavá), 2446 ks půdokryvných rostlin 
                 (barvínek, mochna zlatá, devaterník zahradní) 
 
SO - 10 Úprava HOZ 
 
SO - 11 Úprava podrobného odvodnění 

            (dále jen „stavba“) 
 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve 
vztahu  
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to 
v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  
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Čl. II 

Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské 
činnosti, přičemž zejména je povinen: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 
deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 
podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 
pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
l) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
n) kontrolovat vyklizení staveniště; 
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

 
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je únor 2018 – listopad 2018. Změna 

termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) 
bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy. 
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Čl. III. 

Způsob plnění 
 

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 
všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále 
zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni 
uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a 
organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o 
obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských 
činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto 
svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným 
svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě 
nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  
platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za 
škodu.  

3.4  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí 
být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou 
skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce 
upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu 
předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním 
investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání 
investorsko-inženýrských činnosti.  

 
 

Čl. IV. 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do 

vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti 
ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím 
součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 

 
Čl. V. 

Součinnost příkazce a kontaktní osoby 
 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 
následujících podkladů příkazce:  

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi 
na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od 
jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají 
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smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže 
příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve 
lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí 
této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 
pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a 
pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a 
poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

 
 
 
Jméno: …………………….   xxxxx 
Telefon: …………………….   xxxxx 
E-mail: …………………….   xxxxx 
 
 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
 
Jméno: ……………………    xxxxx 
Telefon: ……………………    xxxxx 
E-mail: …………………….   xxxxx 
 
 
 
 

Čl. VI. 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 
 

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 
227.000,-Kč bez DPH (slovy: dvěstědvacetsedmtisíc korun českých.).  
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 
dne 06.02.2018.Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  
 

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 

být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 

očíslovaného dodatku k této smlouvě. 
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Rozpis položek:  

 Cena bez DPH DPH …% Cena včetně 

DPH 

TDS na polní cesty HPC 2.1, 
HPC 2.7.1 a HPC 2.7.2 v k.ú. 

Olešná u Radnic 
140.000,- 29.400,- 169.400,- 

TDS na polní cestu HPC 2.7.3 
v k.ú. Újezd u Sv. Kříže 

45 000,- 9.450,- 54.450,- 

TDS na suchý poldr v k.ú. 
Olešná u Radnic 

42.000,- 8.820,- 50.820,- 

Celková cena 227.000,- 47.670,- 274.670,- 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností 
bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost 
faktury  
je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
              Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
             Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35,     
             301 00 Plzeň  
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok 

z prodlení  
ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho 
stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník 
souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, 
dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 
dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 
oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, 
kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se 
nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, 
které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou 
vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

 
Čl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 
 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností 
v rozsahu dle této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či 
informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud 
příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. 
na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky 
předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti 
nejpozději  
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do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně 
do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 
reklamovaného nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou 
povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 15 000,-Kč za každý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany 
v tomto směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše 
není omezena. 

7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do 
výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž 
i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi). 

 
 
 

Čl. VIII 
Změna závazku 

 
8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po 

uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, 
nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 
dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána 
strana, která ho podala.           

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a 

zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s 

dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání 

dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                             

                   
 

Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy 

 
9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník 

bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i 
když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn. 

9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 
státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění 
v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních 
prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování 
plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby 5 (pěti) let od 
podepsání Příkazní smlouvy. 
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9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena příkazníkovi. 

 
 

Čl. X 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke 

všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce 
vykonávat na základě této smlouvy.  

10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 

smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv příkazce. 
10.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

10.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. 
Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto 
ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to 
nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

10.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té 
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky 

10.6 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
10.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 
10.8 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
10.9 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
10.10 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po 

jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení. 
10.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy. 
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   Příloha č.1 – Plná moc ze dne 16. 2. 2018  
 
 

V Plzni dne 15. 2. 2018 

 

   V Útušicích dne 16. 2. 2018 

  

  

  

  
______________________________ ______________________________ 

(příkazce) (příkazník) 
Ing. Václav Mazín, Ph.D. 
vedoucí Pobočky Plzeň 
Státní pozemkový úřad  

 Hana Nedvědová 
jednatelka společnosti 

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 
 (příkazník) 

  
 



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

P L N Á    M O C 
 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 
Adresa:               Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:        Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň 
          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 
 
společnost   :  D PROJEKT  PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 
se sídlem     :  Útušice 66, 332 09 Štěnovice 
IČO             :  26388791 
Zastoupená  :  Hanou Nedvědovou, jednatelkou 
 
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-
inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 16. 2. 2018 mezi Státním 

pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. jako 
příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 
 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 

deníku; 
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 

povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 

které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat 
výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 

souhlas s pokračováním stavebních prací; 
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 

materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané 
doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených 

kontrolách učiní zápis do SD; 
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 

zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 

prací pravidelně informovat příkazce;  
f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu 
prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit 

se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 



i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 
n) kontrolovat vyklizení staveniště; 
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 

potvrdit souhlas s provedením úhrady; 
q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 

podobě příkazci;  
r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 

projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 
příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 
smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě 

tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 
 
 
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 

příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 
 
V Plzni dne 15. 2. 2018 
 
 

………………………………………………….. 
   Ing. Václav Mazín Ph.D. 
   vedoucí Pobočky Plzeň 
   Státní pozemkový úřad 

 
 
V Útušicích dne 16. 2. 2018  
 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá: ………………………… 
                                    Hanou Nedvědovou 
                                         jednatelka 
                                                
 




