
  Č.j. objednatele: 4/2018-504202 
  Č.j. zhotovitele: 

                           

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 
mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

 v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx  
 Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 

Plzeň 
 Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 
 E-mail:      xxxxxxxxxxxxxx  
 ID DS:      z49per3 
 Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxxx 
 Číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxxx 
 IČO:      01312774 
 DIČ:      není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
a 
Zhotovitel:  Silnice Horšovský Týn a.s. 

 sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

 zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, na základě plné 

moci 
 tel./fax: xxxxxxxxxxx 
 e-mail:      xxxxxxxxxxx 
 ID DS:      95qsgdr 
 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
 tel./fax:      xxxxxxxxxxx 
 e-mail:      xxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení:     xxxxxxxxxxx 
 číslo účtu:      xxxxxxxxxxx 
 IČO:      453 59 164 
 DIČ:      CZ 45359164 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  
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vložka 201 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 
(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 17. 1. 2018 

Zadávací dokumentace ze dne: 20. 12. 2017 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 13. 2. 2018 

Stavební povolení ze dne: 20.06.2017, č.j. MeDO-39257/2017-San, pro polní cesty HPC 2 

a VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice a 17.08.2017, č.j. MUHT 10747/2017, pro polní cestu C 4 v 

k.ú. Meclov. 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ohnišťovice a Meclov dle zákona č. 

139/2002 Sb.,  
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty HPC 2 a VPC 6 v k.ú. 

Ohnišťovice a C 4 v k.ú. Meclov (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za 
podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou 

součástí této smlouvy.  
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:  Polní cesty HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice a C 4 v k.ú. Meclov 
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Místo stavby: k.ú. Ohnišťovice, Město Poběžovice, k.ú. Meclov, obec Meclov, 

okres Domažlice, Plzeňský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností NDCon 
s.r.o., Zlatnická 10/2582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511, pod zakázkovým číslem 

473/16. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   
c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání 

a zápis díla do katastru nemovitostí. 
f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje 

venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto 

závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje 

povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na 
internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  
i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu 

úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 

zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 

zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 
j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 

dodatečné práce dle této smlouvy.  

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/


  Č.j. objednatele: 4/2018-504202 
  Č.j. zhotovitele: 

Stránka 4 z 25 
 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 
m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 
n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 
o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 
p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 
q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 
s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným 

Městským úřadem Domažlice, odbor dopravy dne 20.06.2017, č.j. MeDO- 
39257/2017-San, které nabylo právní moci dne 13.07.2017 pro polní cesty HPC 2 a 

VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice a Městským úřadem Horšovský Týn, odbor výstavby dne 

17.08.2017, č.j. MUHT 10747/2017, které nabylo právní moci dne 16.09.2017 pro 

polní cestu C 4 v k.ú. Meclov. 
4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
17. 1. 2018. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí       12 455 000 Kč. 
DPH 21 % činí      2 615 550 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  15 070 550 Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické 

podobě (příloha č.3– CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci 

(sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, 

měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS 
(ÚRS Praha)s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel 

VZ“. 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 
2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 
potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 

faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného 

roku a bude označena textem „konečná“. 
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 
5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 

do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající 

se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 
odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 

tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud 
objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel 
nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné 

uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží 

doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen 
nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, 

že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 
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7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také 

kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. 

Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého 

oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 

344 01 Domažlice 
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 

doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, 

dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře 

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl 

o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.  
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 
a. vad a nedodělků díla,  
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b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  
d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  
e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení 

s dokončením díla,  
f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  
g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na 

základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok 

z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  
a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být 

poskytnuta dotace  PRV 2014-2020. 
b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 
c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 
let od proplacení dotace. 

18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení 

financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit 

na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých 

výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 

Čl.V  Doba plnění 
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1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2018. 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou 
plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz 

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k 

zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 

Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 

zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 

přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O 

dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 

doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 

nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými 

orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 

stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 

předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 04. 04. 2018 
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 

b. Termín zahájení stavebních prací:  12. 04. 2018 
c. Termín dokončení stavebních prací: 28. 09. 2018 
d. Termín dokončení výsadby zeleně:  12. 11. 2018 
e. Termín předání a převzetí díla:   15. 11. 2018 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení.  
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8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a 

stavba je  připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 

v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude 
zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn 

zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, 
technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a 

nedodělky podle kolaudačního souhlasu.  
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 
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výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 

povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele 

o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 

k výkonu zákonem stanovených činností. 
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí 

dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
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15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam 

podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.   
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím 

přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., 

B. 1. písm. y). 
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

20 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 
tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu 

bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden 

škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v 

přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 



  Č.j. objednatele: 4/2018-504202 
  Č.j. zhotovitele: 

Stránka 12 z 25 
 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti. 
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 

díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k 

zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany 

této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před 

zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný 

protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se 

považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 
uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 

upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na 

staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své 

náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením 

díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, 

záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem 

nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel. 
 
Zahájení prací 
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6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel 

nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých 

vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 
Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 

smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 
kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  
bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, 
opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž 

ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  
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13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 

stavebního deníku. 
 
Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský 

kraj, Pobočka Domažlice.  
22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu 

neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu 

dokončení díla. 
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 
dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 
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ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 
protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 
(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 
o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 

15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 

formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a 

přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a 

konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
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28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění 

drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných 

vad a nedodělků.  
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 

objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 

ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu 

od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 

 

 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, 

sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není 

v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou 
budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí 

díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 

k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 

odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se 

rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby 

jejich odstranění.  
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval.  
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění 

podepsaným zástupci smluvních stran. 
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 

škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla 

z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti 

náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 
30 kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 
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17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  
19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 

právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 
škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními 

předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 

opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.   
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména 

v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 

využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být 

učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
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1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 

„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 

této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 

výběrového nebo zadávacího řízení. 
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 

svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 

citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil 

tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné 

porušení zákona z jeho strany.   
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 

vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 
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6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 
 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a 

kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 

porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 

za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
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bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel  zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude  plněna podzhotovitelem 
následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:    

 

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který 

je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či 

méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 

zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. 
Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či 

méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  
 

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového 

rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou 
dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných 

případech.  
 

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 

řešeno v souladu se ZZVZ 
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 

smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu.  
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  
v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 

odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 

objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní 

strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není 

zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich 

cenu.  
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový 

rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 
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Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv 

na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 

škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že 

tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z 

Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  

nezaregistruje  Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak 

objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu 

díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá 

platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli 

doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, 

co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele 

dle předchozí věty může   obsahovat  výzvu k zahájení plnění. V případě změny 

financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva 

a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené 

písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne 

uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne. 
7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram 

postupu prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 
c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na 

datovém nosiči (CD) ve formátu dle  této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž 

jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 
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b. nabídce zhotovitele  
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

V Plzni dne 5. 3. 2018 V Horšovském Týně dne 2. 3. 2018 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 

Zhotovitel 

Ing. Pavel Hudler 
na základě plné moci 
Silnice Horšovský Týn a.s. 

 

 

 

 



S!^
SíťrtJco fiaršlovskf Tý"n a.s.

2018/24/G/SHT

PLNA MOC

Společnost
Silníce Horšovský Týn a.s.

IČO: 453 59 164
se sídlem; Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 
oddíl B. vložka 201 

(dále jen „Společnost")

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Martin Stengl

tímto uděluje

bytem

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
datum narození-

(daie jen „Zmocněnec")

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednáni níže 
specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záíežitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízeně organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí pro jeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost společnosti; Zmocněnec však 
není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednáni za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti 
a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;

i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;
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j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2018

V Praze dne ^.1.2Wv

Silnic^orsovský Týn.id.s. 
Erie Biguet
p^áeda představenstva

Silnice Horšo\/Sky lyn, a.a. 
Martin Stengl Ci 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne................. 2018
\

Pavel Hudler



Příloha č. 1 
Smlouva o dílo č. 4/2018-504202 

Příloha č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný 
harmonogram postupu prací. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky  stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná projekční společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/2582, 110 00 
Praha 1, IČO 64939511, pod zakázkovým číslem 473/16, dále soupis dodávek, služeb 
a stavebních prací  a technické  specifikace (podmínky). 

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem 
Domažlice, odbor dopravy dne 20.06.2017, č.j. MeDO- 39257/2017-San, které nabylo právní 
moci dne 13.07.2017 pro polní cesty HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice a Městským úřadem 
Horšovský Týn, odbor výstavby dne 17.08.2017, č.j. MUHT 10747/2017, které nabylo právní 
moci dne 16.09.2017 pro polní cestu C 4 v k.ú. Meclov. 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

 geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

 geodetické zaměření skutečného provedení díla  

 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv 
však výlučně: 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla 

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

 zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení 
do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných 
dokladů 

 respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad 
její ochrany 

 zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele 
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Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, 
které jsou pro stavbu určené komplexní pozemkovou úpravou a projektovou 
dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení. 
Mapové dílo tvoří katastrální mapa po ukončené a zapsané komplexní pozemkové úpravě 
do katastru nemovitostí. 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  
a provozní soubory:  
SO 101 Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice 
SO 101 Polní cesta HPC 2 - brod 
SO 101 Polní cesta HPC 2 - výsadba 
VRN - Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice 
SO 101 Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice 
SO 101 Polní cesta VPC 6 - výsadba 
VRN - Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice 
SO 101 Polní cesta C 4 v k.ú. Meclov 
SO 101 Polní cesta C 4 - výsadba 
VRN - Polní cesta C 4 v k.ú. Meclov 

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov 
SO 101 řeší rekonstrukci stávající nezpevněné polní cesty C 4 v k.ú. Meclov. Začátek cesty je 
u napojení na silnici III/19520, odkud cesta vede západním směrem. V km 0,01529 kříží cesta 
bezejmenný vodní tok ID 10272910, který překračuje trubním propustkem DN 1000. Cesta je 
ukončena na hranici s k.ú. Ohnišťovice, kde na ní navazuje polní cesta HPC 2 v k.ú. 
Ohnišťovice. Polní cesta C4 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30. 
Šířka vozovky je 3,50 m + 2 x 0,5 m štěrkové krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá s 
jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je v celé délce navržen z asfaltového betonu. 
Konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě a je zřejmá i ze vzorového příčného řezu. 
Stávající trubní propustek DN 1000 v km 0,01529 bude rekonstruován – je navrženo 
vyspárování čel a zřízení nových říms. V km 0,16424 je navržena celková rekonstrukce 
stávajícího trubního propustku. Mimo těleso cesty je navržena jako interakční prvek IP 1.2 
výsadba doprovodných dřevin, které budou umístěny na cestním pozemku. Výsadba je 
navržena jako jednostranná po levé straně cesty ve směru staničení ve sponu 10 m. Nově 
vysazované stromy jsou umístěny mimo ochranná pásma nadzemního vedení VN a VVN v 
místech, kde je šíře pozemku dostatečná. 

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice 
SO 101 řeší rekonstrukci stávající nezpevněné polní cesty HPC 2, zpřístupňující pozemky 
severně od Ohnišťovic. Začátek cesty je u napojení na silnici III/19522. Odtud cesta klesá k 
Černému potoku (ID 10100197), který v km 0,13649 překračuje novým brodem (viz dále). Dále 
cesta vede po úpatí vrchu Rohlík východním směrem k hranici s k.ú. Meclov, kde je ukončena. 
Zde na ní navazuje polní cesta C 4 v k.ú. Meclov. Polní cesta C4 je navržena jako 
jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30. Šířka vozovky je 3,50 m + 2 x 0,5 m krajnice. 
Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %, resp. 2,5 %. Kryt 
je v celé délce navržen z asfaltového betonu. Mimo těleso cesty je výsadba doprovodných 
dřevin, které budou umístěny na cestním pozemku. Výsadba je navržena jako jednostranná 
po levé straně cesty ve směru staničení ve sponu 10 m v úseku ZÚ – km 0,085. 
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Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice 
SO 101 řeší výstavbu nové polní cesty VPC 6. Začátek staničení je u napojení na stávající 
polní cestu VPC 2, odkud cesta vede severním směrem po okraji kolem vrchu Rohlík až k 
plánované polní cestě HPC 2, kde je ukončena. Polní cesta VPC 6 je navržena jako 
jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30. Šířka vozovky je 3,50 m + 2 x 0,5 m zpevněná 
krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. 
Konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě a je zřejmá i ze vzorového příčného řezu. 
Mimo těleso cesty je výsadba doprovodných dřevin, které budou umístěny na cestním 
pozemku. Výsadba je navržena jako jednostranná po pravé straně cesty ve směru staničení 
ve sponu 10 m. 
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Termín předání a převzetí staveniště:

Termín zahájení stavebních prací:

Termín dokončení stavebních prací:

Termín dokončení výsadby zeleně:

Termín předání a převzetí díla:

SO 101 Polní cesta C 4 - výsadba

SO 101 Polní cesta HPC 2 - brod

SO 101 Polní cesta VPC 6

SO 101 Polní cesta C 4

Předání a převzetí díla

12.04.2018

28.09.2018

12.11.2018

15.11.2018

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - C 4

SO 101 Polní cesta VPC 6 - výsadba

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - HPC 2

SO 101 Polní cesta HPC 2 - výsadba

SO 101 Polní cesta HPC 2

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - VPC 6

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Silnice Horšovský Týn a. s.    

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Předání a převzetí staveniště

Stavba: Polní cesty HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice a C 4 v k.ú. Meclov

červen

2018
červenec září říjen listopadduben květen srpen

04.04.2018
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.1.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 473/16-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Náklady stavby celkem

473/16-1

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

Silnice Horšovský Týn a. s.

5 730 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 730 000,00 1 203 300,00

15,00% 0,00 0,00

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 6 933 300,00

473/16-1-

0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

6 157 748,375 089 048,24
473/16-1-

1
SO 101 Polní cesta HPC 2

473/16-1-

2
SO 101 Polní cesta HPC 2 - brod

31 666,9126 171,00
473/16-1-

3
SO 101 Polní cesta HPC 2 - výsadba

5 730 000,00 6 933 300,00

678 891,49561 067,35

64 993,2353 713,41

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

17.01.2018

NDCon s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 713,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 713,41 21,00% 11 279,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 993,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 713,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 53 713,41

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 713,41

    VRN9 - Ostatní náklady 13 000,00

NDCon s.r.o.

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 713,41

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 713,41

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

9 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Geologický průzkum během stavby včetně rozboru zemin pro stanovení  dávkování pojiva pro 

sanace

8 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci

1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

PP Vytyčení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP zařízení staveniště

3 K R6 DIO soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP DIO

P
Poznámka k položce:

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a jejich nájem

D VRN4 Inženýrská činnost 22 713,41

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 17 713,41 17 713,41

PP zaměření skutečného provedení stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 1 000,00 4 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP hutnící zkoušky

D VRN9 Ostatní náklady 13 000,00

10 K 09R1
Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným 

povodňovým orgánem obce
soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým 

orgánem obce

11 K 09R2
Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, 

popř. i správcem povodí
soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem 

povodí

12 K 09R3 Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu

13 K 09R4 Publicita soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zajištění publicity dle pravidel PRV 2014 - 2020

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 089 048,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 089 048,24 21,00% 1 068 700,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 157 748,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 089 048,24

HSV - Práce a dodávky HSV 5 089 048,24

    1 - Zemní práce 772 075,18

    2 - Zakládání 28 000,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 860,00

    4 - Vodorovné konstrukce 691 441,00

    5 - Komunikace 3 414 364,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 175 851,25

    99 - Přesuny hmot a suti 5 456,47

NDCon s.r.o.

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-1 - SO 101 Polní cesta HPC 2

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-1 - SO 101 Polní cesta HPC 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 089 048,24

D HSV Práce a dodávky HSV 5 089 048,24

D 1 Zemní práce 772 075,18

1 K 111111321
Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo 

svahu do 1:5
m2 300,000 50,00 15 000,00

PP Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 230,000 80,00 18 400,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 

5, při celkové ploše do 1 000 m2

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 5,000 600,00 3 000,00

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

spočítáno v terénu

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

spočítáno v terénu

5 K 11211111R Spálení větví všech druhů stromů a drobných porostů soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Spálení větví všech druhů stromů a drobných porostů na hromadách

6 K 1122.AG-R1 Likvidace pařezu D do 0,3 m kus 5,000 900,00 4 500,00

PP Naložení, odvoz, likvidace pařezu D do 0,3 m dle platné legislativy

P
Poznámka k položce:

pol. 3

7 K 1122.AG-R2 Likvidace pařezu D do 0,5 m kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Naložení, odvoz, likvidace pařezu D přes 0,3 do 0,5 m dle platné legislativy

P
Poznámka k položce:

pol. 4

8 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 5,000 900,00 4 500,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

pol. 3

9 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

pol. 4

10 K 12110000R Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 10 km m3 1 026,500 150,00 153 975,00

PP Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 10 km

P
Poznámka k položce:

sejmutí ornice v tl. 0,2 m

VV 1026,5 1 026,500

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací

11 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 102,828 50,00 55 141,40

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

P
Poznámka k položce:

výkop pro sanaci výměnou podloží

VV 5651,054*225/1037,64*(0,75+0,15) 1 102,828

VV
plocha pláně*procentuální podíl sanace výměnou podloží z celkové délky trasy*hl. 

výkopu

12 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 367,609 5,00 1 838,05

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 5651,054*225/1037,64*(0,75+0,15)/3 367,609

VV pol. 11/3

13 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 348,590 50,00 67 429,50

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-1 - SO 101 Polní cesta HPC 2

Strana 5 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 

m3

VV 1348,59 1 348,590

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací

14 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 449,530 5,00 2 247,65

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

VV 1348,59/3 449,530

VV pol. 13/3

15 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 55,440 150,00 8 316,00

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

P
Poznámka k položce:

rýhy pro propustky

VV 2*9,9*2*1,4 55,440

VV počet*délka*šířka*hloubka rýhy

16 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 18,480 15,00 277,20

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 2*9,9*2*1,4/3 18,480

VV pol. 15/3

17 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 5,000 600,00 3 000,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

pol. 3

18 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

pol. 4

19 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 506,858 80,00 200 548,64

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV 1348,59+1102,828+55,44 2 506,858

VV pol. 13 + pol. 11 + pol. 15

20 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 12 534,290 5,00 62 671,45

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV (1348,59+1102,828+55,44)*5 12 534,290

VV pol. 19 * 5

VV příplatek za další 5 km

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 506,858 10,00 25 068,58

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 1348,59+1102,828+55,44 2 506,858

VV pol. 13 + pol. 11 + pol. 15

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 506,858 15,00 37 602,87

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 1348,59+1102,828+55,44 2 506,858

VV pol. 13 + pol. 11 + pol. 15

23 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4 261,659 5,00 21 308,30

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV (1348,59+1102,828+55,44)*1,7 4 261,659

VV objem výkopku * objemová hmotnost zeminy

VV pol. 22 * 1,7

24 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 5,000 600,00 3 000,00

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

pol. 3

25 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

pol. 4

26 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 120,000 10,00 11 200,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 

na svahu přes 1:5 do 1:2

P
Poznámka k položce:

zatravnění ploch podél cesty

VV 1120 1 120,000

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

27 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 56,000 90,00 5 040,00

PP osivo směs travní hřištní

VV 1120*0,05 56,000

VV zatravňovaná plocha * spotřeba na m2

VV pol. 27*0,05

28 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 651,054 10,00 56 510,54

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 5651,054 5 651,054

VV pol. 41

D 2 Zakládání 28 000,00

29 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,276 20 000,00 5 520,00

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce:

výztuž obetonování propustků

VV 2*8,9*2,07*0,0075 0,276

VV počet*plocha výztuže*hmotnost m2

30 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,800 2 500,00 9 500,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30

P
Poznámka k položce:

základy propustků

VV 3*2,3*0,8*0,5+2,6*0,8*0,5 3,800

VV počet*délka*hloubka*tloušťka

31 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 20,240 400,00 8 096,00

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

P
Poznámka k položce:

bednění základů propustků

VV (3*(2*2,3*0,8+2*0,5*0,8)+(2*2,6*0,8+2*0,5*0,8))*1,1 20,240

VV počet*plocha základu + 10 %

32 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 20,240 100,00 2 024,00

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

P
Poznámka k položce:

odbednění základů propustků

VV (3*(2*2,3*0,8+2*0,5*0,8)+(2*2,6*0,8+2*0,5*0,8))*1,1 20,240

VV pol. 31

33 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,143 20 000,00 2 860,00

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P

Poznámka k položce:

výztuž základů propustků

VV 3*2,3*2*0,0075+2,6*2*0,0075 0,143

VV počet*plocha výztuže*hmotnost m2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 860,00

34 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,093 20 000,00 1 860,00

PP Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných

P
Poznámka k položce:

výztuž čel propustků

VV 3*(1,3*2,3)*0,0075+(1,3*2,6)*0,0075 0,093

VV počet * plocha výztuže * hmotnost m2

D 4 Vodorovné konstrukce 691 441,00

35 K 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu m2 86,950 25,00 2 173,75

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm 

tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého

VV (((1,46+0,3+1,23)*0,5+2*0,45+(0,75+0,95)*1,5+(1,05+1,05)*1,5+2*0,3)*2)*5 86,950

VV příplatek za 50 mm lože

VV pol. 47 * 5

36 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 919,023 750,00 689 267,25

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

P
Poznámka k položce:

sanace výměnou podloží

VV 5651,054*225/1037,64*0,75 919,023

VV
plocha pláně * procentuální podíl sanace výměnou za lomový kámen z celkové délky 

trasy

D 5 Komunikace 3 414 364,34

37 K 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm 

plochy do 5000 m2
m2 4 409,351 10,00 44 093,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými 

pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením 

vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

VV 5651,054*(809,64)/1037,64 4 409,351

VV plocha pláně * procentuální podíl sanace hydraulickými pojivy z celkové délky trasy

38 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 85,189 5,00 425,95

PP vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté BAL

P

Poznámka k položce:

pojivo pro úpravu zemin

dávkování 48,3 kg/m3 úpravy

VV 48,3*(0,4*4409,351)/1000 85,189

VV dávkování na m3 úpravy * objem upravované zeminy

39 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 1 225,364 100,00 122 536,40

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

vyrovnávací vrstva na sanaci z lomového kamene

VV 5651,054*225/1037,64 1 225,364

VV
plocha pláně * procentuální podíl sanace výměnou za lomový kámen z celkové délky 

trasy

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 339,762 80,00 427 180,96

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

ŠD fr. 0-32

VV 1037,64*3,5+802,16+594,57+0,15*2*1037,64 5 339,762

VV pol. 42 + pol. 43 + rozšíření vrstvy

41 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 651,054 80,00 452 084,32

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

ŠD fr. 0-63

VV 1037,64*3,5+802,16+594,57+0,15*2*1037,64+0,15*2*1037,64 5 651,054

VV pol. 40 + rozšíření vrstvy

42 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 4 433,900 305,00 1 352 339,50

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV 1037,64*3,5+802,16 4 433,900

VV pol. 46

43 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 594,570 60,00 35 674,20

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

VV 1189,14*0,5 594,570

VV délka * šířka

44 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 4 433,900 5,00 22 169,50

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

VV 1037,64*3,5+802,16 4 433,900

VV pol. 46

45 K 573211111-1 Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 4 433,900 5,00 22 169,50

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,70 kg/m2

VV 1037,64*3,5+802,16 4 433,900

VV pol. 42

46 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 4 433,900 205,00 908 949,50

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

VV 1037,64*3,5+802,16 4 433,900

VV
délka asfaltové cesty * šířka + (rozšíření na začátku cesty + rozšíření ve výhybnách + 

rozšíření v obloucích + sjezdy + asfaltová krajnice)

47 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 17,390 1 250,00 21 737,50

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo 

ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV ((1,46+0,3+1,23)*0,5+2*0,45+(0,75+0,95)*1,5+(1,05+1,05)*1,5+2*0,3)*2 17,390

VV (délka dlažby v řezu * délka dlažby + napojení na čelo)*2

48 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 17,390 150,00 2 608,50

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV ((1,46+0,3+1,23)*0,5+2*0,45+(0,75+0,95)*1,5+(1,05+1,05)*1,5+2*0,3)*2 17,390

VV pol. 47

49 K R2 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 23,950 100,00 2 395,00

PP Vyplnění spár živičnou zálivkou

P
Poznámka k položce:

úprava napojení na silnice na začátku polní cesty a utěsnění spáry  mezi asfaltem a brodem

VV 16,95+2*3,5 23,950

VV pol. 57 + obě spáry brodu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 175 851,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

50 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu
kus 2,000 350,00 700,00

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu 

silničního

VV 2 2,000

VV počet ks dle PD

51 M 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 550,00 1 100,00

PP sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm

P
Poznámka k položce:

2x Z11g

VV 2 2,000

VV pol. 50

52 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,000 150,00 750,00

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV 5 5,000

VV pol. 53 + pol. 54

53 M 404440000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 3,000 750,00 2 250,00

PP značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm

P

Poznámka k položce:

1x P4

2x A22

VV 3 3,000

VV počet ks dle PD

54 M 404443160 značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm kus 2,000 550,00 1 100,00

PP značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm

P
Poznámka k položce:

2x E13 s textem "BROD"

VV 2 2,000

VV počet ks dle PD

55 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 1 500,00 4 500,00

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

VV 3 3,000

VV počet ks dle PD

56 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 550,00 1 650,00

PP sloupek Zn 60 - 350

VV 3 3,000

VV pol. 55

57 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 16,950 75,00 1 271,25

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 

hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce:

proříznutí spáry v místě napojení nového krytu na stávající asfaltový povrch na ZÚ

VV 16,95 16,950

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek

58 K 91941311R Vtoková jímka ze ŽB propustku z trub do DN 800 kus 2,000 20 000,00 40 000,00

PP
Vtoková jímka propustku z betonu železového tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm, včetně 

kari sítě, obkladu z LK

VV 2 2,000

VV počet ks dle PD

59 K 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 4,000 15 000,00 60 000,00

PP Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV 4 4,000

VV počet ks dle PD

60 K 919521130-R Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 19,800 1 000,00 19 800,00

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm

VV 9,9+9,9 19,800

VV součet délek obou propustků

61 M 592225480
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 

x 250 x 8,5 cm
kus 8,000 3 450,00 27 600,00

PP trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  50 x 250 x 8,5 cm

VV 8 8,000

VV délka propustku / 2,5 m zaokrouhleno nahoru

62 K 919-AG.R.3. Obetonování trubního propustku betonem C12/15 vyztuženým kari sítí m3 6,052 2 500,00 15 130,00

PP Obetonování trubního propustku betonem C12/15 vyztuženým kari sítí bez dodání kari sítě

P
Poznámka k položce:

obetonování trub obou propustků

VV 8,9*0,34*2 6,052

VV (délka obetonování*obetonovávaná plocha)*2

D 99 Přesuny hmot a suti 5 456,47

63 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 5 456,466 1,00 5 456,47

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 561 067,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 561 067,35 21,00% 117 824,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 678 891,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 561 067,35

HSV -  Práce a dodávky HSV 561 067,35

    1 - Zemní práce 82 372,24

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 111 540,00

    4 - Vodorovné konstrukce 263 929,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 99 000,00

    99 - Přesun hmot 4 226,11

NDCon s.r.o.

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-2 - SO 101 Polní cesta HPC 2 - brod

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-2 - SO 101 Polní cesta HPC 2 - brod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 561 067,35

D HSV  Práce a dodávky HSV 561 067,35

D 1 Zemní práce 82 372,24

1 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 119,035 150,00 17 855,25

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV objem výkopku

VV (21,81+138,86+27,70+49,70) 238,070

VV Z toho 50% v třídě 4

VV vykopekObj*0,5 119,035

2 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 119,035 150,00 17 855,25

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce:

Výpočet objemu v přiloženém výkazu

VV objem výkopku

VV vykopekObj (21,81+138,86+27,70+49,70) 238,070

VV Z toho 50% v třídě 3

VV vykopekObj*0,5 119,035

3 K 131301191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4 m3 238,070 50,00 11 903,50

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině tř. 4

P
Poznámka k položce:

Výpočet objemu v přiloženém výkazu

VV vykopekObj 238,070

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 59,518 15,00 892,77

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV předpoklad 50% lepivost (50% v tříde 4 * 50 % = 25 %)

VV vykopekObj*0,25 59,518

5 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 59,518 15,00 892,77

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV předpoklad 50% lepivost (50% v tříde 3 * 50 % = 25 %)

VV vykopekObj*0,25 59,518

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 238,070 80,00 19 045,60

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV vykopekObj 238,070

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 190,350 5,00 5 951,75

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV příplatek za další 5 km

VV vykopekObj*5 1 190,350

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 238,070 10,00 2 380,70

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV vykopekObj 238,070

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 238,070 15,00 3 571,05

PP Uložení sypaniny na skládky

VV vykopekObj 238,070

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 404,719 5,00 2 023,60

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV objem výkopku * objemová hmotnost zeminy

VV vykopekObj*1,7 404,719

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 111 540,00

11 K 315361821 Výztuž půdních zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,050 20 000,00 1 000,00

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-2 - SO 101 Polní cesta HPC 2 - brod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

PP
Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV délka vyztužení *  počet prutů * plocha v řezu (prům. 16)*dva prahy*hustota

VV 2*8*0,000201*2*7,850 0,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 68,410 400,00 27 364,00

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV Výpočet plochy v přiloženém výkazu

VV bedneni 64,91+3,5 68,410

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 68,410 100,00 6 841,00

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

VV bedneni 68,410

14 K R1 Vyplnění spár kamenné rovnaniny betonem C30/37, XF3, S3 m3 1,080 3 500,00 3 780,00

PP Vyplnění spár kamenné rovnaniny betonem C30/37, XF3, S3. Cena za m3 betonu.

P
Poznámka k položce:

Prolití kamenného prahu betonem, objem betonu uvažován jako objem prahu s 40 % dutin.

VV délka*šířka*hl.*30% spár

VV 9*1*0,4*0,3 1,080

15 K R2 Konstrukce z betonu C30/37, XF3, XC4, S3 m3 20,730 3 500,00 72 555,00

PP Konstrukce z betonu C30/37, XF3, XC4, S3. Cena za m3 betonu.

VV
Objem prahů+objem betonu k zakončení rovnaniny v místě navázání na asfaltovou 

cestu

VV 16,23+2*2,25 20,730

D 4 Vodorovné konstrukce 263 929,00

16 K 457531111
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 

32 mm
m3 27,700 950,00 26 315,00

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-

8 do 22-32 mm

P
Poznámka k položce:

filtrační vrstva pod rovnaninou

VV Objem dle přiloženého výkazu

VV 27,70 27,700

17 K 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 

63 mm
m3 19,610 950,00 18 629,50

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 

16-63 do 32-63 mm

VV Objem dle přiloženého výkazu

VV 19,61 19,610

18 K 457531113 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 63 až 125 mm m3 30,090 950,00 28 585,50

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 63-

125 mm

VV Objem dle přiloženého výkazu

VV 30,09 30,090

19 K 462511161R Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg s proštěrkováním m3 12,500 1 250,00 15 625,00

VV Objem dle přiloženého výkazu

VV 12,50 12,500

20 K 463212111R
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a 

proštěrkováním
m3 90,680 1 250,00 113 350,00

P

Poznámka k položce:

Rovnanina z kamenů nad 500 kg tl. min 0,5 m na sucho do štěrkové lože tříděné frakce 8/16 tl 0,1 

m (podsyp v jíne položce). Kámen bude vhodný pro vodní stavby. Spáry budou po osazení celé 

plochy vyklínovány. Maximální šířka spár před vyklínováním 15 cm. Maximální šířka spár po 

vyklínování 5 cm. Plocha bude nakonec proštěrkována. Ve sklonech rovnanin přes 30° bude 

štěrkový podsyp realizován postupně jako zásyp předchozí řady a podsyp následující.

VV Objem "rovnaniny 1" dle přiloženého výkazu

VV 90,68 90,680

21 K 463212191R Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním m2 168,240 100,00 16 824,00

PP Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

VV plocha dle výkazu v příloze

VV 168,24 168,240

22 K 463212111R-1
Rovnanina z lomového kamene nad  upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a 

proštěrkováním s vyrovnáním líce s nerovnostmi povrchu do 8 cm
m3 35,680 1 250,00 44 600,00

P

Poznámka k položce:

Rovnanina z kamenů nad 500 kg tl. min 0,5 m na sucho do štěrkové lože tříděné frakce 8/16 tl 0,2 

m (podsyp v jiné položce). Kámen bude vhodný pro vodní stavby. Maximální výška nerovností 

pojízdné plochy brodu 8 cm. Spáry budou po osazení celé plochy vyklínovány. Maximální šířka spár 

před vyklínováním 15 cm. Maximální šířka spár po vyklínování 5 cm. Plocha bude nakonec 

proštěrkována.

VV Objem "rovnaniny 2" dle přiloženého výkazu

VV 35,68 35,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce 99 000,00

23 K R.2
Převedení vody potrubím a zřízení a odstranění příčné hrázky toku min. výšky 0,8 m, 

včetně případného čerpání vody po dobu výstavby.
kus 1,000 99 000,00 99 000,00

P

Poznámka k položce:

V položce jsou zahrnuty veškeré náklady na zřízení i odstranění příčné hrázky toku včetně 

napojení obtokového potrubí a jeho případné podepření. 

V ceně jsou započteny i náklady na:

- zřízení horní i spodní hrázky v toku min. výšky 0,8 m na celou šířku toku.

montáž a demontáž potrubí DN 500 v délce min. 25 m, těsnění po dobu provozu a opotřebení 

hmoty,

- podpěrné konstrukce,

- nutné zemní práce,

- čerpání vody (průsakové, dešťové...) po dobu stavby v daném úseku,

- pohotovost čerpací soupravy po dobu stavby. 

Výstavba prahů brodu bude probíhat ve dvou etapách při zahrazeném korytě potoka s převedením 

vody pomocí 3 plastových trub DN 500. Nad a pod budovaným brodem budou přes koryto potoku 

zřízeny zemní hrázky výšky 0,8 m, se šířkou v koruně 0,8 m a sklonem svahů max. 1:2.

D 99 Přesun hmot 4 226,11

24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 422,611 10,00 4 226,11

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 171,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 171,00 21,00% 5 495,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 666,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 171,00

HSV - Práce a dodávky HSV 26 171,00

    1 - Zemní práce 22 298,50

    998 - Přesun hmot 3 872,50

NDCon s.r.o.

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-3 - SO 101 Polní cesta HPC 2 - výsadba

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-3 - SO 101 Polní cesta HPC 2 - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 171,00

D HSV Práce a dodávky HSV 26 171,00

D 1 Zemní práce 22 298,50

1 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 7,000 250,00 1 750,00

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 

svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

VV 7 7,000

6 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,200 500,00 2 100,00

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 7*0,6 4,200

2 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 350,00 2 450,00

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu přes 400 do 500 mm

P

Poznámka k položce:

VV 7 7,000

3 M 026R1 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ OK 10 - 12 cm, 250 - 300 cm, bal kus 7,000 1 500,00 10 500,00

PP sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m

VV 7 7,000

VV počet kusů dle PD

7 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 7,000 150,00 1 050,00

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV 7 7,000

8 M 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm kus 21,000 110,00 2 310,00

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm

VV 7*3 21,000

9 M 605912550-1 Vyvazovací příčka, půlkuláč kus 21,000 15,00 315,00

PP Vyvazovací příčka, půlkuláč

VV 7*3 21,000

10 M 605912550-2 Vyvazovací popruh kus 21,000 10,00 210,00

PP Vyvazovací popruh

VV 7*3 21,000

11 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 100,00 700,00

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 

m

VV 7 7,000

12 K 184911432 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 m2 7,000 20,00 140,00

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 7*1 7,000

13 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,050 700,00 735,00

PP kůra mulčovací VL

VV 7*0,15 1,050

14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,070 50,00 3,50

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV 7*0,01 0,070

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,070 50,00 3,50

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV 7*0,01 0,070

16 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,630 50,00 31,50

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV 7*0,01*9 0,630

VV příplatek k dovozu vody za dalších 9 km

D 998 Přesun hmot 3 872,50

17 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 1,549 2 500,00 3 872,50

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m

Polní cesta HPC 2 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-1-3 - SO 101 Polní cesta HPC 2 - výsadba
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.1.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 473/16-2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Náklady stavby celkem

473/16-2

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

Silnice Horšovský Týn a. s.

2 190 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 190 000,00 459 900,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 649 900,00

17.01.2018

NDCon s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

176 432,52145 812,00
473/16-2-

2
SO 101 Polní cesta VPC 6 - výsadba

2 190 000,00 2 649 900,00

42 865,3635 425,92
473/16-2-

0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

2 430 602,122 008 762,08
473/16-2-

1
SO 101 Polní cesta

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 425,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 425,92 21,00% 7 439,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 865,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 425,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 425,92

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 925,92

NDCon s.r.o.

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 425,92

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 425,92

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

7 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuálních podmínkách na stavbě

8 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci

1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

PP Vytyčení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 7 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

PP zařízení staveniště

3 K R6 DIO soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP DIO

P
Poznámka k položce:

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a jejich nájem

D VRN4 Inženýrská činnost 17 925,92

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 12 925,92 12 925,92

PP zaměření skutečného provedení stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 1 000,00 4 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP hutnící zkoušky

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 008 762,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 008 762,08 21,00% 421 840,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 430 602,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 008 762,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 008 762,08

    1 - Zemní práce 465 357,58

    2 - Zakládání 39 345,75

    4 - Vodorovné konstrukce 4 812,50

    5 - Komunikace 1 326 183,00

    8 - Trubní vedení 140 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 607,50

    99 - Přesuny hmot a suti 2 455,75

NDCon s.r.o.

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-2-1 - SO 101 Polní cesta

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-2-1 - SO 101 Polní cesta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 008 762,08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 008 762,08

D 1 Zemní práce 465 357,58

1 K 12110000R Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 10 km m3 1 213,100 150,00 181 965,00

PP Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 10 km

P
Poznámka k položce:

sejmutí ornice v tl. 0,7 m v úseku ZÚ - cca km 0,250 a v tl. 0,2 m v úseku cca km 0,250 - KÚ

VV 1213,1 1 213,100

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací

2 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 312,360 50,00 15 618,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 312,36 312,360

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací

3 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 104,120 5,00 520,60

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

VV 312,36/3 104,120

VV pol. 2/3

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 22,733 150,00 3 409,95

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

P
Poznámka k položce:

hloubení rýhy v násypovém materiálu, výkopek bude použit na násyp a nebude odvážen

VV (19,5+16,6+6,27+19,5+6,2+19,5+5,8+9,7+36,9+34,9)*0,13 22,733

VV délka drenáže * průřez rýhy

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 7,578 15,00 113,67

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

P
Poznámka k položce:

= pol. 16 / 3

VV (19,5+16,6+6,27+19,5+6,2+19,5+5,8+9,7+36,9+34,9)*0,13/3 7,578

VV pol. 4/3

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 312,360 80,00 24 988,80

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV 312,36 312,360

VV pol. 2

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 561,800 5,00 7 809,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV (312,36)*5 1 561,800

VV pol. 6 * 5

VV příplatek za další 5 km

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 312,360 10,00 3 123,60

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 312,36 312,360

VV pol. 2

9 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 550,650 60,00 33 039,00

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 

s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 

výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV 550,65 550,650

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-2-1 - SO 101 Polní cesta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací

10 M 58337344R štěrkopísek frakce 0-32 t 1 101,300 145,00 159 688,50

PP štěrkopísek frakce 0-32

P
Poznámka k položce:

nebo jiný vhodný materiál podle ČSN 73 6133 a ČSN 72 1002

VV 550,65*2 1 101,300

VV přepočet objemu na hmotnost (objemová hmotnost štěrkopísku 2 t/m3)

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 312,360 15,00 4 685,40

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 312,36 312,360

VV pol. 2

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 531,012 5,00 2 655,06

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 312,36*1,7 531,012

VV objem výkopku * objemová hmotnost zeminy

VV pol. 2 * 1,7

13 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 360,000 10,00 3 600,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 

na svahu přes 1:5 do 1:2

P
Poznámka k položce:

zatravnění ploch podél cesty

VV 360 360,000

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

14 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 18,000 90,00 1 620,00

PP osivo směs travní hřištní

VV 360*0,05 18,000

VV zatravňovaná plocha * spotřeba na m2

VV pol. 13*0,05

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 252,100 10,00 22 521,00

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 2252,1 2 252,100

VV pol. 19

D 2 Zakládání 39 345,75

16 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 174,870 225,00 39 345,75

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 

D přes 65 do 100 mm

VV 19,5+16,6+6,27+19,5+6,2+19,5+5,8+9,7+36,9+34,9 174,870

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek

D 4 Vodorovné konstrukce 4 812,50

17 K 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu m2 192,500 25,00 4 812,50

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm 

tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

příčný dlážděný žlab - příplatek za 50 mm lože

VV 7*5,5*5 192,500

VV délka * šířka * 5

D 5 Komunikace 1 326 183,00

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 091,800 80,00 167 344,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

ŠD fr. 0-32

VV 398*4+158+220+2*0,15*406 2 091,800

VV pol. 20 + pol. 21 + rozšíření vrstvy

19 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 252,100 80,00 180 168,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

ŠD fr. 0-63

VV 398*4+158+220+2*0,15*406+7*5,5+2*0,15*406 2 252,100

VV pol. 18 + pol. 25 + rozšíření vrstvy

20 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 1 750,000 305,00 533 750,00

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV 398*4+158 1 750,000

VV pol. 24

21 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 219,350 60,00 13 161,00

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

VV 438,7*0,5 219,350

VV délka * šířka

22 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 1 750,000 5,00 8 750,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

VV 398*4+158 1 750,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV pol. 20

23 K 573211111-1 Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 1 750,000 5,00 8 750,00

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,70 kg/m2

VV 398*4+158 1 750,000

VV pol. 24

24 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 1 750,000 205,00 358 750,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

VV 398*4+158 1 750,000

VV
délka asfaltového krytu * šířka + (rozšíření na začátku a konci cesty + rozšíření v 

obloucích)

25 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 38,500 1 250,00 48 125,00

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo 

ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

P
Poznámka k položce:

příčný dlážděný žlab

VV 7*5,5 38,500

VV délka * šířka

26 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 38,500 150,00 5 775,00

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením

P
Poznámka k položce:

příčný dlážděný žlab

VV 7*5,5 38,500

VV délka * šířka

27 K R2 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 16,100 100,00 1 610,00

PP Vyplnění spár živičnou zálivkou

P
Poznámka k položce:

úprava napojení na HPC 2 + utěsnění spár kolem příčného žlabu

VV 8,1+2*4 16,100

VV pol. 32 + utěsnění po obou stranách příčného žlabu

D 8 Trubní vedení 140 000,00

28 K 895170201 Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 kus 2,000 16 500,00 33 000,00

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s 

usazovacím prostorem 35 l

P
Poznámka k položce:

dno s jedním vstupem/výstupem, poklop přejezdný

29 K 895170201-1 Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 kus 2,000 18 500,00 37 000,00

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s 

usazovacím prostorem 35 l, poklop

P
Poznámka k položce:

dno se třemi vstupy/výstupy, poklop přejezdný

30 K 895170201-2 Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 kus 4,000 17 500,00 70 000,00

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s 

usazovacím prostorem 35 l, poklop

P
Poznámka k položce:

dno se dvěma vstupy/výstupy, poklop přejezdný

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 607,50

31 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 8,100 75,00 607,50

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 

hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce:

proříznutí spáry v místě napojení nového krytu na stávající asfaltový povrch na ZÚ

VV 8,1 8,100

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

32 K 91944121R Čelo z lomového kamene pro vyústění drenáže z trub DN 100 kus 4,000 7 500,00 30 000,00

PP Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 100

VV 4 4,000

VV Opevnění vyústění drenáže, počet ks dle PD

D 99 Přesuny hmot a suti 2 455,75

33 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 2 455,752 1,00 2 455,75

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 812,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145 812,00 21,00% 30 620,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 432,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 812,00

HSV - Práce a dodávky HSV 145 812,00

    1 - Zemní práce 124 234,50

    998 - Přesun hmot 21 577,50

NDCon s.r.o.

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-2-2 - SO 101 Polní cesta VPC 6 - výsadba

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-2-2 - SO 101 Polní cesta VPC 6 - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 812,00

D HSV Práce a dodávky HSV 145 812,00

D 1 Zemní práce 124 234,50

1 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 39,000 250,00 9 750,00

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 

svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

VV 13+13+13 39,000

6 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 23,400 500,00 11 700,00

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 39*0,6 23,400

2 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 39,000 350,00 13 650,00

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu přes 400 do 500 mm

P

Poznámka k položce:

VV 13+13+13 39,000

3 M 026R1 Jabloň /Malus sp./ OK 10 - 12 cm, 250 - 300 cm, bal kus 13,000 1 500,00 19 500,00

PP sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m

VV 13 13,000

VV počet kusů dle PD

4 M 026R2 Švestka obecná /Prunus domestica/, OK 10-12 cm, 250 - 300 cm, bal kus 13,000 1 500,00 19 500,00

PP sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m

VV 13 13,000

VV počet kusů dle PD

5 M 026R3 Třešeň ptačí /Prunus avium/, OK 10-12 cm, 250 - 300 cm, bal kus 13,000 1 500,00 19 500,00

PP sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m

VV 13 13,000

VV počet kusů dle PD

7 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 39,000 150,00 5 850,00

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV 39 39,000

8 M 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm kus 117,000 110,00 12 870,00

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm

VV 39*3 117,000

9 M 605912550-1 Vyvazovací příčka, půlkuláč kus 117,000 15,00 1 755,00

PP Vyvazovací příčka, půlkuláč

VV 39*3 117,000

10 M 605912550-2 Vyvazovací popruh kus 117,000 10,00 1 170,00

PP Vyvazovací popruh

VV 39*3 117,000

11 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 39,000 100,00 3 900,00

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 

m

VV 39 39,000

12 K 184911432 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 m2 39,000 20,00 780,00

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 39*1 39,000

13 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 5,850 700,00 4 095,00

PP kůra mulčovací VL

VV 39*0,15 5,850

14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,390 50,00 19,50

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV 39*0,01 0,390

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,390 50,00 19,50

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV 39*0,01 0,390

16 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 3,510 50,00 175,50

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

Polní cesta VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice

473/16-2-2 - SO 101 Polní cesta VPC 6 - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV 39*0,01*9 3,510

VV příplatek k dovozu vody za dalších 9 km

D 998 Přesun hmot 21 577,50

17 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 8,631 2 500,00 21 577,50

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Meclov Datum: 17.1.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon. spol s.r.o., Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 473-16-3

Stavba:

Místo: Meclov Datum:

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Náklady stavby celkem

180 958,53149 552,50

473-16-3-

2 - SO 

101

 Polní cesta C 4 - výsadba

4 535 000,00 5 487 350,00

60 948,2850 370,48
473-16-3-

0
Vedlejší a ostatní  rozpočtové náklady

5 245 443,194 335 077,02

473-16-3-

1 - SO 

101

 Polní cesta C4 

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

17.01.2018

NDCon. spol s.r.o., Praha

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 5 487 350,00

473-16-3

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

Silnice Horšovský Týn a. s.

4 535 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 4 535 000,00 952 350,00

15,00% 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon. spol s.r.o., Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 370,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 370,48 21,00% 10 577,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 948,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 370,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 370,48

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 370,48

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 18 000,00

NDCon. spol s.r.o., 

Praha

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

473-16-3-0 - Vedlejší a ostatní  rozpočtové náklady

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

473-16-3-0 - Vedlejší a ostatní  rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: NDCon. spol s.r.o., Praha

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 370,48000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 370,48000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 500,00000

1 K 011103000
Geologický průzkum během stavby včetně rozboru zemin pro stanovení  dávkování 

pojiva pro sanace
soubor 1,00000 2 500,00000 2 500,00000

2 K 011314000
Zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke 

kolaudaci
soubor 1,00000 1 500,00000 1 500,00000

3 K 012002000 Vytyčení stavby soubor 1,00000 7 500,00000 7 500,00000

D VRN3 Zařízení staveniště 3 370,48000

4 K 030001000 zařízení staveniště soubor 1,00000 2 500,00000 2 500,00000

5 K R6 DIO soubor 1,00000 870,48000 870,48000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a jejich nájem

D VRN4 Inženýrská činnost 17 500,00000

6 K 012303000 zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,00000 12 500,00000 12 500,00000

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,00000 1 000,00000 4 000,00000

8 K 043002000 hutnící zkoušky soubor 1,00000 1 000,00000 1 000,00000

D VRN9 Ostatní náklady 18 000,00000

9 K 09R1
Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným 

povodňovým orgánem obce
soubor 1,00000 1 500,00000 1 500,00000

10 K 09R2
Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, 

popř. i správcem povodí
soubor 1,00000 1 500,00000 1 500,00000

11 K 09R3 Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu soubor 1,00000 7 500,00000 7 500,00000

12 K 09R4 Publicita soubor 1,00000 7 500,00000 7 500,00000

P
Poznámka k položce:

Zajištění publicity dle pravidle PRV 2014 - 2020

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

473-16-3-0 - Vedlejší a ostatní  rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon. spol s.r.o., Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 335 077,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 335 077,02 21,00% 910 366,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 245 443,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 335 077,02

HSV - Práce a dodávky HSV 4 335 077,02

    1 - Zemní práce 455 696,93

    2 - Zakládání 13 400,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 800,00

    4 - Vodorovné konstrukce 343,13

    5 - Komunikace 3 788 334,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 958,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 462,50

    99 - Přesuny hmot a suti 3 528,35

    997 - Přesun sutě 4 554,00

NDCon. spol s.r.o., 

Praha

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

473-16-3-1 - SO 101 -  Polní cesta C4 

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

473-16-3-1 - SO 101 -  Polní cesta C4 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: NDCon. spol s.r.o., Praha

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 335 077,01800

D HSV Práce a dodávky HSV 4 335 077,01800

D 1 Zemní práce 455 696,93000

1 K 12110000R Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 10 km m3 1 206,50000 150,00000 180 975,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice v tl. 0,2 - 0,3 m

VV 1270-63,5 1 206,50000

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací

VV Součet 1 206,50000

2 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 

250 m

m3 63,50000 150,00000 9 525,00000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice v tl. 0,2 - 0,3 m ornice ponechaná na místě k následnému 

humusování rušeného napojení na silnici III/19520

VV 63,5 63,50000

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací

VV Součet 63,50000

3 K 122202203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 070,00000 50,00000 53 500,00000

VV 1070 1 070,00000

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací

VV Součet 1 070,00000

4 K 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 356,66700 5,00000 1 783,33500

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 18,69000 150,00000 2 803,50000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rýha pro propustek v km 0,16447

VV 6,23*2*1,5 18,69000

VV délka*šířka*hloubka rýhy

VV Součet 18,69000

6 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 6,23000 15,00000 93,45000

VV 6,23*2*1,5/3 6,23000

VV pol. 5/3

VV Součet 6,23000

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 088,69000 80,00000 87 095,20000

VV 1070+18,69 1 088,69000

VV pol. 3 + pol. 5

VV Součet 1 088,69000

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 088,69000 5,00000 5 443,45000

VV (1070 + 18,69)*1 1 088,69000

VV pol. 7 * 1

VV příplatek za další 1 km

VV Součet 1 088,69000

9 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 1 088,69000 10,00000 10 886,90000

VV 1070+18,69 1 088,69000

VV pol. 3 + pol. 5

VV Součet 1 088,69000

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 088,69000 15,00000 16 330,35000

VV 1070+18,69 1 088,69000

VV pol. 3 + pol. 5

VV Součet 1 088,69000

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

473-16-3-1 - SO 101 -  Polní cesta C4 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

11 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 850,77300 5,00000 9 253,86500

VV (1070+18,69)*1,7 1 850,77300

VV objem výkopku * objemová hmotnost zeminy

VV pol. 10 * 1,7

VV Součet 1 850,77300

12 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 63,50000 60,00000 3 810,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: humusování rušeného napojení na silnici III/19520

VV 63,5 63,50000

VV pol. 2

VV Součet 63,50000

13 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 980,00000 10,00000 9 800,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zatravnění ploch podél cesty

VV 980 980,00000

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

VV Součet 980,00000

14 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 49,00000 90,00000 4 410,00000

VV 980*0,05 49,00000

VV zatravňovaná plocha * spotřeba na m2

VV pol. 13*0,05

VV Součet 49,00000

15 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 998,68800 10,00000 59 986,88000

VV 5998,688 5 998,68800

VV pol. 30

VV Součet 5 998,68800

D 2 Zakládání 13 400,00000

16 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,08100 20 000,00000 1 620,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž obetonování propustek km 0,16447

17 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 2,00000 2 500,00000 5 000,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: základy propustku  propustek km 0,16447

VV 2*2,5*0,8*0,5 2,00000

VV počet*délka*hloubka*tloušťka

VV Součet 2,00000

18 K 274351215

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr zřízení

m2 10,56000 400,00000 4 224,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bednění základů propustku propustek km 0,16447

VV 2*(2*2,5*0,8+2*0,5*0,8)*1,1 10,56000

VV počet*plocha základu + 10 %

VV Součet 10,56000

19 K 274351216

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr odstranění

m2 10,56000 100,00000 1 056,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbednění základů propustku propustek km 0,16447

VV 2*(2*2,5*0,8+2*0,5*0,8)*1,1 10,56000

VV pol. 18

VV Součet 10,56000

20 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,07500 20 000,00000 1 500,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž základů propustku propustek km 0,16447

VV 2*2,5*2*0,0075 0,07500

VV plocha výztuže*hmotnost m2

VV Součet 0,07500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 800,00000

21 K 317321116 Římsy ze železového betonu C 20/25 m3 0,44000 2 500,00000 1 100,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nová betonáž říms propustku v km 0,01529

VV 0,11*4 0,44000

VV plocha římsy v řezu * délka římsy

VV Součet 0,44000

22 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 4,48000 400,00000 1 792,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bednění říms propustku v km 0,01529

VV (4*0,4+4*0,1+2*0,4*0,1+2*0,4*0,2)*2 4,48000

VV rozměry bedněných ploch

VV Součet 4,48000

23 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 4,48000 100,00000 448,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbednění říms propustku v km 0,01529
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV (4*0,4+4*0,1+2*0,4*0,1+2*0,4*0,2)*2 4,48000

VV pol. 22

VV Součet 4,48000

24 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných t 0,02300 20 000,00000 460,00000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž čel propustku v km 0,16447 a výztuž opravovaných říms propustku v 

km 0,01529
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 343,12500

25 K 451319777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého
m2 13,72500 25,00000 343,12500

VV ((0,75+0,45+0,72)*1+(0,6+0,45+0,6)*0,5)*5 13,72500

VV příplatek za 50 mm lože

VV pol. 36 * 5

VV Součet 13,72500

D 5 Komunikace 3 788 334,11500

26 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění 

přes 350 do 400

m2 3 422,99400 10,00000 34 229,94000

27 K 561081121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění 

přes 450 do 500

m2 2 575,69400 10,00000 25 756,94000

28 M 585301590 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté BAL t 128,33500 5,00000 641,67500

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pojivo pro úpravu zemin dávkování 48,3 kg/m3 úpravy

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 5 649,34400 80,00000 451 947,52000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ŠD fr. 0-32

VV 1164,48*4+642,08+0,15*2*1164,48 5 649,34400

VV pol. 31 + rozšíření vrstvy

VV Součet 5 649,34400

30 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 5 998,68800 80,00000 479 895,04000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ŠD fr. 0-63

VV 1164,48*4+642,08+0,15*2*1164,48+0,15*2*1164,48 5 998,68800

VV pol. 29 + rozšíření vrstvy

VV Součet 5 998,68800

31 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 5 300,00000 305,00000 1 616 500,00000

VV 1164,48*4+642,08 5 300,00000

VV pol. 35

VV Součet 5 300,00000

32 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

štěrkodrtí tl. 100 mm
m2 559,50000 60,00000 33 570,00000

VV 559,500 559,50000

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

VV Součet 559,50000

33 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 5 300,00000 5,00000 26 500,00000

VV 1164,48*4+642,08 5 300,00000

VV pol. 35

VV Součet 5 300,00000

34 K 573211111-1
Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 

0,70 kg/m2
m2 5 300,00000 5,00000 26 500,00000

VV 1164,48*4+642,08 5 300,00000

VV pol. 35

VV Součet 5 300,00000

35 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 5 300,00000 205,00000 1 086 500,00000

VV 1164,48*4+642,08 5 300,00000

VV
délka cesty * šířka + rozšíření na začátku cesty + rozšíření ve výhybnách + rozšíření v 

obloucích + sjezdy

VV Součet 5 300,00000

36 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm z betonu

m2 2,74500 1 250,00000 3 431,25000

VV (0,75+0,45+0,72)*1 1,92000

VV délka dlažby v řezu * délka dlažby

VV (0,6+0,45+0,6)*0,5 0,82500

VV délka dlažby v řezu * délka dlažby

VV Součet 2,74500

37 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a 

jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
m2 2,74500 150,00000 411,75000

VV (0,75+0,45+0,72)*1+(0,6+0,45+0,6)*0,5 2,74500

VV pol. 36

VV Součet 2,74500

38 K R2 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 24,50000 100,00000 2 450,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: úprava napojení na silnice na začátku a konci polní cesty

VV 24,5 24,50000

Strana 8 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

VV Součet 24,50000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 958,00000

39 K 622125111 Vyplnění spár vnějších povrchů z tvárnic nebo kamene, cementovou maltou stěn m2 4,89500 250,00000 1 223,75000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha stávajích čel propustku v km 0,01529

VV 1,42*4-3,14*0,5^2 4,89500

VV Součet 4,89500

40 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 4,89500 150,00000 734,25000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha stávajích čel propustku v km 0,01529

VV 1,42*4-3,14*0,5^2 4,89500

VV výška * šířka čela - plocha trouby

VV Součet 4,89500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 462,50000

41 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního
kus 2,00000 350,00000 700,00000

VV 2 2,00000

VV počet ks dle PD

VV Součet 2,00000

42 M 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,00000 550,00000 1 100,00000

VV 2 2,00000

VV pol. 41

VV Součet 2,00000

43 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly
kus 1,00000 150,00000 150,00000

VV 1 1,00000

VV počet ks dle PD

VV Součet 1,00000

44 M 404440000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 1,00000 750,00000 750,00000

VV 1 1,00000

VV pol. 43

VV Součet 1,00000

45 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,00000 1 500,00000 1 500,00000

VV 1 1,00000

VV pol. 43

VV Součet 1,00000

46 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,00000 550,00000 550,00000

VV 1 1,00000

VV pol. 43

VV Součet 1,00000

47 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 

mm, hloubky 25 mm
m 24,50000 75,00000 1 837,50000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: proříznutí spáry v místě napojení nového krytu na stávající asfaltový povrch 

na ZÚ

VV 24,5 24,50000

VV pol. 38

VV Součet 24,50000

48 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 

až 500 mm
kus 2,00000 15 000,00000 30 000,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: čela pro propustek v km 0,16447

49 K 919521130-R Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm m 6,23000 1 000,00000 6 230,00000

VV 6,23 6,23000

VV Součet 6,23000

50 M 592225480 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  50 x 250 x 8,5 cm kus 3,00000 3 450,00000 10 350,00000

VV 3 3,00000

VV Součet 3,00000

51 K 919-AG.R.3.
Obetonování trubního propustku betonem C12/15 vyztuženým kari sítí bez dodání kari 

sítě
m3 2,11800 2 500,00000 5 295,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: propustek v km 0,16447

52 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 0,20000 5 000,00000 1 000,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bourání stávajících říms na propustku v km 0,01529

VV 4*0,5*0,1 0,20000

VV délka * šířka * tloušťka

VV Součet 0,20000

53 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 

500 mm

m 8,00000 500,00000 4 000,00000

VV 8 8,00000

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

VV Součet 8,00000

D 99 Přesuny hmot a suti 3 528,34800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

54 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 3 528,34800 1,00000 3 528,34800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 4 554,00000

55 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 8,28000 200,00000 1 656,00000

56 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 82,80000 15,00000 1 242,00000

VV 8,28*10 82,80000

VV příplatek za dalších 9 km

VV pol. 55 * 9

VV Součet 82,80000

57 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 8,28000 50,00000 414,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: suť z pol. 50 a 51

58 K 997221825R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 8,28000 150,00000 1 242,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: suť z vybouraného propustku
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon. spol s.r.o., Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 552,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 149 552,50 21,00% 31 406,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 958,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 149 552,50

HSV - Práce a dodávky HSV 149 552,50

    1 - Zemní práce 127 420,00

    998 - Přesun hmot 22 132,50

NDCon. spol s.r.o., 

Praha

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

473-16-3-2 - SO 101 -  Polní cesta C 4 - výsadba

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

473-16-3-2 - SO 101 -  Polní cesta C 4 - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: NDCon. spol s.r.o., Praha

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 149 552,50000

D HSV Práce a dodávky HSV 149 552,50000

D 1 Zemní práce 127 420,00000

1 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
kus 40,00000 250,00000 10 000,00000

VV 13+13+14 40,00000

VV Součet 40,00000

6 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 24,00000 500,00000 12 000,00000

VV 40*0,6 24,00000

VV Součet 24,00000

2 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
kus 40,00000 350,00000 14 000,00000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

VV 13+13+14 40,00000

VV Součet 40,00000

3 M 026R1 sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m kus 13,00000 1 500,00000 19 500,00000

VV 13 13,00000

VV počet kusův dle PD

VV Součet 13,00000

4 M 026R2 sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m kus 13,00000 1 500,00000 19 500,00000

VV 13 13,00000

VV počet kusův dle PD

VV Součet 13,00000

5 M 026R3 sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m kus 14,00000 1 500,00000 21 000,00000

VV 14 14,00000

VV počet kusův dle PD

VV Součet 14,00000

7 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 40,00000 150,00000 6 000,00000

VV 40 40,00000

VV Součet 40,00000

8 M 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm kus 120,00000 110,00000 13 200,00000

VV 40*3 120,00000

VV Součet 120,00000

9 M 605912550-1 Vyvazovací příčka, půlkuláč kus 120,00000 15,00000 1 800,00000

VV 40*3 120,00000

VV Součet 120,00000

10 M 605912550-2 Vyvazovací popruh kus 120,00000 10,00000 1 200,00000

VV 40*3 120,00000

VV Součet 120,00000

11 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

pletivem, výšky do 2 m
kus 40,00000 100,00000 4 000,00000

VV 40 40,00000

VV Součet 40,00000

12 K 184911432
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 

1:5 do 1:2
m2 40,00000 20,00000 800,00000

VV 40*1 40,00000

VV Součet 40,00000

13 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 6,00000 700,00000 4 200,00000

VV 40*0,15 6,00000

VV Součet 6,00000

14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,40000 50,00000 20,00000

VV 40*0,01 0,40000

VV Součet 0,40000

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,40000 50,00000 20,00000

VV 40*0,01 0,40000

VV Součet 0,40000

16 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 3,60000 50,00000 180,00000

VV 40*0,01*9 3,60000

VV příplatek k dovozu vody za dalších 9 km

Polní cesta C4 v k.ú. Meclov

473-16-3-2 - SO 101 -  Polní cesta C 4 - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV Součet 3,60000

D 998 Přesun hmot 22 132,50000

17 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 8,85300 2 500,00000 22 132,50000
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