

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

číslo smlouvy objednatele: 215-2014-505101

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<i>Adresa:</i>	Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
<i>Právní forma</i>	Organizační složka státu
<i>Zastoupený</i>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<i>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
<i>E-mail:</i>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<i>Telefon:</i>	387 693 701
<i>Fax:</i>	387 693 720
<i>V technických záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Dana Šílená
<i>E-mail:</i>	tabor.pk@spucr.cz; d.silena@spucr.cz
<i>Telefon:</i>	381 601 563, 724 179 203
<i>Fax</i>	381 252 012
<i>IČ:</i>	01312774
<i>DIC:</i>	CZ 01312774
<i>ID DS:</i>	z49per3
<i>Bankovní spojení:</i>	Česká národní banka
<i>Číslo účtu:</i>	3723001/0710

a

Zhotovitel (člen sdružení č. 1; sdružení Agropoz, v.o.s. a Agropoz CB, s.r.o.)	Agropoz, v.o.s.
<i>Adresa:</i>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<i>Zastoupený:</i>	Ing. Jaroslavem Douchou, CSc.
<i>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném pod č. j.:</i>	Spisová značka oddíl A, vložka 2956
<i>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
<i>V technických záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
<i>IČ:</i>	62497090
<i>DIC:</i>	CZ62497090
<i>E-mail:</i>	agropoz@agropoz.cz
<i>Fax:</i>	
<i>Internetová adresa: (URL)</i>	www.agropoz.cz
<i>ID DS:</i>	4nqjxy
<i>Bankovní spojení:</i>	ČSOB České Budějovice
<i>Číslo účtu:</i>	100049581/0300

Zhotovitel (člen sdružení č. 2; sdružení Agropoz, v.o.s. a Agropoz CB, s.r.o.)	Agropoz CB, s.r.o.
Adresa:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrážkem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném pod č. j.:	Spisová značka oddíl C, vložka 21429
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jolana Polanová
IČ:	28148916
DIC:	CZ28148916
E-mail:	agropozcb@agropozcb.cz
Fax:	
Internetová adresa: (URL)	
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Borotín u Tábora, Kvasejovice u Soběslavi, Mezná u Soběslavi, Nová Ves u Dírné, Mladá Vožice, Želeč u Tábora, Hroby, Závší, Zadní Strítež, Třebejice, Oldřichov u Mladé Vožice, Tříklasovice, Mlýny u Choustníku, Vlčeves** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“). Účelem upřesnění přídělů je určení hranic přídělů v případech, kdy je příděl přibližně lokalizován, ale hranice přídělů nelze jednoznačně určit, (určení hranic přídělů v případech, kdy existují pouze neúplné, poškozené nebo nečitelné podklady nebo se podklady o přídělech nedochovaly - rekonstrukce přídělů). Jednotlivé návrhy JPÚ budou zpracovány samostatně po jednotlivých katastrálních územích.

Předpokládaná výměra řešeného území (součet všech k. ú.) je **642 ha**.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
3. Při plnění předmětu díla je dodavatel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:
 - Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).
 - Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).
 - Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 - Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 - Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 - Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).
 - Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).
 - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22.
 - Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23.
 - Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.
 - Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
 - Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
 - Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
 - Platné technické normy.
 - V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o určení hranic pozemků podle § 13 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.
 5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 5. 9. 2013.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně ověřený zápis.
3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Ucelené části nejsou částí veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 98 zákona a mají význam jen pro fakturaci a předávání výsledků vykonané práce.

1. Ucelená část Přípravné práce je sestavena z následujících fakturačních celků

- 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání.
- 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace.
- 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků.
- 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu JPÚ s katastrálním úřadem.
- 1.5 Dokumentace nároků vlastníků jako podkladu pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků.

Vypracování soupisu pozemků řešených podle § 13 zákona č. 139/2002 Sb. zpracovaných podle vyhlášky č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 2 této vyhlášky upřesněných objednatelem, včetně převodníku parcel přidělového operátu – zjednodušené evidence – katastru nemovitostí – nová parcelní čísla, srovnávací sestavení parcel přidělu. Dokumentace bude předána zhotovitelem v rozsahu uvedeném v bodě 8 a 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb., který bude upřesněn objednatelem. K rozhodnutí o určení hranic pozemků bude dodán soupis pozemků (tabulka č. 2 vyhlášky 545/2002 Sb., upřesněná objednatelem) a mapa pozemků v souvislém zobrazení s popiskou, datem a razítkem. Součástí upřesnění grafického přidělu bude lustrace státní půdy v obvodu pozemkové úpravy.

2. Ucelená část Návrhové práce je sestavena z následujících fakturačních celků

- 2.1. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“) nebo geometrického plánu (GP) (výsledek odevzdávaného díla je u každého k. ú. jiný, daný výkazem výměr) SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle vyhl. č. 26/2007 Sb.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku Pobočky Tábor v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:
 - 1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.
 - 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.5. Upřesnění grafického přídělů - 4 x papírové zpracování a CD.
 - 2.1. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD.

Čl. V.

Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle Pobočky Tábor po ukončení hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v přílohách, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. VI.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce, Mapové dílo ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z celkové ceny veřejné zakázky vč. DPH za každý den prodlení za ucelenou část.
3. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků, sjednaných v protokole o odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny veřejné zakázky vč. DPH za každou vadu či nedodělek, za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 5.
4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků, které nebylo v době zpracování návrhů JPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1 - 14, která jsou nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Borotín u Tábora

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	251 750 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	46 500 Kč
Celková cena bez DPH	298 250 Kč
DPH	62 633 Kč
Celková cena díla včetně DPH	360 883 Kč

Kvasejovice u Soběslavi

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	88 660 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	19 920 Kč
Celková cena bez DPH	108 580 Kč
DPH	22 802 Kč
Celková cena díla včetně DPH	131 382 Kč

Mezná u Soběslavi

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	189 900 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	37 400 Kč
Celková cena bez DPH	227 300 Kč
DPH	47 733 Kč
Celková cena díla včetně DPH	275 033 Kč

Nová Ves u Dírné

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	243 180 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	49 400 Kč
Celková cena bez DPH	292 580 Kč
DPH	61 442 Kč
Celková cena díla včetně DPH	354 022 Kč

Mladá Vožice

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	93 700 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	14 450 Kč
Celková cena bez DPH	108 150 Kč
DPH	22 712 Kč
Celková cena díla včetně DPH	130 862 Kč

Želeč u Tábora

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	351 200 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	58 300 Kč
Celková cena bez DPH	409 500 Kč
DPH	85 995 Kč
Celková cena díla včetně DPH	495 495 Kč

Hroby

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	269 400 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	44 000 Kč
Celková cena bez DPH	313 400 Kč
DPH	65 814 Kč
Celková cena díla včetně DPH	379 214 Kč

Závsi

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	137 230 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	21 600 Kč
Celková cena bez DPH	158 830 Kč
DPH	33 354 Kč
Celková cena díla včetně DPH	192 184 Kč

Zadní Strítež

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	174 600 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	32 500 Kč
Celková cena bez DPH	207 100 Kč
DPH	43 491 Kč
Celková cena díla včetně DPH	250 591 Kč

Třebejice

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	97 300 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	13 500 Kč
Celková cena bez DPH	110 800 Kč
DPH	23 268 Kč
Celková cena díla včetně DPH	134 068 Kč

Oldřichov u Mladé Vožice

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	334 950 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	68 400 Kč
Celková cena bez DPH	403 350 Kč
DPH	84 704 Kč
Celková cena díla včetně DPH	488 054 Kč

Tříklasovice

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	50 400 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	7 200 Kč
Celková cena bez DPH	57 600 Kč
DPH	12 096 Kč
Celková cena díla včetně DPH	69 696 Kč

Mlýny u Choustníku

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	110 280 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	15 200 Kč
Celková cena bez DPH	125 480 Kč
DPH	26 351 Kč
Celková cena díla včetně DPH	151 831 Kč

Vlčeves

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	63 305 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	10 500 Kč
Celková cena bez DPH	73 805 Kč
DPH	15 499 Kč
Celková cena díla včetně DPH	89 304 Kč

Celková cena za dílo

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	2 455 855 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	438 870 Kč
Celková cena bez DPH	2 894 725 Kč
DPH	607 892 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 502 617 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII. Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po jednotlivých katastrálních územích po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků, a to takto:
60% celkové částky fakturačních celků 1.1-1.4 po odevzdání těchto etap objednateli,
60% celkové částky fakturačního celku 1.5 po odevzdání etapy objednateli,
40% celkové částky fakturačních celků 1.1-1.5 po úspěšné kontrole DKM či GP katastrálním Úřadem,
60% celkové částky fakturačního celku 2.1 po úspěšné kontrole DKM či GP katastrálním Úřadem,
40% celkové částky fakturačního celku 2.1 po zápisu JPÚ do KN.

Fakturace bude prováděna na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.

2. Fakturace (případně do fakturace) etap 1.1.-1.5 a 2.1 bude provedena po vystavení potvrzení Pobočky Tábor o úspěšné kontrole mapového díla (DKM či GP).
3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve čtyřech vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.
5. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
6. Finanční hospodaření a vzájemné závazky členů sdružení
 - a) Sdružení bylo vybráno jako uchazeč, který podal nejvýhodnější nabídku, a byla s ním uzavřena smlouva o dílo na plnění, které je předmětem veřejné zakázky. Účastníci smlouvy o sdružení se zavazují plnit závazky vzniklé ze smlouvy o dílo „Řešení přídělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora, Kvasejovice u Soběslavi, Mezná u Soběslavi, Nová Ves u Dírné, Mladá Vožice, Želeč u Tábora, Hroby, Závší, Zadní Střítež, Třebejice, Oldřichov u Mladé Vožice, Tříklasovice, Mlýny u Choustníku, Vlčeves“, (dále jen „JPÚ“) v následujícím rozsahu:

- účastník sdružení 2: veškeré práce, které jsou spojen s plněním veřejné zakázky, smlouvy o dílo JPÚ mezi sdružením a KPÚ pro Jihočeský kraj.

b) Každý z účastníků sdružení nese ze svého výdaje spojené s plněním, ke kterému je podle bodu 6.a) zavázán.

Účastníkovi sdružení 2 náleží příjmy za fakturaci smlouvy o dílo JPÚ mezi sdružením a KPÚ pro Jihočeský kraj.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - 6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 - 6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - 6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - 6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. V případě, že se nepodaří doručit zásilku, považuje se za doručenou 10. den od uložení zásilky. Při doručování do DS se zásilka považuje za doručenou okamžikem jejího doručení do DS příjemce.
10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu zadavatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

Čl. X.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.
10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění.
12. **Část plnění předmětu veřejné zakázky, která nesmí být plněna subdávatelem**

V souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdávatelem. Jedná se o tyto ucelené části výkazu činností, které nesmí být plněny subdávatelem:

- Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území.
 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. 26/2007 Sb.
 - stabilizace katastrální hranice kamennou značkou.
- Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území.
 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. 26/2007 Sb.
- Dokumentace nároků vlastníků jako podkladu pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků.
- Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.


Čl. XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení JPÚ.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Budolfovská 80
370 01 České Budějovice ④



.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj



.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Tábor
Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor 1

Za zhotovitele:

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice
IČ: 624 97 090
DIČ: CZ62497090 ①


.....
Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.


.....
Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916 (2)

Příloha č. 1 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Borotín

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	62	650	40 300	21. 7. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	62	200	12 400	21. 7. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	62	250	15 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	62	700	43 400	22. 9. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	101	1 050	106 050	24. 11. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků jako podkladu pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	62	550	34 100	26. 1. 2015
2 Mapového dílo						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	62	750	46 500	12 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						46 500

Rekapitulace JPÚ Borotín	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	251 750 Kč
2.Mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	46 500 Kč
Celková cena bez DPH	298 250 Kč
DPH	62 633 Kč
Celková cena díla včetně DPH	360 883 Kč

V C. BUDĚJOVICÍCH dne 20.3.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1 (2)
370 04 České Budějovice
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 2 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Kvasejovice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	16	990	15 840	20. 5. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	16	240	3 840	20. 5. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	16	285	4 560	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	16	900	14 400	20. 6. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	35	1 100	38 500	20. 8. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	16	720	11 520	20. 10. 2014
2 Mapového díla						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	16	1 245	19 920	10 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						19 920

Rekapitulace JPÚ Kvasejovice	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	88 660 Kč
2. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	19 920 Kč
Celková cena bez DPH	108 580 Kč
DPH	22 802 Kč
Celková cena díla včetně DPH	131 382 Kč

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Budějovická 80
370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice (2)
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

AGROPOZ, s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 3 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Mezná

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	44	650	28 600	20. 6. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	44	240	10 560	20. 6. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	44	285	12 540	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	44	700	30 800	20. 8. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	90	900	81 000	20. 10. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	44	600	26 400	20. 11. 2014
2 Mapového dílo						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	44	850	37 400	10 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						37 400

Rekapitulace JPÚ Mezná	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	189 900 Kč
2. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	37 400 Kč
Celková cena bez DPH	227 300 Kč
DPH	47 733 Kč
Celková cena díla včetně DPH	275 033 Kč

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Kudolfovská 80
370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice (2)
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 4 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Nová Ves u Dírné

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	76	500	38 000	20.6.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	76	270	20 520	20.5.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	76	285	21 660	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	76	700	53 200	20.6.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	85	800	68 000	20.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	76	550	41 800	20.11.2014
2 Mapového dílo						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	76	650	49 400	12 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH					49 400	

Rekapitulace JPÚ Nová Ves u Dírné	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	243 180 Kč
2.Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	49 400 Kč
Celková cena bez DPH	292 580 Kč
DPH	61 442 Kč
Celková cena díla včetně DPH	354 022 Kč

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20.3.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice (2)
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 5 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Mladá Vožice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	17	700	11 900	20. 6. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	17	200	3 400	20. 6. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	17	250	4 250	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	17	900	15 300	20. 8. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	53	950	50 350	20. 10. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	17	500	8 500	20. 11. 2014
2 Mapového díla						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	17	850	14 450	10 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						14 450

Rekapitulace JPÚ Mladá Vožice	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	93 700 Kč
2. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	14 450 Kč
Celková cena bez DPH	108 150 Kč
DPH	22 712 Kč
Celková cena díla včetně DPH	130 862 Kč

V C. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Rudolfovská 80

370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.

Staroměstská 1

370 04 České Budějovice (2)

IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.

Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.

Staroměstská 1504/1

370 04 České Budějovice

IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek

Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 6 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Želeč u Tábora

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	106	550	58 300	20. 6. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	106	100	10 600	20. 6. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	106	150	15 900	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	106	800	84 800	22. 9. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	170	850	144 500	22. 12. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	106	350	37 100	22. 1. 2015
2 Mapového díla						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	106	550	58 300	12 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH					58 300	

Rekapitulace JPÚ Želeč u Tábora	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	351 200 Kč
2.Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	58 300 Kč
Celková cena bez DPH	409 500 Kč
DPH	85 995 Kč
Celková cena díla včetně DPH	495 495 Kč

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20.3.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice (4)

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.

Staroměstská 1 (2)
370 04 České Budějovice
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.

Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 7 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Hroby

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	88	500	44 000	20. 6. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	88	200	17 600	20. 6. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	88	200	17 600	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	88	600	52 800	20. 8. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	164	650	106 600	22. 9. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	88	350	30 800	24. 11. 2014
2 Mapového dílo						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	88	500	44 000	12 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						44 000

Rekapitulace JPÚ Hroby	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	269 400 Kč
2. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	44 000 Kč
Celková cena bez DPH	313 400 Kč
DPH	65 814 Kč
Celková cena díla včetně DPH	379 214 Kč

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice (2)
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 8 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Závší

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	27	850	22 950	20. 5. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	27	250	6 750	20. 5. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	27	310	8 370	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	27	790	21 330	20. 6. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	74	800	59 200	20. 8. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	27	690	18 630	20. 10. 2014
2 Mapového díla						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	27	800	21 600	10 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						21 600

Rekapitulace JPÚ Závší	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	137 230 Kč
2.Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	21 600 Kč
Celková cena bez DPH	158 830 Kč
DPH	33 354 Kč
Celková cena díla včetně DPH	192 184 Kč

V C. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Audofofská 80
370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice (2)
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 9 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Zadní Střítež

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	50	700	35 000	21. 7. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	50	200	10 000	21. 7. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	50	250	12 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	50	600	30 000	22. 9. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	76	850	64 600	24. 11. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	50	450	22 500	29. 12. 2014
2 Mapového díla						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	50	650	32 500	10 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						32 500

Rekapitulace JPÚ Zadní Střítež	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	174 600 Kč
2. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	32 500 Kč
Celková cena bez DPH	207 100 Kč
DPH	43 491 Kč
Celková cena díla včetně DPH	250 591 Kč

v Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Budolfovská 80
370 01 České Budějovice ④

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice (2)
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 10 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Třebějice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	15	1 050	15 750	20. 5. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	15	270	4 050	20. 5. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	15	280	4 200	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	15	800	12 000	20. 6. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	35	1 400	49 000	20. 8. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	15	820	12 300	20. 10. 2014
2 Mapového díla						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	15	900	13 500	10 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						13 500

Rekapitulace JPÚ Třebějice	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	97 300 Kč
2. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	13 500 Kč
Celková cena bez DPH	110 800 Kč
DPH	23 268 Kč
Celková cena díla včetně DPH	134 068 Kč

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Budolfovská 80
370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPU pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice (2)
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 11 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Oldřichov

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	114	550	62 700	20. 6. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	114	150	17 100	20. 6. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	114	200	22 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	114	800	91 200	22. 9. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	99	850	84 150	22. 12. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	114	500	57 000	22. 1. 2015
2 Mapového dílo						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	114	600	68 400	12 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH					68 400	

Rekapitulace JPÚ Oldřichov	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	334 950 Kč
2.Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	68 400 Kč
Celková cena bez DPH	403 350 Kč
DPH	84 704 Kč
Celková cena díla včetně DPH	488 054 Kč

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20.3.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice (4)

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPU pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice (2)
IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 12 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Tříklasovice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	4	1 500	6 000	20. 5. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	4	800	3 200	20. 5. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	4	850	3 400	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	4	1 600	6 400	20. 6. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	20	1 300	26 000	21. 7. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	4	1 350	5 400	22. 9. 2014
2 Mapového dílo						
2.1	Zpracování mapového díla (GP)	ha	4	1 800	7 200	8 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						7 200

Rekapitulace JPÚ Tříklasovice	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	50 400 Kč
2.Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	7 200 Kč
Celková cena bez DPH	57 600 Kč
DPH	12 096 Kč
Celková cena díla včetně DPH	69 696 Kč

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
 Rudolfová 80
 370 01 České Budějovice ④

Ing. Eya Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
 Agropoz, v.o.s.

Ing. Jaroslav Vrážek
 Agropoz CB, s.r.o.

AGROPOZ, v.o.s.
 Staroměstská 1
 370 04 České Budějovice (2)
 IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

AGROPOZ CB s.r.o.
 Staroměstská 1504/1
 370 04 České Budějovice
 IČ: 281 48 916 (2)

Příloha č. 13 ke SOD - Řešení přidělů formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Mlýny u Choustníku

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	16	990	15 840	20. 6. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	16	200	3 200	20. 6. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	16	250	4 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	16	700	11 200	21. 7. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	62	1 100	68 200	21. 8. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	16	490	7 840	22. 9. 2014
2 Mapového dílo						
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	16	950	15 200	8 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						15 200

Rekapitulace JPÚ Mlýny u Choustníku	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	110 280 Kč
2.Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	15 200 Kč
Celková cena bez DPH	125 480 Kč
DPH	26 351 Kč
Celková cena díla včetně DPH	151 831 Kč

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 20.3.2014
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
 Rudolfovska 80
 370 01 České Budějovice (4)

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.
 Staroměstská 1
 370 04 České Budějovice (2)
 IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
 Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.
 Staroměstská 1504/1
 370 04 České Budějovice
 IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
 Agropoz CB, s.r.o.

Příloha č. 14 ke SOD - Řešení přidělu formou JPÚ v k. ú. Borotín u Tábora a dalších

JPÚ Vlčeves

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	7	1 150	8 050	20. 5. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	ha	7	300	2 100	20. 5. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	7	315	2 205	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	7	900	6 300	20. 6. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	38	1 000	38 000	20. 8. 2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	7	950	6 650	22. 9. 2014
2 Mapového dílo						
2.1	Zpracování mapového díla (GP)	ha	7	1 500	10 500	8 měsíců od zahájení plnění
Mapové dílo celkem (2.1) bez DPH						10 500

Rekapitulace JPÚ Vlčeves	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	63 305 Kč
2. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (2.1.) bez DPH	10 500 Kč
Celková cena bez DPH	73 805 Kč
DPH	15 499 Kč
Celková cena díla včetně DPH	89 304 Kč

v C. BUDĚJOVICÍCH dne 20. 3. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Staroměstská 80

370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

AGROPOZ, v.o.s.

Staroměstská 1

370 04 České Budějovice (2)

IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Agropoz, v.o.s.

AGROPOZ CB s.r.o.

Staroměstská 1504/1

370 04 České Budějovice

IČ: 281 48 916 (2)

Ing. Jaroslav Vrážek
Agropoz CB, s.r.o.