číslo smlouvy objednatele: 363-2018-537207 
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[bookmark: bookmark4]PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o	obstarání záležitostí příkazce
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník")
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
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[bookmark: bookmark6]Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník
zastoupený:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Oldřich Smolík 
v technických záležitostech oprávněn jednat:      Bc. Jana Machulková DiS. Hana Vogelová 
Adresa:                                                                 Bezručova 109, 276 01 Mělníkxxxxcx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Tel.:                                                               xxxxx
(dále jen „příkazce")[bookmark: bookmark0]Příkazník:
[bookmark: bookmark1]TUNICA Trade s.r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zápis v živnostenském rejstříku: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon/fax:
e-maíl:
ID DS:
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 Ing. Vladimír Klíma, jednatel
xxxxx 
xxxxx
Úřad městské části Praha 8
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 278536.
(dále jen „příkazník")
[bookmark: bookmark7]Cl. I
Účel a předmět smlouvy
1. [image: image1]Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jejich účet a jejich jměnem obstará činnosti koordinátora BOZP na staveništi v rozsahu dle       ČI. II táto smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti")EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblasti Program rozvoje venkova
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pro stavbu:
[bookmark: bookmark8]Název stavby:	Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín
Zhotovitel stavby: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
Místo stavby:	Obec Býkev, k.ú.Býkev
Obec Hořín, k.ú. Zelčín a Hořín	.
Popis stavby:
Býkev: polní cesta HPC2 včetně ozelenění, rekonstrukce polní cesty VPC7 a výstavba nových cest DPC2 a DPC4. Část polní cesty DPC4 bude umístěna na pozemku v k.ú. Hořín.
Zelčín: polní cesty „A", „B“ a „D“.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovují projektové dokumentace vypracované projekční společností ARTECH spol. s r.o. , Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671, doručovací adresa Žižkova 152, 436 01 Litvínov, pod zakázkovým číslem 1854 (pro k.ú. Býkev a Hořín)   a ALINEX, s.r.o., Elišky Přemyslovny 401,156 00 Praha 5 (pro k.ú. Zelčín), pod zakázkovým číslem 001/2016, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
Předmět veřejné zakázky je členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 polní cesta HPC2 Býkev SO 02 poní cesta A Zelčín SO 03 polní cesta VPC7 Býkev SO 04 polní cesta DPC2 Býkev SO 05 polní cesta D Zelčín SO 06 polní cesta DPC4 Hořín SO 07 polní cesta DPC4 Býkev SO 08 polní cesta B Zelčín SO 09 ozelenění PC HPC2 Býkev SO 10 interakční prvky IP1-IP5 Zelčín SO 11 společné náklady
(dále jen „stavba")
1.  Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při předmětu plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1.  Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora BOZP ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.
1.  Příkaznik prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného I.T.I.- (integrovaná technická inspekce, spol. s r.o. číslo osvědčení ITI/508/KOO/2016.

Cl. II
Rozsah a obsah předmětu plnění
2.1        Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb., a v § 7       
             a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
2.2       Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž zejména je  
            povinen:
- seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby - zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících se k BOZP do stavebního deníku
- připravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.. a prováděcích předpisů 
- zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
- zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby   a její realizaci
- Aktualizovaný plán BOZP bude obsahovat údaje, informace a postupy zpracované                             v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, plán bude předán příkazců nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.
- zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu rekonstrukce meliorační strouhy a odvedení srážkové vody - zatrubnění a na stavbu vedlejší polní cesty VPC1 a doplňkové polní cesty DPC17
- vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., - předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli 
- informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu jednotlivých prací
- spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené
- kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech 
- sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů                      o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků
- provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů
- bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření
- vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)
- spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem        a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány
- připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu 
- zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích
Povinná publicita dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen ,,PRV“) 2014-2020.
Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv a www.szif.cz.
Předpokládaná doba realizace stavby je 2.5.2018 - 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s ČI. IX.              a    ČI. X. této smlouvy.2.3

Cl. III
Rozsah a obsah předmětu plnění
1. Při prováděni činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazců, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazců a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizaci, jednajících v souladu se zájmy příkazců. V případě pochybnosti o obsahu pokynů příkazců je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příslušného příkazce.
1. Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedeni činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazců či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
1. Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazců a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům        a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
1. Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
1. Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
1. Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP dle stranami odsouhlaseného zápisu o výkonu koordinátora BOZP.

CI.IV.
Čas plnění
1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.
1. Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.
Cl. V.
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících podkladů příkazce č. 1:
· stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení)
1. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytnou příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících ůdajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
1. Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
1. Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení koordinátora BOZP pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
1. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
1. Kontaktními osobami příkazce, který současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je;
Jméno:	Bc. Jana Machulková, DiS.
Telefon;	+420 72542 718
E-mail:	j.machukova@spucr .cz
Kontaktní osobou příkazníka je:
Jméno:	Ing. Vladimír Klíma
Telefon:	733120640
E-mail;	info@seaway.cz

Cl. VI
Odměna příkazníka a platební podmínky
6.1       Odměna  za  proveden í činnosti  koordinátora  BOZP je  stanovena  dohodou  smluvních  stran                     
             a v  celých Kč činí 10 000,- Kč bez DPH, to je 12 100,- Kč včetně DPH. Tato odměna zahrnuje   
             veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.

6.2         Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená   
            příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní  
[bookmark: bookmark9]            ode dne jejího doručení.

6.3         Na faktuře bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad. Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.

6.4        V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši   
             0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za prodlení odpovědný.    
             Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a smluvní povinnosti.
6.5         Při nedodržení povinností příkazníka vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní  
             pokuta ve výši 0,2% z odměny příkazníka včetně DPH dle odst. 6.1 za každý i započatý den               
             prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazců na náhradu škody v plném    
             rozsahu, která mu vznikne porušením povinností příkazníka.
Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.6.6
6.9

 6.7 - případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazují se příkazci nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v ČI. II této smlouvy. .
6.8 - Změna celkové ceny za dílo dle odst. 6.1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Příkazník bere na vědomí, že na financování díla (staveb) bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Příkazník souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu. Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up. Centrální harmonizační jednotky pro 

      finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu. Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určeným zmocněncům          a dalším kontrolním orgánům dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady, týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění Pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
Cl. VII
Práva z vadného plnění a záruka
1. Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činnosti v rozsahu dle této smlouvy.
1.  Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trvá.
1.  Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
1.  Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
1.  Příkazci mají právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
Cl. VIII
Pojištění příkazníka
8.1      Příkazník prohlašuje, že ke  dni  podpisu  této Smlouvy má uzavřenou  pojistnou  smlouvu,  jejímž   
           předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  příkazníkem třetí osobě v  souvislosti    
           s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání  
           této smlouvy bude  pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde  ke  snížení pojistné částky   
           pod částku uvedenou v předchozí větě.
Cl. IX
Změna závazku
9.1    Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy  
         změní  výchozí  podklady rozhodně pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové  
         požadavky.

K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.9.2
9.3

Cl. X
Ujednání všeobecná a závěrečná
1. V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním Úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.
1. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl                    v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy                         z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá
1. po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona                  č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
1. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy, týkající se převodu vlastnického práva, nároků                            z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
1. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1. Tato smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení pro příkazce,
1. vyhotovení pro příkazníka a 1 vyhotovení pro SZIF k žádosti o dotaci z PRV. Každé z těchto vyhotovení má povahu originálu.
1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha Č.1 - Plná moc ze dne 4.4.2018
V Mělníku dne 4.4.2018
Příkazce
Příkazník
[bookmark: bookmark2]Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník Státní pozemkový úřad
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jednatel
TUNICA Trade s.r.o.
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Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Pobočka Mělník
IČO:	xxxxx
Adresa:	Bezručova 109, 276 01 Mělník
zastoupený:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
zmocňuje (pověřuje)
společnost : TUNICA Trade s.r.o.
se sídlem : Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8
IČO : xxxxx
Zastoupená : Ing. Vladimír Klíma k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování výkonu funkce koordinátora BOZP na stavbě Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín dle příkazní smlouvy uzavřené dne 4.4.2018 mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností TUNICA Trade s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. íl této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:
· zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících se k BOZP do stavebního deníku
· připravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.. a prováděcích předpisů
· zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
· zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci
· zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu v případě, že tato povinnost vzniká,
· vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., - předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli

· informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu jednotlivých prací
· spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené
· kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
· spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech
· sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků
· provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěná nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
· aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů
· bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená opatření, kontroovat účinnost přijatých opatření
· vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)
· spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace
· účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy.
Je vyhotovena v 5 stejnopisech, které jsou jako příloha nedílnou součástí každé příkazní smlouvy.
V Mělníku dne 4.4.2018




Plnou moc přijímám:
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sepsaný před podpisem Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, číslo smlouvy
363-2018-537207, při realizaci společných zařízení v k.ú. Býkev, Hořín, Zelčín
Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník jako příkazce
 a
TUNICA Trade s.r.o. jako příkazník
se dohodly na zápisu sepsaném před podpisem výše uvedené příkazní smlouvy:
Z důvodu prodloužení výběrového řízení a přípravy podkladů pro podání žádosti o dotaci na vlastní stavbu společných zařízení nebylo možné zahájit stavbu v předpokládaném termínu 15.3.2018. Termín pro zahájení dle této příkazní smlouvy se nově stanovuje na 2.5.2018
V Mělníku dne 4.4.2018




Ing. Oldřich SmolíkIng. VladímírKlíma
    jednatel
TUNICA Trade s.r.o

vedoucí Pobočky Mělník   
 Státní pozemkový úřad
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