

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Františkem Dittrichem, CSc., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pěkov a v katastrálním území Hony
<b>Sp. značka / evid. číslo VZ</b>	2VZ8562/2013-514101 / 364591
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	Otevřené řízení na služby dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 49 zákona sděluje dodatečnou informaci č. 1:

### Dotaz:

V dokumentaci k VZ KPÚ v k.ú. Pěkov a Hony jsem si všimnul nesouhlasu mezi smlouvou (na koni bodu 1.4. se uvádí stabilizace katastrální hranice kamennou značkou) a přílohou č. 1a k SoD (v době 1.4. se píše pouze plastovou značkou).

### Odpověď:

K výše uvedenému Vám sdělujeme, že upravujeme text příloh „Výkaz činností včetně harmonogramu pro k.ú. Pěkov a Hony“ v SoD 1a) – KoPÚ Pěkov a 1b) – KoPÚ Hony a text bodu 1.4 Smlouvy o dílo těchto k.ú.

Poslední věta bodu 1.4.

Původní text - „*Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou*“

Změněný text – „*Stabilizace katastrálních hranic pozemků dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. §91 a stabilizace hranic obcí dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. §92.*“

*Změny byly zvýrazněny červeným textem.*

V Hradci Králové dne 22.7.2014

Č.j.: SPU 346941/2014

Ing. František Dittrich, CSc.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

### Přílohy:

1. Smlouva o dílo s vyznačením změny textu v bodě 1.4.
2. Výkaz činností včetně harmonogramu pro k.ú. Pěkov a Hony – Příloha č. 1a) KoPÚ Pěkov
3. Výkaz činností včetně harmonogramu pro k.ú. Pěkov a Hony – Příloha č. 1b) KoPÚ Hony