

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Jindřichův Hradec

zastoupený:

Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky
Jindřichův Hradec

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladislav Paxa,

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vojtěch Dohnal,

Adresa:

Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

BLAHOPROJEKT, s.r.o.

Sídlo:

Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:

Kr. soudu v Českých Budějovicích

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Hovorkou, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:

Ing. Jiřím Hovorkou, jednatelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

02451379 / CZ02451379

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS:

id6826i

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Českých Budějovicích** oddíl C vložka 22325.

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Předmět díla

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit **autorský dozor projektanta** (zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
2. Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby „Cesty C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumeck u Dačic“ a „Cesta C3 v k.ú. Hostkovic u Dolních Němčic“ s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby: **Cesty C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumeck u Dačic a Cesta C3 v k.ú. Hostkovic u Dolních Němčic**

Místo stavby: k.ú. Chlumeck u Dačic a k.ú. Hostkovic u Dolních Němčic

Popis stavby:

Cesty v k.ú. Chlumeck u Dačic

C8 - Hlavní polní cesta napojující se na místní komunikaci III/4088 ve směru k bytovkám při jižním okraji intravilánu obce. Cesta vede nejdříve pruhem trvalých travních porostů mírně do svahu východním směrem. Míjí vodárenský objekt a pokračuje mezi pozemky orné půdy přibližně rovinným terénem k lesu, kde navazuje na lesní cestní síť. Cesta je v úseku mezi počátkem a vodárenskou stanicí zpevněna šterkodrti dále pokračuje jako zemní - nezpevněná, částečně s travním pokryvem. V cestě jsou četné výmoly a mělké vyjeté koleje. Počáteční úsek cesty do svahu, který je v zářezu terénu a poškozen vodní erozí. Odvodňovací příkopy jsou zarostlé a téměř nezatelné. Původní šířka cesty je cca-3m, počátek cesty širší - 3,5 m. Vegetační doprovod je spíše sporadický, nejbohatší je na počátku cesty, kde se vyskytují především keře a nízké stromky. Jedná se především o několik starých ovocných stromů (jablono, hrušeno), dále vrba jíva (*Salix caprea*), trnka (*Prunus spinosa*), hloh (*Crataegus sp.*), bez černý (*Sambucus nigra*) a růže šípovou (*Rosa canina*). V rámci návrhu PSZ je návrhová kategorie cesty P 4,0/30 s doporučeným krytem z asfaltobetonu o délce 1472 m. Odvodnění cesty pomocí svodnic v úseku km 0,000 - 0,400, voda ze svodnic bude odvedena do trvalého travního porostu a vzrostlé krajinné zeleně podél polní cesty po pravé straně. Příkop v této části nebylo možné navrhnout z důvodu souběžného vedení kanalizace a vodovodu. V úseku km 0,525 - 1,472 je navržen příkop, který bude v km 0,875 - 0,920 nahrazen drenážním potrubím. Na cestě jsou navrženy tři výhyhny, výhybna V2 v km 0,380 - 0,400, V3 v km 0,880 - 0,900 a V4 v km 1,240 - 1,260. Pod výhyhnou V3 je navrženo odvodňovací potrubí a pod V4 trubní propustek P11, který převádí vodu z příkopu. V úseku km 0,302 - 0,3730 Je v souběhu s cestou navržena plošná krajinná zeleně s druhem pozemku ovocný sad na ploše 5388 m². Dále je zde navržen interakční prvek ozn. IP 2 v úseku km 0,380 - 0,980.

C10 - Hlavní polní cesta pokračující na sousedním k.ú. Vnorovice, Cesta navazuje na místní komunikaci při Jz. okraji intravilánu obce a vede přibližně jz směrem. Cesta vede rovinným terénem a je zpevněna šterkodrti. V cestě jsou četné výmoly, které jsou místy vyspraveny stavební suti. Příčné odvodňovací prvky se nevyskytují, a podélné odvodňovací příkopy jsou jen špatně zatelné. Vlevo od cesty se nachází silážní jáma a úsek cesty podél této jámy v délce cca 120 m je zpevněn betonovými panely. Šířka cesty je cca 3.5 m. Vegetační doprovod se nevyskytuje. V rámci návrhu PSZ je navržena rekonstrukce povrchu s doporučeným krytem asfaltobeton. Navrhovaná délka cesty je 691 m. Odvodnění tělesa vozoky je pomocí levostranné drenáže po celé délce cesty. Zaústění drenáže je do zasakovací jámy v nejnižším místě terénu. V úseku km 0,350 je navržena

výhybna ozn. V 5. Dle UP Dačice je podél cesty navršen interakční prvek (ozn. IP 3) v úseku km 0,100 - 0,428 a v úseku km 0,582 - 0,685.

C12 - Hlavní polní cesta pokračující na sousedním k.ú. Hradištko u Dačic. Cesta navazuje na místní komunikaci vedoucí ke hřbitovu při západním okraji intravilánu obce a vede přibližně sz směrem na místní část Hradištko. Cesta je zpevněná místy živičným, místy šterkovým povrchem. Patrné jsou četné výtluky. Na cestu navazuje účelová komunikace vedoucí k zemědělské farmě C21 a krátká cesta C13. Mostkem M 1 cesta překračuje Luční potok a okolní pozemky jsou zpřístupněné několika sjezdy. Příčné odvodňovací prvky se nevyskytují. Funkci podélných odvodňovacích prvků zaujímají příkopy, které nejsou souvislé, jsou částečně zazemněné a značně zarostlé. Šířka cesty je cca 4,0 m. Vegetační doprovod je spíše sporadický, výjimku tvoří začáteční úsek v blízkosti intravilánu a úsek v okolí přemostění Lučního potoka. Zde se vyskytují vzrostlé stromy - jasan ztepilý (*Fraxinm excelsior*), javor klen (*Acer pseudoplaianus*), javor mléč (*Acer platanoides*), bříza bělokora (*Betula pendula*) a vrba křehká (*Salix fragilis*) doplněné keři - především vrby (*Salix* sp.). V rámci návrhu PSZ je navržena kategorie této cesty P4.0/30 o délce 1578 m s doporučeným povrchem z asfaltobetonu. V úseku km 0.369 je navržena výhybna V 7 v úseku km 0 833 je navržena výhybna V8. Odvodnění cesty je pomoci stávajících příkopu, u zazemněných příkopů doporučujeme odtěžení usazenin pro jejich plnou funkčnost.

C19 - Nově navržená vedlejší polní cesta s návrhovou kategorií P4,5/20 začínající napojením z polní cesty C10, dále vedena po orné půdě, po přechodu na travní porost se cesta stáčí zpět k intravilánu obce. kde končí napojením na nové vznikající místní komunikaci, která se záhy napojuje na silnici III/4088 (v mapě ozn. jako sjezd na místní komunikaci). Navrhovaná délka cesty je 520 m s doporučeným krytem asfaltobeton. V rámci návrhu PSZ je navržena krajinná zeleň (ozn. KZ 3) v úseku km 0.000 - 0,337.

Cesta v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic:

C3 - Je navrhováno vybudování komunikace C3 v délce 684 m napojené na cestu B3 a C2 v místě jejich křížení. Z druhé strany bude provedeno vyústění na silnici II/406. Tato komunikace zajistí zpřístupnění pozemků a dále odvodnění pozemků v blízkosti napojení na silnici II/406, které nejsou v současné době obdělávány z důvodu zamokření. Komunikace je navržena jako polní cesta vedlejší jednopruhová s povrchem zpevněným šterkem, drtí a prosívkou.

(dále jen „stavba“)

III. Specifikace díla

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
 - a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
 - b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
 - c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
 - e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
 - f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
 - g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
 - h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení
 - k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
 - l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
 - m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
 - n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
 - o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
 - p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
 - q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.
 4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.
 5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.
 6. V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci stavby Realizace cest C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumec u Dačic a cesty C3 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

V.

Předání a převzetí plnění

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.

VI.

Práva a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:

- a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
- b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.
- c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
- d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:

- a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.
- b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
- c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.
- d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
- g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

VII.

Cena předmětu díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši **25.000,- Kč** bez DPH (slovy: **dvacetpěttisíc** korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 30. 4. 2018. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
A) Výkon autorského dozoru projektanta			
Cesta C8 v k.ú. Chlumec u Dačic	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Cesta C10 v k.ú. Chlumec u Dačic	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Cesta 12 v k.ú. Chlumec u Dačic	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Cesta 19 v k.ú. Chlumec u Dačic	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Cesta C3 v k.ú. Hostkovice u D. Němčic	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Celkem	25.000,-	5.250,-	30.250,-

- Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.

VIII.

Smluvní pokuty a sankce

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

IX.

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 2020.
4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

Příloha č.1 – Plná moc

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

V Jindřichově Hradci dne 21. 5. 2018

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
(objednatel)

.....
Ing. Jiří Hovorka
jednatel společnosti
(zhotovitel)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: **Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec**

Zastoupený: **Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec**

z m o c ň u j e (pověřuje)

společnost : **BLAHOPROJEKT, s.r.o.**

se sídlem : **Čechova 727, 370 01 České Budějovice**

IČO : **02451379**

Zastoupená : **Ing. Jiřím Hovorkou, jednatelem**

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování **autorského dozoru projektanta** dle smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 5. 2018 mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností **BLAHOPROJEKT, s.r.o.** jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

- a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
- b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
- c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,
- e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
- f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
- g) navrhopvat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
- h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- j) účastnit se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení

- k) spolupracovat s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
- l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku,
- n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
- o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
- p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
- q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené smlouvy o dílo; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Jindřichově Hradci dne 21. 5. 2018

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Plnou moc přijímá: