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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  

 

Příkazce:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

  Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

zastoupený:   Ing Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing Šárka Václavíková, 

              ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  

              Ing. Hana Berkovcová, Pobočka Cheb 

Adresa:            Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 

Tel.:             +420 727 956 741 

E-mail:             v.vaigelt@spucr.cz 

ID DS:             z49per3 

Bankovní spojení:          ČNB  

Číslo účtu:            3723001/0710 

IČ:              01312774 

DIČ:             není plátcem DPH  

(dále jen „příkazce“)  

 

Příkazník:          VA stavební s.r.o. 

Sídlo:         Rybná 716/24, 110 00 Praha 

Zastoupený:       Ing. Václevam Holým 

IČO:          291 55 703 

DIČ:          CZ 29155703 

Zápis v živnostenském rejstříku:  zapsán u Úřadu Městské části Praha 1 

Bankovní spojení:      xxx 

Číslo účtu:        xxx 

Telefon/fax:       xx 

e-mail:         xxx 

ID DS:             v9nqpzk 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 

204844. 

(dále jen „příkazník“) 

 

 

 



 Číslo smlouvy objednatele: 451-2018-529101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 - 2 - 

 

Čl. I  

Účel a předmět smlouvy 

 

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“ dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým  se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), 

a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Čl. II této smlouvy 

pro stavbu „Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny (Stavba 1)“, „Hlavní polní cesta CH5 

(část) v k.ú. Sítiny (Stavba 2)”, „Hlavní plní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby-

dokončení (Stavba 3)”, “Hlavní plní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub 

(Stavba 4)”, “Vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub 

(Stavba 5)”, “Vedlejší polní cesta PCV 11 v k.ú. Palič (Stavba 6)”, “Vedlejší polní cesta 

PC 3 v k.ú. Krapice (Stavba 7)”, “Vedlejší polní cesta VPC 8 N v k.ú. Horní Ves 

u Mariánských Lázní (Stavba 8)”, “Vedlejší polní cesta VPC 7b N v k.ú. Horní Ves 

u Mariánských Lázní (Stavba 9)” a Hospodářský sjezd HS 3 v k.ú. Chocovice 

(Stavba 10). 

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi 

odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při předmětu 

plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora BOZP ve vztahu 

ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 

s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

1.4 Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon 

činností koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného 7. 1. 2016 číslo 

osvědčení ITI/454/KOO/. 

 

 

Čl. II 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

 

2.1 Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb., 

a v § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž 

zejména je povinen: 

 seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami 

stavebních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu 

realizace stavby  

 zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, 

vztahujících se k BOZP do stavebního deníku 

 přípravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích 

předpisů  

 zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, 

která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
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 zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 

na charakter stavby a její realizaci 

 zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny 

(Stavba 1)“, „Hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú. Sítiny (Stavba 2)”, „Hlavní plní 

cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby-dokončení (Stavba 3)”, “Hlavní plní cesta 

C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (Stavba 4)”, “Vedlejší polní cesta VPC 

2 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (Stavba 5)”, “Vedlejší polní cesta PCV 11 

v k.ú. Palič (Stavba 6)”, “Vedlejší polní cesta PC 3 v k.ú. Krapice (Stavba 7)”, 

“Vedlejší polní cesta VPC 8 N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní (Stavba 8)”, 

“Vedlejší polní cesta VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní (Stavba 9)” 

a Hospodářský sjezd HS 3 v k.ú. Chocovice (Stavba 10), v případě, že tato 

povinnost vzniká,  

 vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 

–  předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli 

 informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních 

a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou 

na staveništi během postupu jednotlivých prací 

 spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, 

při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při 

tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; 

koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu 

s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s  přihlédnutím k účelu 

stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené 

 kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, 

s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám  

 spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů 

stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast 

na těchto dnech    

 sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů 

o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích 

k odstranění nedostatků 

 provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní 

dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich 

zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým 

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny 

 aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech 

stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů  

 bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, 

zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn 

navrhovat přiměřená opatření, kontroovat účinnost přijatých opatření 

 vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných 

skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)  

 spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované 

dokumentace 

 účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním 

úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, 

vyvolaných těmito orgány    
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přípravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního 

souhlasuzpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích. 

2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je IV/2018 – XII/2019. Změna termínu, která může 

nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. 

VIII. a Čl. IX. této smlouvy. 

 

 

 

Čl. III 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

 

3.1 Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 

závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se 

výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny 

příkazce  

a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se zájmy 

příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat 

stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, 

odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě 

provedeno  

s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly 

na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům 

či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.  

3.4 Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí 

a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou 

mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění 

dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP 

dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonu koordinátora BOZP.  

 

 

 

Čl. IV  

Čas plnění 

 

4.1 Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků 

zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti 

ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti 

není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 
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Čl. V 

Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících 

podkladů příkazce:  

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  

- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi 

na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 

vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 

součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. 

Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, 

kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 

v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 

marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení koordinátora BOZP pro výpočet ceny údaje 

o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je 

zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 

poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

Jméno: Ing. Hana Berkovcová 

Telefon: +420 727 956 742 

E-mail: h.berkovcova@spucr.cz 

 

Kontaktními osobami příkazníka jsou:  

Jméno: Ing. Václav Holý 

Telefon: 724 750 822 

E-mail: vastav@atlas.cz 

 

 

Čl. VI 

Odměna příkazníka a platební podmínky 

 

6.1 Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran 

a činí 57 000,- Kč bez DPH, tj. 68 970,- včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré 

náklady spojené s provedenímjeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.  

 

 
Cena bez DPH DPH 21% 

Cena včetně 

DPH 

Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. 
Sítiny (Stavba 1) 

10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč 

Hlavní polní cesta CH5 (část) v 
k.ú. Sítiny (Stavba 2) 

2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč 
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Hlavní plní cesta HPC 1 v k.ú. 
Ovesné Kladruby-dokončení  
(Stavba 3) 

10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč 

Hlavní plní cesta C01 v k.ú. 
Vysočany u Ovesných Kladrub 
(Stavba 4) 

2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč 

Vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. 
Vysočany u Ovesných Kladrub 
(Stavba 5) 

7 000 Kč 1 470 Kč 8 470 Kč 

Vedlejší polní cesta PCV 11 v 
k.ú. Palič (Stavba 6) 

2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč 

Vedlejší polní cesta PC 3 v k.ú. 
Krapice (Stavba 7) 

10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč 

Vedlejší polní cesta VPC 8 N v 
k.ú. Horní Ves u Mariánských 
Lázní (Stavba 8) 

10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč 

Vedlejší polní cesta VPC 7b N v 
k.ú. Horní Ves u Mariánských 
Lázní (Stavba 9) 

2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč 

Hospodářský sjezd HS 3 v k.ú. 
Chocovice (Stavba 10) 

2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč 

Celková cena 57 000 Kč 11 970 Kč 68 970 Kč 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP budou faktury 

vyhotovené příkazníkem po dokončení jednotlivých staveb uvedených v Čl. I této smlouvy 

a po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode 

dne  jejich doručení. 

6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není 

za prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné 

a smluvní povinnosti.  

6.4 Při nedodržení povinností příkazníka vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 0,2% z odměny příkazníka včetně DPH dle odst. 6.1 za každý 

i započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazce 

na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností příkazníka.  

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, 

že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na 

povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně 

příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 

popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 

jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 

jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 

pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  
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6.7 Změna celkové ceny za dílo dle odst. 6.1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace 

předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková 

cena upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

 

Čl. VII  

Práva z vadného plnění a záruka 

 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činností v rozsahu dle této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 

převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 

při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 

ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 

podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 

do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 

příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 

nedostatku či vady plnění. 

 

 

Čl. VIII  

Změna závazku 

 

8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 

na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 

od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 

která ho podala. 

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem 

uzavřena samostatná písmená smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 

a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Čl. IX 

Ujednání všeobecná a závěrečná 

 

9.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, 

které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 

Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce 

vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou. 

9.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy 

z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení 

účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

9.3 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

9.4 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

9.6 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

9.8 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 

podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne  8. 6. 2018 

 

V Praze dne  11. 6. 2018 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 

Ing. Šárka Václavíková Ing. Václav Holý 
ředitelka Krajského úřadu jednatel 

pro Karlovarský kraj  

(příkazce) (příkazník) 

 


