

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a dle ustanovení § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: ředitelem

IČO: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

a

2) Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Pobočka Kutná Hora

se sídlem Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

zastoupen: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „*objednatel*“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I. Účel dohody

1. Zhotovitel je podle zákona o státní památkové péči oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy.
2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany zhotovitele pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „**Polní cesta HC15 v k.ú. Potěhy – etapa I**“ (dále jen „akce“).

II. Předmět dohody a místo plnění

1. Zhotovitel se v souladu se zákonem o státní památkové péči a na základě této dohody zavazuje provést pro objednatele *záchranný* archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v Čl. I odst. 3 této dohody, která je první částí plánované cesty. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy) a bližší specifikace prací zhotovitele jsou připojeny k této dohodě jako její přílohy.
2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
 - a) **terénní část** výzkumu zahrnující výkopové a dokumentační práce, a
 - b) **zpracování výzkumu** zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě,
 - c) **odborný dohled** nad zemními pracemi na akci v lokalitě realizace ZAV,
 - d) **zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení archeologického výzkumu objednateli.
3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout zhotoviteli při jeho provádění veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů zhotovitele. Objednatel se dále zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle Čl. IV, této dohody.
4. Smluvní strany konstatují, že činnost zhotovitele dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a nepodléhá jeho právnímu režimu.

III. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
 - a) **terénní část** ZAV bude zahájena dle připravenosti akce objednatele **v období od června 2018** a bude realizována **po dobu dvou týdnů** od svého zahájení,
 - b) **zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 2 měsíců od ukončení terénní části** archeologického výzkumu,
 - c) **předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.
2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV; neposkytne-li objednatel k výzvě zhotovitele pro takovou dohodu dostatečnou součinnost, zejména nebude k zastižení, je zhotovitel oprávněn provést takovou úpravu podmínek provedení ZAV jednostranně záznamem ve výkazu prací dle Čl. V, odst. 2, této dohody.

IV. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele **ve výši 157 244,- Kč** bez DPH (slovy: sto padesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet čtyři korun českých). Kalkulace nákladů je uvedena v Příloze č. 1 - Finanční rozvaha nákladů této dohody a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen za jednotlivé profese, resp. činnosti zhotovitele:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	427,-Kč/hodinu
Specialista	427,-Kč/hodinu
Technik, dokumentátor	268,-Kč/hodinu
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu
Geodet	297,-Kč/hodinu
Věcné náklady	1000,-Kč/den
Doprava	270,-/den

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných a účinných v době realizace plnění.
3. Zhotovitel je oprávněn konečnou cenu za provedení ZAV upravit podle skutečně vynaložených nákladů vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV, maximálně však o 15%. Taková úprava bude provedena zejména z důvodu vyšší náročnosti nebo většího rozsahu nutných činností při ZAV (odůvodněného objemem archeologických nálezů na akci), a to za podmínky, že jejich provedení bude doloženo ve výkazu prací vedeném zhotovitelem dle Čl. V, odst. 2, této dohody. Vícepráce budou účtovány podle sjednaných jednotkových cen uvedených v Čl. IV, odst. 1, této dohody. V případě vyššího objemu nutných víceprací, než o 15%, se smluvní strany zavazují podmínky provedení takových víceprací mezi sebou bezodkladně dohodnout formou dodatku k této dohodě.
4. Zhotovitel je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle Čl. IV, odst.1, této dohody.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení ZAV zhotoviteli následovně:
první faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) – bude vystavena ke dni ukončení terénní části ZAV,
druhá faktura (závěrečná) – bude vystavena ke dni ukončení zpracování výsledků výzkumu a vyhotovení závěrečné zprávy se **splatností do 30-ti dnů** od vystavení.
6. Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
8. **Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení;** o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná doba plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel.
9. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji zhotoviteli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této dohody z jiného důvodu než má namysli ustanovení odst. 9 tohoto článku, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení.

11. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele vzniklých na základě této dohody z jiného důvodu než má namysli ustanovení odst. 9 tohoto článku bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli poplatek 500,-Kč, představující paušální náklady zhotovitele spojené s vyřízením takové upomínky.
12. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV.

V. Podmínky realizace ZAV

1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat předpisy BOZP a PO svých zaměstnanců, s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, či jiných právních předpisů. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jeho činností. Zhotovitel se dále zavazuje předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám.
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude objednateli na jeho vyžádání kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.
3. Vady výkazu prací a vady provedení ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne převzetí písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení archeologického výzkumu pověřeným pracovníkem objednatele. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení takové reklamace a v případě uznání oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen vady odstranit v nejbližším možném termínu dohodnutém s objednatel.
4. ZAV dle této dohody proběhne jako plošný odkryv zastavované plochy. Pro potřeby tohoto výzkumu zajistí objednatel skrývku plochy až na povrch archeologických nemovitých nálezů dle pokynů zhotovitele. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci). Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo dočasného uložení zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatel.
5. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby provádění ZAV v místě akce sociální zázemí a poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.

8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění terénní části ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu připojeném jako příloha k této dohodě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, a to pouze v případě, že zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.
9. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněny jednat následující osoby:
 - a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci ZAV a k jednání v této věci s objednatelem je vedoucí výzkumu.
 - b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody

VI. Trvání dohody

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Tato dohoda je účinná do doby jejího splnění.
3. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle zákona o státní památkové péči.
4. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 (třiceti) dnů.

VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu po uzavření této dohody na své náklady a nebezpečí objednatel.
3. Právní vztahy založené na základě této dohody se řídí občanským zákoníkem a právním předpisy souvisejícími.
4. Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Finanční rozvaha nákladů
 - Příloha č. 2 – Situační plán staveniště s vymezením plochy (červeně), jež je předmětem dohody
6. Tato dohoda je zhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

7. Zhotovitel tímto prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely sepsání této dohody a jejich zpracování v systému objednatele.

V Praze dne

V Kutné Hoře dne.....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.**

Ing. Mariana Poborská
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m.
Praha, Pobočka Kutná Hora

Příloha č. 1 – Finanční rozvaha nákladů

Odborný archeologický dohled (OAD)				
počet realizovaných dohledů: 2				
archeolog (vedoucí výzkumu)	á 427,-- Kč	2 x	1 hod.	854,00 Kč
ostatní výdaje (materiál, foto, cestovné apod.)		2 x	500,00 Kč	1 000,00 Kč
použití služebního automobilu á 9 Kč/km		2 x	30 km	540,00 Kč
Mezisosoučet				2 394,00 Kč
Záchranný archeologický výzkum – I. etapa (ZAV)				
Počet dnů ZAV: 14				
archeolog (vedoucí výzkumu)	á 427,-- Kč	14 x	3 hod.	17 934,00 Kč
1 x odborný pracovník	á 268,-- Kč	14 x	8 hod.	30 016,00 Kč
4 x dělník	á 155,-- Kč	14 x	8 hod.	69 440,00 Kč
ostatní výdaje (materiál, foto apod.)		14 x	1 000,00 Kč	14 000,00 Kč
použití služebního automobilu á 9 Kč/km		14 x	30 km	3 780,00 Kč
Mezisosoučet				135 170,00 Kč
Zhotovení závěrečné zprávy				
archeolog (vedoucí výzkumu)	á 427,-- Kč	3 x	8 hod.	10 248,00 Kč
odborný pracovník	á 268,-- Kč	3 x	8 hod.	6 432,00 Kč
ostatní výdaje (materiál)				3 000,00 Kč
Mezisosoučet				19 680,00 Kč
Celkem bez DPH				157 244,00 Kč

Příloha 2

