

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.1 smlouvy o dílo - KoPÚ Drahonice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 45 | 800 | 36 000 | 31.10.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 3 000 | 6 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 659 | 400 | 263 600 | 31.1.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 339 | 600 | 203 400 | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 1024 | 200 | 204 800 | 29.9.2017 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 24 | 2 000 | 48 000 | 31.8.2018 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 220 | 2 100 | 462 000 | 31.7.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 388 | 1 700 | 659 600 | 31.8.2018 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 995 | 150 | 149 250 | 27.9.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 995 | 200 | 199 000 | 30.11.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 251 650 | 30.11.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 995 | 200 | 199 000 | |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 668 | 50 | 33 400 | 28.6.2019 |
| | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 64 | 200 | 12 800 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 100 | 1 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 668 | 600 | 400 800 | 31.3.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 000 | 16 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 663 000 | |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 995 | 300 | 298 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 298 500 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 2600 | 500 | 1 300 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | 1 300 000 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | 2 251 650 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | 663 000 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | 298 500 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | 1 300 000 |
| Celková cena bez DPH v Kč | | 4 513 150 Kč |
| DPH 21% v Kč | | 947 762 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | 5 460 912 Kč |

Ve Strakonících dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Richard Valný

Ing. Tomáš Krátký

vedoucí Pobočky Strakonice

jednatel Gepard s.r.o.

