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SMLOUVA O DÍLO    

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) na stavební práce: 

Demolice objektu v k. ú. Rájov u Třískolup 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
 
zastoupený:  

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 
 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský 

kraj 
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: bude doplněno před podpisem SOD 
      Adresa: nám. Generála Píky 2110/8 
 326 00 Plzeň      
         
      Tel.: +420 [DOPLNIT]     
      E-mail: …… [DOPLNIT]@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                                                              

    zastoupený:                                                     statutární orgán (dle výpisu z obch. 
     rejstříku) 
    tel./fax:                                                               
    e-mail:                                                                
    ID DS:          
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:              
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    tel./fax:                                                                        
    e-mail:                  
    bankovní spojení:                    
    číslo účtu:                     
    IČO:                    
    DIČ:                  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u      , oddíl      ,  vložka       
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel dále společně také „smluvní strany“) 

 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „ vyhláška č. 
169/2016 Sb.“) a v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), realizuje příslušná veřejná zakázka malého 
rozsahu. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne:       

Zadávací dokumentace ze dne: [DOPLNIT] 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: [DOPLNIT] 

Rozhodnutí odstranění stavby ze dne: 27. 7. 2017 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění realizace 
demolice - odstranění nebezpečné budovy v k. ú. Rájov u Třískolup na st. p. č. 65/1 a 
65/2, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky s názvem: Demolice 
objektu v k. ú. Rájov u Třískolup  (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací demolice objektu v k. ú. Rájovu u 
Třískolup (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo formou kompletního provedení 
díla při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných 
právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II této smlouvy, které 
budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, apod.), se 
zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla 
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omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se 
zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se touto smlouvou 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených 
touto smlouvou cenu díla. 
 
 
 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Demolice objektu v k. ú. Rájov u Třískolup 

Místo stavby:        Rájov, p. č. 65/1, 65/2 Rájov u Třískolup, okres Tachov 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky 
č.169/2016 Sb., projekční společností SUDOP Project Plzeň, a.s., č. zakázky 344-17-3-
1. Předmětná projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána 
zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení a 

dokončení díla.  
b. Terénní úpravy po odstranění staveb a osetí ploch. 
c. Provedení všech dalších činností souvisejících s provedením díla 

nezbytných pro řádné dokončení díla (služby, bezpečnostní opatření apod.).   
d. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
e. Provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla 

dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů a to v případě, že v průběhu provádění předběžného záchranného 
archeologického výzkumu dojde v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům. V tomto případě 
je pak zhotovitel povinen 

f. neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,  
a práce v místě nálezu přerušit. 

g. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 
dodatečné práce dle této smlouvy.  

h. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 
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i. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

j. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

k. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků ujednané 
výše nájemného. 

l. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu  
po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 
dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

m. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

n. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

o. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci demolice 
objektu nebezpečné budovy. 

p. Splnění podmínek dle stanoviska ohlášení likvidace azbestu. 
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a  v souladu s Rozhodnutím o odstranění stavby 
vydaným Městským úřadem Bor, odborem výstavby a územního plánování dne 27. 7. 
2017 č.j. 1541/2017/BOR/OVÚP/8/nař.-97. Rozhodnutí Městského úřadu Bor, odbor 
výstavby a územního plánování nabylo právní moci dne 7. 12. 2017.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Při této činnosti je zhotovitel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcími předpisy. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení 
díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s příslušnou obcí. 
Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci 
díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
     . 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s odstraním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla 
následující cenu (dále jen „cena díla“): 
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Celková cena za provedení díla: 
bez DPH                                                                               Kč. 
DPH       %                                                             Kč                         
Celková cena za provedení díla vč. DPH                             Kč. 
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  
 

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí této smlouvy i v elektronické 
podobě (Příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci 
(sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, 
měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS 
(ÚRS Praha)s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel 
VZ“. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho 

protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 
patnácti (15) kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí 
faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 
potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 
15.11. příslušného roku.   

4. V případě, že dílo bylo řádně dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 
konečná faktura, která obsahuje všechny podstatné náležitosti, zaplacena 
objednatelem jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 
Objednatel zaplatí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 
do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající 
se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude zaplacena objednatelem zhotoviteli 
po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí 
díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude zaplaceno objednatelem 
zhotoviteli do patnácti (15) dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo 
zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto 
zádržné zaplaceno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 občanského zákoníku, avšak 
výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich 
adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán 
v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení 
poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení 
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peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a 
podpis oprávněné osoby.  

7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také 
kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. 
Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého 
oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 
00, IČO 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský 
kraj, nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě  
či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy,  
je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne 
plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

10. Splatnost faktury se stanovuje na třicet (30) kalendářních dnů od data doručení 
faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na 
účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za 
zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 
předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu  
a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu 
objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků  
a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti 
uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné 
sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 
neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do pěti (5) pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury, popř. do tří (3) pracovních dnů od okamžiku, 
kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než pět 
(5) pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  

13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 
zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  
d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  
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e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená 
částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení 
s dokončením díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 
v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli.  

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na 
základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok 
z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 
škody. 

16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, 
Nejvyššího kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů o finanční kontrole, (dále jen „zákon o finanční kontrole“). 

17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení 
financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit 
na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit 
přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 21. 9. 2018 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této 
smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně 
odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem 
dán příkaz  
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 
nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k 
zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 
Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 
zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 
přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O 
dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 
dokončení. Trvá-li sistace déle než tři (3) měsíce, je objednatel povinen vše, co 
dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 
jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest (6) měsíců nebo uplynula-li již původně 
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dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  
i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 
nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými 
orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel 
neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 
Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 
stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 
zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 
uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 
nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 
na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 
bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními 
stranami.. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 30. 7. 2018 

 
b. Termín zahájení stavebních prací:  6. 8. 2018 

 
 

c. Termín dokončení stavebních prací: 21. 9. 2018 
 

d. Termín předání a převzetí díla: 1.10. 2018 

 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 
6. Do deseti (10) pracovních dnů od řádného předání a převzetí staveniště si obě strany 

dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti 
předávacího  
a přejímacího řízení.  

5. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s Rozhodnutím o odstranění stavby 
vydaným Městským úřadem Bor, odborem výstavby a územního plánování dne 27. 7. 
2017 č.j. 1541/2017/BOR/OVÚP/8/nař.-97, které nabylo právní moci dne 7. 12. 2017.  
 

Čl. VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 
v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude 
zhotovitelem nejméně pět (5) pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude 
učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, 
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technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 
kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 
dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII  Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších vyhlášek (dále jen „vyhláška o 
dokumentaci staveb“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy 
byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a 
nedodělky z přejímacího řízení.  

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 
zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích,  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 
nich, 

d. zajistit na stavbě v souladu s ustanovení § 153 stavebního zákona a s ním 
souvisejícími příslušnými právními předpisy, stavbyvedoucího, přičemž tato 
osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb.,  
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí 
objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní 
důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. 
Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 
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6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 
povolení. Zhotovitel nese odpovědnost za újmy (škody) způsobené objednateli a 
jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje zaplatit ve lhůtě, kterou 
stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, 
které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se 
spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové 
věci, které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem sedmi (7) pracovních dnů vyrozumět 
objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na 
staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí 
dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s právními platnými 
předpisy a zavazuje se tímto  hradit případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 
zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  
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18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a 
převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 
užitých  
k vybudování díla. 

20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím 
přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví Příloha č. 5 vyhlášky o stavební 
dokumentaci. 

21. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a 
příslušných právních předpisů vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII  Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
3 000 000. Zhotovitel se tímto zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále tímto zavazuje, že bude 
pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % 
pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu 
bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden 
škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  
v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 
nižší než finanční limit uvedený v odst. 1 tohoto článku. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady  
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 
díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě tří (3) pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany 
této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před 
zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný 
protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel se tímto rovněž zavazuje zajistit svým jménem a na 
svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a 
stočné  
a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 
demolici stávající stavby budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné 
měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního řádného předání a převzetí díla 
objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 
upravovaných  
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi 
uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady 
udržovat v platnosti a účinnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo 
poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, 
povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, 
letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se tímto zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště 
předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo 
bude řádně předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 
Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do patnácti 
(15) kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené zaplatí 
objednateli zhotovitel. 
 
Zahájení prací 

6. Zhotovitel je povinen zahájit činnosti vedoucí k odstranění stavby dnem předání a 
převzetí staveniště. V případě, že zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému 
odstranění stavby do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, jedná se o podstatné porušení 
této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 
povinen dodržovat harmonogram postupu odstranění stavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však tímto zavazuje 
brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
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díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 
dokumentaci), tímto ujednáním nejsou dotčena ustanovení § 2594 – 2595, l 
občanského zákoníku. 
 

9. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel 
nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých 
vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu k odstranění stavby. 
 
Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět (5) pracovních dnů 
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 
objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví  
a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  
bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, 
opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž 
ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně pět (5) dnů 
před jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své  podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
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17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku. 
 
Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedmi (7) pracovních 

dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 
doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 
dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 
předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský 
kraj. 

 

22. Objednatel je  povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne dokončení díla 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 
odst. 1 občanského zákoníku se smluvní strany tímto dohodly, že případné zkoušky 
nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti 
objednatele či osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně čtrnáct 
(14) dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však 
není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo řádně dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé 
objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu 
neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce stanovené touto 
smlouvou za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou písemným dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a 
přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 
uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo řádně dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou 
v rozsahu dle Čl. II a v termínu dle Čl. V této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven předávací protokol, jenž byl 
podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. 
V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato 
s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
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esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 
výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 
patnácti (15) kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního 
zákona  
a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška 
62/2013 Sb.) 

. 

2. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 
cen dle členění požadovaného objednatelem, 

3. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací  
a konstrukcí,  

4. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

5. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

6. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 
vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

7. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo řádně dokončeno a předáno bez vad, převezme objednatel dílo 
bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, 
například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 
vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Termín odstranění drobných vad a nedodělků bude uveden v předávacím 
protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol 
o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 
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30. Vlastníkem díla je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, 
který zároveň nese nebezpečí škody na díle. Na objednatele přechází toto vlastnictví 
okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i 
nebezpečí škody na díle. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k řádnému předání 
a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno 
nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Zhotovitel se tímto zavazuje zaplatit i veškeré náklady spojené s organizací 
opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví  
k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel se tímto současně zavazuje zaplatit 
náklady spojené s organizací opakovaného řízení avšak pouze za předpokladu, že 
zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu 
dokončení díla v prodlení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel tímto potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu 
výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 
bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 
projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do patnácti (15) pracovních dnů ode dne oznámení 
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a 
zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 
dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení. 
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3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních písemných záznamů. 
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, 
kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti (5) dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných písemných dodatků této smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady a škodu, smluvní sankce, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 
občanského zákoníku v délce šedesáti (60) měsíců ode dne předání a převzetí díla.  
V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění 
záruku v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po 
tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , 
zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od 
doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady 
se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to od 
doby jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 
objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by 
zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění 
podepsaným zástupci smluvních stran. 

9. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 
škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

11. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení 
škody nebo k jejich zmírnění. 

12. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

13. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

14. Zhotovitel se tímto zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem 
zahájení prací dle  této smlouvy. 

15. Zhotovitel se tímto zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním 
dokončeného díla dle této smlouvy.  

16. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel tímto 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  
a nedodělků.  

17. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

18. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

19. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

20. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) kalendářních dnů 
od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není 
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dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se 
náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

21. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 
objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 
opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.   

22. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 
bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než třicet 
(30) kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu 
s platnými právními předpisy nebo touto smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména 
v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 
zhotovením díla, po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než třicet (30) 
kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 
patnáct (15) kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 
v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na 
Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 
využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do tří (3) pracovních dnů od 
jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být 
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učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do patnácti (15) 
kalendářních dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 
tímto zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 
pěti (5) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami písemný zápis s náležitostmi 
protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 
takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí jeden (1) kalendářní měsíc a počíná běžet 
od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 
formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu ustanovení § 1730 
občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost 
zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách 
v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či 
organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se tímto zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Budou-li informace poskytnuté objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné 
pro realizaci této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zavazuje se zhotovitel zabezpečit 
splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat 
předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.  
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4. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 
svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy přijde zhotovitel, či jeho pověření 
zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona o ochraně 
osobních údajů, přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci 
zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je 
pro v souvislosti s realizací této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, 
přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) 
informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány 
příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem o ochraně osobních údajů. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v 
nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí Objednatele na jiné uložiště, aby 
nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování, jakož aby i jinak nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení tohoto 
zákona z jeho strany.   

5. Zhotovitel se tímto zavazuje zaplatit objednateli či třetí straně, kterou porušením 
povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, 
veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z 
ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 

 

Čl. XV Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (dále jen „podzhotovitele“), má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a 
kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 
porušení tohoto ustanovení této smlouvy není objednatel povinen uhradit práce 
provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a objednatelem odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 
smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 
za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 
požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 



  Č.j. objednatele: 
  Č.j. zhotovitele: 

Stránka 22 z 24 
 

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její písemné dodatky. Přerušit provádění díla může 
v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího ustanovení odst. 7 tohoto článku je možnost postoupení 
pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se 
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým nebo 
nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost, zdánlivost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
zdánlivé/nevynutitelné novým ustanovením platným a vynutitelným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/ 
zdánlivého/nevyhnutelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku a s ním 
souvisejícími příslušnými právními předpisy. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků se zhotovitel 
tímto zavazuje zajistit nápravu zjištěného stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději 
ve stanovené lhůtě objednatelem. 

Na provedení díla se     bude/nebude podílet podzhotovitel  zhotovitele.  

Čl. XVI Dodatečné práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 
V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který 
je součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či 
méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 
zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. 
Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či 
méněprací vždy řešeno v souladu se Směrnicí.  

2. Veškeré práce, které nejsou vymezeny v Čl. II a  které nejsou předmětem 
nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako 
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Příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze se souhlasem 
objednatele ve výjimečných odůvodněných případech.  

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva formou písemného dodatku k této smlouvě s 
dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné 
práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
písemného dodatku k předmětné smlouvě uzavřené s objednatelem, je objednatel 
oprávněn odmítnout jejich úhradu.  

5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně 
omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  
v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 
odlišné od skutečností uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané 
objednatelem, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní 
strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není 
zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich 
cenu.  

7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový 
rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle Čl. III odst. 5 této smlouvy. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem a právními předpisy s ním souvisejícími. 

2. Tato smlouva podléhá povinnosti jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dále tímto dohodly, 
že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4. Ustanovení této smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – 
dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením 
účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram 

postupu prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr). 
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c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na 
datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž 
jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele. 

7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a tato je sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a 
skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle 
zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy č. 1,2,3 a vlastní zněním smlouvy 
má přednost znění smlouvy. 

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží 
objednatel  
a dvě (2) zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů. 

10. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, .  

 

 

V………………….. dne……… V     . dne      

  

…………………………………… …………………………………… 

objednatel       

      

zhotovitel 

 

 

 

 


	SMLOUVA O DÍLO
	(dále jen „smlouva“)
	26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
	i. Dílo bylo řádně dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II a v termínu dle Čl. V této smlouvy.
	ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven předávací protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobn...
	iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do patnácti (15) kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
	iv. Objednateli byly předány následující doklady:
	1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona  a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška 62/2013 Sb.)
	2. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
	3. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací  a konstrukcí,
	4. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
	5. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
	6. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
	7. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

		2018-07-03T06:51:25+0200
	Ing. Jiří Papež
	Podepsáno programem vOKOsCom




