

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Řevnov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5+4*	1 500	13 500	31.08.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	294*	800	235 200	31.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha		2 000	2 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	10 000	0	31.10.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1**	5 000	5 000	31.03.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	2 600	301 600	31.05.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	31.05.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	294*	300	88 200	31.08.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	500	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	381	400	152 400	31.10.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					825 900	31.10.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	294*	700	205 800	31.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	700	14 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	300	7 500	
3.5.í.C)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	300	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	381	900	342 900	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					597 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	381	320	121 920	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 920	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					597 700 Kč	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					825 900 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	121 920 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 545 520 Kč
DPH 21% v Kč	324 559 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 870 079 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. David Mišík

Vedoucí Pobočky Tábor, Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Dvořáček

Reprezentant plnění závazku

*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP

**) Výměra bez lesních pozemků, lesní pozemky byly vytyčeny a předány vlastníkům v terénu. Příslušný vytyčovací elaborát byl odevzdán na KP Tábor. Plochy lesních pozemků budou zahrnuty do KoPÚ jako parcely řešené a podkladem pro průběh jejich hranice, v rámci návrhu KoPÚ, bude příslušný vytyčovací elaborát.

