

Krycí list k nabídkové ceně "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blansko u Hrochova Týnce"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	156	200	31 200	2.7.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10	400	4 000	2.7.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	156	80	12 480	2.7.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	156	350	54 600	2.9.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	60	900	54 000	2.11.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	0	0	0	X
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	0	0	0	X
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	156	250	39 000	2.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						195 280
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb	ha	156	480	74 880	2.9.2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	156	600	93 600	2.3.2015
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	2.5.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						184 480

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	55	450	24 750	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	100	70	7 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	156	450	70 200	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						101 950

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	195 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	184 480 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	101 950 Kč
Celková cena bez DPH	481 710 Kč
DPH	96 342 Kč
Celková cena díla včetně DPH	578 052 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 20. 12. 2012

V Chrudimi dne 20. 12. 2012

.....
 Ing. Iva Bosáková
 pověřená výkonem funkce ředitelky
 pozemkového úřadu

.....
 Ing. Aleš Kubát
 jednatel Geodetales Chrudim s.r.o.