Příloha č. 1 SoD – rozsah činností

1. Identifikace poptávky ze strany koncových uživatelů 
a. identifikace koncových uživatelů
b. analýza podmínek zájmu koncových uživatelů
· dotazníkové šetření (využití struktury otázek dle „Studie rozvoje závlah v podmínkách ČR“), struktura otázek bude před odesláním odsouhlasena objednatelem

2. Analýza dotčeného území 
a. popis a charakteristika území
b. [bookmark: _GoBack]stanovení ohroženosti území 
c. průzkum stávajících inženýrských sítí
d. analýza stávajících objektů Závlahové soustavy (ZS)
e. popis inženýrsko-geologických poměrů (archivní zdroje)
f. posouzení územních limitů (územní plán,…)

3. Vymezení ploch pro závlahu
a. identifikace pozemků dle LPIS i mimo LPIS
b. určení (odhad) pěstovaných plodin, které budou pod závlahou

4. Posouzení vodních zdrojů 
a. určit spádové oblasti k jednotlivým akumulačním vodním nádržím
b. bilance zdrojů a potřeby vody (posuzovat jak stávající tak budoucí potřebu a zdroje, řešit v měsíčním časovém kroku,  počítat nejen na průměrné stavy ale i na extrémní situace např. rok 2015, počítat s výhledem na 2040)
· pro celou ZS
· pro dílčí spádové oblasti

5. Optimalizace trasy a umístění VN a ČS
a. technická – vymezení výtlačných a gravitačních úseků, předběžný geologický průzkum pro VN
b. ekonomická – řešit jak náklady na realizaci možných staveb, tak provozní náklady
c. majetková včetně předběžného projednání s vlastníky s preferencí umístění trasy a objektů na pozemky státu a obce
d. z hlediska poptávky

6. Vyjádření DOSS a IS, projednání na obcích a s ostatními vlastníky
a. rozeslat návrh optimalizované trasy k vyjádření DOSS a vlastníkům inženýrských sítí
b. předběžné projednání trasy na dotčených obcích

7. Posouzení vazby na PÚ a jejich maximální využití pro potřeby ZS
a. posouzení stavu rozpracovanosti PÚ v dotčených k.ú.
b. posouzení možností využití navržených prvků PSZ v ukončených PÚ
c. posouzení možností využití rozpracovaných PÚ z hlediska jejich možné úpravy
d. posouzení možností využití procesu PÚ v k.ú. bez PÚ

8. Dimenzování technických objektů HZZ (čerpací stanice, řad, nádrže apod.)

9. Ekonomická rozvaha (v cenové úrovni 2019)
a. stanovení nákladů stavby
b. odhad nákladů na budoucí provoz a údržbu navržené ZS (energetika, voda, opravy, investice…)

10. Navržení časového harmonogramu PD a realizace stavby

11. Analýza rizik a nejistot
poptávka koncových uživatelů, legislativa, nedostatečné zdroje vody a energií v čase a místě, komoditní politika státu, vývoj klimatu…

Výstupy:
· Textová část
· Mapová část
· Technická část (výpočty, výkresy – podélné, příčné profily řadu a nádrží, vzorové výkresy objektů)
· Soupis dotčených pozemků, vlastníků a uživatelů
· Dokladová část
· Ekonomická rozvaha (náklady na realizaci a provoz s údržbou)
· Harmonogram přípravy a realizace PD a výstavby
· Fotodokumentace

Poznámka: 
Realizace I. etapy je součástí celkového řešení závlahové soustavy ve vybraných katastrálních územích okresů Břeclav a Brno – venkov. Z výše uvedeného vyplývá, že na HZŘ realizované v rámci I. etapy budou navazovat další úseky. Toto je nutné zohlednit v rámci zpracování studie zejména z hlediska navržených kapacit trubního vedení, čerpacích stanic a objemu akumulační nádrže.
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