

**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
č. 215-2019-504201**

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,**

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zuzana Čeňková, +420 727 956 487,
e-mail z.cenkova@spucr.cz
Ing. Petr Velkoborský, + 420 606 646 926,
e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00
Tel.: +420 727 956 822
E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Promo Real Group s.r.o.

Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený:

Radkem Maršálkem

tel./fax:

XXXXXX

e-mail:

XXXXXX

ID DS:

r2yny97

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Radek Maršálek



tel./fax:	XXXXXX
e-mail:	XXXXXX
bankovní spojení:	ČESKÁ SPOŘITELNA
číslo účtu:	4179089399/0800
IČO:	290 93 236
DIČ:	CZ 29093236

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **7. 3. 2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **19. 2. 2019**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **26. 3. 2019**

Stavební povolení ze dne: **21. 6. 2017**

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Vysoká Libyně** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně**

Místo stavby: **v k.ú. Vysoká Libyně**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností **Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4; IČO 407 63 439**, č. zakázky **16 802 00**. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu

- a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným **MěÚ Kralovice, odborem výstavby** dne **21. 6. 2017** č.j. **OV/11460/17 Klj** které nabylo právní moci dne **14. 7. 2017**.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III. Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **7. 3. 2019**.

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	10 696 990,67 Kč.
DPH 21 % činí	2 246 368,04 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	12 943 358,71 Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka **Plzeň, Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
- vad a nedodělků díla,
 - oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od placení dotace.
19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **05. 11. 2019**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **04. 04. 2019**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **15. 04. 2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **22. 10. 2019**
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **31. 10. 2019**
 - e. Termín předání a převzetí díla: **05. 11. 2019**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

ČI.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

ČI. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
 4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům z nabídky zhotovitele.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **15 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro **Plzeňský kraj**, Pobočka **Plzeň**
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 7000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli

nahradiť, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatel předem neupozornil.

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřené zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se **bude** podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu

smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.

8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

V Plzni dne 15. 4. 2019

V Plzni dne 14. 4. 2019

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

objednatel

.....
Radek Maršálek
Jednatel společnosti
Promo Real Group s.r.o.

zhotovitel

Příloha č. 1 této smlouvy je specifikace díla

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 407 63 439, pod zakázkovým číslem 16 802 00, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným **MěÚ Kralovice, odborem výstavby** dne **21. 6. 2017** č.j. **OV/11460/17 Klj** které nabylo právní moci dne **14. 7. 2017**.

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP bude provádět osoba pověřená objednatelem k této činnosti.

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- **zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů**
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany

- zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, které jsou pro stavbu určeny komplexní pozemkovou úpravou a projektovou dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení. Mapové dílo tvoří katastrální mapa po ukončené a zapsané komplexní pozemkové úpravě do katastru nemovitostí. U čtyř stavbou dotčených pozemků, uvedených v projektové dokumentaci i stavebním povolení, došlo po oddělení dotčené části geometrickým plánem pro následný odkup obcí, k přečíslování - podlomení původního čísla pozemku. (1464/2,1465/4,1484/2,1512/2).

Objednatel dále upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že je nutné dodržet podmínky v dokumentu „Vyjádření ke stavebnímu povolení“ od ŘSD č.j. 6945/16-33200/27-1108/MČ, ze dne 21.10.2016 . Ve vyjádření je nutné věnovat pozornost mimo jiné bodům 17, 18, které pojednávají o zahájení stavby, a o tom co vše zhotovitel musí zařídit. Dále k bodům 19, 20 a 21, které řeší ukončení stavby. V těchto bodech je popsána povinnost zaměřit geometrickým plánem napojení cest na silnici a dále povinnost zhotovit geometrický plán pro oddělení části pozemku p.č. 1447, dotčeného prodloužením propustku pod silnicí 1. třídy.

Na základě výše uvedeného si objednatel dovoluje upřesnit požadavky na vyhotovení geometrických plánů viz. položky 5, 6, 7 v objektu Vedlejší a ostatní náklady v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel vypracuje:

- **5 ks** geometrického plánu **napojení polních cest k silnici I. třídy**. V geometrickém zaměření bude přiložena tabulka s uvedením délky připojení polních cest k silnici I/27 ve vlastnictví ČR příslušnost hospodařit ŘSD ČR. Objednatel bude k tomuto bodu požadovat od dodavatele **do 60-ti dnů před zahájením kolaudačního souhlasu, před závěrečnou kontrolní prohlídkou předložit tyto vyhotovení geometrického plánu napojení cest.**
- **5ks** vyhotovení geometrického plánu tzv. „**Nově vzniklých úprav na silnici 1. třídy č. 1/27**“, kdy část prodloužení propustku včetně jeho vyústění na části pozemku p.č. 1447, k.ú. Vysoká Libyně bude geometricky oddělena a označena samostatným parcelním číslem.
- **5ks** geometrického plánu části pozemku p.p.č. 1447 zatížené věcným břemenem zatrubnění původního HOZu

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 101 VPC 7

SO 102.1 – Část HPC 2

SO 102.2a – Část VPC2

SO 102.2b – Zatrubnění příkopu (hlavní odvodňovací zařízení)

SO 102.2c – Prodloužení propustku pod sil I/27

SO 801 – IP9

SO 101 VPC 7

VPC7 (p.p.č. 1504) se nachází západně od obce Vysoká Libyně, začíná napojením na místní komunikaci (MK) Vysoká Libyně – Bílov a pokračuje severním směrem, kde je ukončena stykovou křižovatkou s polní cestou HPC2 (p.p.č. 1483).

Cesta VPC7 je navržena v kategorii P4,0/30, se šířkou jízdního pruhu 3m a 2x0,5m krajnice, které budou ve stejném konstrukčním provedení jako konstrukce vozovky.

Konstrukční uspořádání vozovky je PN 5-1, TDZ V, NÚP D 2, s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 50/70 tl.40mm a celkovou tl. konstrukce 410mm.

Součástí je zřízení křižovatky v km 0,295, u které bude zřízena dlážděná plocha pro odpočinkové místo s osazením stolu s lavičkami, přístřeškem a s výsadbou lípy srdčité; zřízení 9-ti sjezdů na přilehlé pozemky, 5-ti výhyben se zpevněnými krajnicemi š. 6,5m, dl. 20m; trvalého a dočasného dopravního značení atd. Součástí úprav je sejmutí ornice; zemní práce včetně sanace aktivní zóny; terénní úpravy; odvodnění; ev.podchycení drenážních vod stávajícího podrobného odvodnění okolních pozemků.

V místech s nevhodnými zeminami, s nedostatečně únosnou plání je dle zpracovaného geolog. průzkumu navržena sanace podloží v tl. 0,3-0,5m. Rozsah realizace sanace bude potvrzen při stavbě. V úseku 0,6-0,68 se předpokládá sanace lomovým kamenem v tl. cca 500mm, v úseku 0,01-0,055, bude uložena vrstva z LK v tl. 0,7m (obalená výztužnou a separační geotextilií 500g/m²), která bude sloužit jako vsakovací vrstva. Odvodnění pláně je navrženo trativodem DN150mm s obsypem, vč. osazení kontrolních šachet DN400. Voda je svedena do revizní šachty RŠ3 na hlavníku podrobného odvodnění, který kříží v km 0,6389 cestu VPC7. Podél cesty nejsou navrženy příkopy.

Dotčené sítě nebo jejich ochranná pásma:

- ČEZ Distribuce, a.s.- vzdušné vedení VN a NN; podzemní vedení NN (v začátku u místní komunikace), u kterého ČEZ Distribuce, a.s. zajistila v 11/2018 přeložku.
- Vodárna Plzeň a.s. - křížení vodovodu DN 100 LT, nepředpokládá se kolize vzhledem k hloubce uložení
- hlavníku podrobného odvodnění (v majetku vlastníka pozemku)

SO 102.1 – Část HPC 2

Předmětná část cesty je navržena v kategorii P 5,0/30, se š. jízdního pruhu 4m a 2x0,5m krajnice. Krajnice budou ve stejném konstrukčním provedení jako konstrukce vozovky.

SO 102.2a – Část VPC2

Předmětná část cesty je navržena v kategorii P4,0/30, se šířkou jízdního pruhu 3m a 2x0,5m krajnice. Krajnice budou ve stejném konstrukčním provedení jako konstrukce vozovky.

Cesty HPC2 (p.p.č. 1483) a VPC2 (p.p.č. 1446) jsou v ose a tvoří průsečnou křižovatku se silnicí I/27, cca 250m severně od obce Vysoká Libyně. Konstrukční uspořádání cest je PN 5-1, TDZ V, NÚP D2, s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 50/70 tl. 40mm a celkovou tl. konstrukce vozovky 410mm.

Součástí je zřízení sjezdu na přilehlé pozemky a výhybny, rozšířením v místě s křižovatkou se sil. I/27. Součástí úprav je sejmutí ornice; zemní práce včetně sanace aktivní zóny; terénní úpravy; trvalé a dočasné dopravní značení; příp. podchycení drenážních vod stávajícího podrobného odvodnění okolních pozemků; obetonování podzemního vedení SEK společností Cetin.

V místech s nedostatečně únosnou plání je dle zpracovaného geolog. průzkumu navržena sanace podloží v tl. 0,3-0,5m. O rozsahu realizace sanace bude rozhodnuto při stavbě.

Odvodnění HPC2 je částečně do okolního terénu a částečně do stávajícího příkopu, který bude vyčištěn a reprofilován. Odvodnění VPC2 je do stávajícího příkopu podél cesty.

Dotčené sítě nebo jejich ochranná pásma:

Cetin - Česká telek. infrastruktura a.s. – podzemní vedení SEK, vede v souběhu a 1x kříží HPC2. Kabel vede ve vrapované trubce, která bude při stavbě obnažena a obetonována.

ČEZ Distribuce a.s. -cestu HPC2 kříží podzemní vedení NN

ŘSD - v blízkosti křižovatky HPC2 a sil I/27 vede kabel NN k meteostanici

Okolní pozemky podél cest jsou z části odvodněny podrobnou drenáží (v majetku vlastníků pozemků)

Podél VPC2 vede otevřené hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve správě SPÚ, které bude částečně zatrubněno.

SO 102.2b – Zatrubnění příkopu (hlavní odvodňovací zařízení)

Jedná se o zatrubnění otevřeného kanálu - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ ve správě SPÚ) potrubím DN1000 s obetonováním v délce 15,5m. V místě vyústění propustku a v začátku a konci zatrubnění HOZ bude zřízena ve dně a břehu dlažba z lomového kamene, zakončená bet. prahy.

SO 102.2c – Prodloužení propustku pod sil I/27

Stávající propustek, umístěný šikmo pod silnicí I/27 bude prodloužen potrubím DN 800.

SO 801 IP9

Je navržena výsadba stromové aleje 105 ks stromů, vč. úvazů ke kůlům, ochrany proti okusu, ošetření dřevin, závluky apod. Součástí je urovnání terénu s užitím přebytků ornice z SO.101 a SO.102 a osazení odsedáků pro dravce. Výsadba bude respektovat ochranné pásmo nadzemního vedení ČEZ.

Při realizaci celé akce budou zhotovitelem respektována vyjádření správců sítí a dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech. Před zahájením stavby budou aktualizována

vyjádření a vytýčeny inženýrské sítě a podzemní vedení, vč. ověření polohy kopanými sondami. V blízkosti inženýrských sítí nebude realizována případná sanační vrstva. Nad inž. sítí bude podsypná vrstva nahrazena vrstvou z SC C12/15 .

Jedná se o území s možností výskytu archeologických nálezů, nutno dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění.

Podrobnější specifikace k této veřejné zakázce jsou obsaženy v technické zprávě.

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně

2019																		
Lhůta realizace díla	duben			květen			červen			červenec			srpen			září		říjen
Stavební objekt																		
předání staveniště	■	■	■															
VRN			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VPC7				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
HPC2				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VPC2				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
zatrubnění příkopu				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
prodloužení propustku				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
IP9				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
předání dokončené stavby																	■	

Promo real group s.r.o.
 Vypracoval: Radek Maršálek

.....
 Radek Maršálek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LIB

Stavba: VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

KSO: 822 29

Místo: Vysoká Libyně

CC-CZ: 2112

Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ: 29093236

DIČ: CZ29093236

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

IČ: 40763439

DIČ: CZ 01312774

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy Úrs.

POZNÁMKA: Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

Cena bez DPH

10 696 990,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 696 990,66	2 246 368,04
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 943 358,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LIB

Stavba: VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Místo: Vysoká Libyně

Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 696 990,66	12 943 358,70	
000	Vedlejší a ostatní náklady	113 699,00	137 575,79	VON
101	VPC7	7 107 423,10	8 599 981,94	STA
102.1	Část HPC2	1 712 715,20	2 072 385,39	STA
102.2a	Část VPC2	612 937,25	741 654,07	STA
102.2b	Zatrubnění příkopu (hlavní odvodňovací zařízení)	395 982,25	479 138,52	STA
102.2c	Prodloužení propustku pod sil I/27	149 038,47	180 336,55	STA
801	IP9	605 195,40	732 286,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29
Místo: Vysoká Libyně

CC-CZ: 2112
Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774

Uchazeč:
PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

IČ: 40763439
DIČ: CZ 40763439

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy Úrs. POZNÁMKA: Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

Cena bez DPH

113 699,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 699,00	21,00%	23 876,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 575,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

113 699,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

113 699,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

84 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 499,00

VRN4 - Inženýrská činnost

18 200,00

VRN9 - Ostatní náklady

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Vysoká Libyně

Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 699,00000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

113 699,00000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

84 000,00000

1	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,00000	5 000,00000	5 000,00000	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	----------------------	-----	---------	-------------	-------------	----------------

P
VV
Poznámka k položce:
NÁLEZOVÁ ZPRÁVA
"nálezková zpráva" 1

1,00000

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,00000	10 000,00000	10 000,00000	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	---------	--------------	--------------	----------------

P
VV
Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ POZEMKU PRO STAVBU - VYTÝČOVACÍ NÁČRT
"vytyčovací protokol " 1

1,00000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	4,00000	3 000,00000	12 000,00000	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	---------	-------------	--------------	----------------

P
VV
Poznámka k položce:
GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vyrovnání a zápis díla do KN
"4ks v grafické a 1ks v digitální podobě" 4

4,00000

4	K	012324000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	4,00000	3 000,00000	12 000,00000	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------------	--------------	----------------

P
VV
Poznámka k položce:
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
(textová, grafická část)
"4ks v grafické a 1ks v digitální podobě" 4

4,00000

5	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě	kus	5,00000	3 000,00000	15 000,00000	
---	---	-----------	------------------------------	-----	---------	-------------	--------------	--

P
VV
Poznámka k položce:
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ŘSD,
služebnost pro napojení VPC 2 na I/27
" 5ks v grafické a 1ks v digitální podobě" 5

5,00000

6	K	012303002	Geodetické práce po výstavbě	kus	5,00000	3 000,00000	15 000,00000	
---	---	-----------	------------------------------	-----	---------	-------------	--------------	--

P
VV
Poznámka k položce:
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ŘSD,
GP pro oddělení pozemku pod prodloužením propustku DN800
" 5ks v grafické a 1ks v digitální podobě" 5

5,00000

7	K	012303003	Geodetické práce po výstavbě	kus	5,00000	3 000,00000	15 000,00000	
---	---	-----------	------------------------------	-----	---------	-------------	--------------	--

P
VV
Poznámka k položce:
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S SPÚ,
věcné břemeno pro majetkoprávní vypořádání s SPÚ,
GP pro věcné břemeno služebnost zatrubnění DN 1000
" 5ks v grafické a 1ks v digitální podobě" 5

5,00000

D VRN3 Zařízení stavenišť

2 499,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kus	1,00000	2 499,00000	2 499,00000	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM, PROVOZEM A ODSTRANĚNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				18 200,00000	
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	hod	12,00000	350,00000	4 200,00000	CS ÚRS 2015 01
	VV		"GEOTECHNICKÝ DOHLED" 3*4		12,00000			
10	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,00000	14 000,00000	14 000,00000	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> NÁKLADY ZHOTOVITELE, SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK A REVIZÍ PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝMI NORMAMI NEBO OBJEDNATELEM A KTERÉ JSOU PRO PROVEDENÍ DÍLA NEZBYTNÉ.					
	VV		ROZBOR ZEMINY PRO ULOŽENÍ NA DEPONII					
	VV		"předpoklad 4 zkoušky - komplet " 1		1,00000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				9 000,00000	
11	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kus	1,00000	4 500,00000	4 500,00000	CS ÚRS 2015 01
	VV		" NÁKLADY ZHOTOVITELE NA INFORMAČNÍ BILLBOARD " 1		1,00000			
12	K	091704000	Náklady na údržbu	kus	1,00000	4 500,00000	4 500,00000	CS ÚRS 2015 01
	VV		" ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY" 1		1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

101 - VPC7

KSO: 822 29
Místo: Vysoká Libyně

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Uchazeč:
PROMO REAL GROUP s.r.o.

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy Úrs. POZNÁMKA: Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

CC-CZ: 2112
Datum: 1. 3. 2019

IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774

IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236

IČ: 40763439
DIČ: CZ 40763439

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

7 107 423,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 107 423,10	21,00%	1 492 558,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 599 981,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

101 - VPC7

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 107 423,10

HSV - Práce a dodávky HSV

7 107 423,10

1 - Zemní práce

3 480 235,72

2 - Zakládání

427 453,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 500,00

5 - Komunikace pozemní

2 892 376,60

8 - Trubní vedení

66 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

42 850,00

998 - Přesun hmot

168 757,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

101 - VPC7

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 107 423,09500

D HSV Práce a dodávky HSV

7 107 423,09500

D 1 Zemní práce

3 480 235,71500

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení VV 12*1*0,8	m3	9,60000	100,00000	960,00000	CS ÚRS 2017 01
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 VV "dle TPK výkop +sanace - 70%" (1361,1+2107,5)*0,7	m3	2 428,02000	70,00000	169 961,40000	CS ÚRS 2017 01
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 VV "70%" 2428,020*0,7	m3	1 699,61400	15,00000	25 494,21000	CS ÚRS 2017 01
4	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 VV "dle TPK výkop +sanace - 30%" (1361,1+2107,5)*0,3	m3	1 040,58000	70,00000	72 840,60000	CS ÚRS 2017 01
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 VV "70%" 1040,580*0,7	m3	728,40600	15,00000	10 926,09000	CS ÚRS 2017 01
6	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 VV "trativod dle přehledu - 40%" 696,5*0,5*0,7 *0,4 VV "rozšíření na drenážní šachtu" 9*1*1*1 *0,4 VV Součet	m3	101,11000	200,00000	20 222,00000	CS ÚRS 2017 01
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 VV "70%" 101,110*0,7	m3	70,77700	15,00000	1 061,65500	CS ÚRS 2017 01
8	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 VV "rozšíření na drenážní šachtu" 9*1*1*1 *0,6 VV "trativod dle přehledu - 60%" 696,5*0,5 *0,7 *0,6 VV Součet	m3	151,66500	200,00000	30 333,00000	CS ÚRS 2017 01
9	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	106,16600	15,00000	1 592,49000	CS ÚRS 2017 01
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 VV "odkopávky" 2428,020+1040,580 VV "rýhy - trativody" +101,110+151,665 VV "ornice" 45,7*0,150 VV Součet	m3	3 728,23000	80,00000	298 258,40000	CS ÚRS 2017 01
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m VV " celkem do 32km" 31* 3728,230	m3	#####	8,00000	924 601,04000	CS ÚRS 2017 01
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 VV "ornice na deponii" 45,7*0,150	m3	6,85500	25,00000	171,37500	CS ÚRS 2017 01
13	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných stířadiv do násypů zhutněných	m3	2 181,10000	30,00000	65 433,00000	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" sanační vrstva dle přehledu" 2181,1		2 181,10000			
14	M	583806520	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN)	t	4 362,20000	320,00000	1 395 904,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sanace" 2181,1*2		4 362,20000			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 728,23000	25,00000	93 205,75000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"veškerý výkop - dle přemístění " 3728,230		3 728,23000			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6 326,33800	50,00000	316 316,90000	CS ÚRS 2017 01
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7 928,10000	5,00000	39 640,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" dle TPK pláň + parapláň " 4122,9+3805,2		7 928,10000			
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	45,70000	35,00000	1 599,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" dle TPK " 45,7		45,70000			
19	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	45,70000	35,00000	1 599,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" dle přehledu" 45,7		45,70000			
20	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00000	250,00000	250,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro výsadbu dřevin" 1		1,00000			
21	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,20000	800,00000	160,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*0,4*0,5		0,20000			
22	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10,28300	250,00000	2 570,75000	CS ÚRS 2017 01
23	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	45,70000	30,00000	1 371,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle tabulky kubatur" 45,7		45,70000			
24	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	1,17700	150,00000	176,55000	CS ÚRS 2017 01
25	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00000	650,00000	650,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
26	M	026505151	Lipa malolistá (Tilia cordata) obvod kmene 12-14cm, ZB	kus	1,00000	3 500,00000	3 500,00000	
	VV		1		1,00000			
27	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	1,00000	100,00000	100,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
28	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	3,39900	145,00000	492,85500	CS ÚRS 2017 01
	VV		" hlavní ukotvení" 3*1*1,03		3,09000			
	VV		"příčka - řezem na délku 50cm" 1,03*1*3/10		0,30900			
	VV		Součet		3,39900			
29	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	0,50000	100,00000	50,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*0,25*2		0,50000			
30	M	618940100	síť kokosová (400 g/m2) 2 x 50 m	m2	0,61800	50,00000	30,90000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*2*0,3*1,03		0,61800			
31	M	283293040	páska těsnící JUTAFOL TPK 3x30 mm	m	1,54500	50,00000	77,25000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"NÁHRADNÍ POLOŽKA PRO BAVLNĚNÝ ÚVAZEK					
	VV		1*1,5*1,03		1,54500			
32	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00000	250,00000	250,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
33	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00000	150,00000	150,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
34	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,00000	150,00000	150,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*1		1,00000			
35	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,10000	800,00000	80,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*0,1		0,10000			
36	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,00100	15 000,00000	15,00000	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tablety" 0,001		0,00100			
37	M	25191990	hnojivo SILVAMIX v tabletách	kus	5,00000	8,00000	40,00000	
	P		Poznámka k položce: NÁHRADNÍ POLOŽKA PRO TABLETOVÉ HNOJIVO					
	VV		1*5		5,00000			
	D	2	Zakládání				427 453,40000	
38	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	348,25000	600,00000	208 950,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		FRAKCE 32-63					
	VV		"dle trativodů" (8+642+46,5)*0,5*1		348,25000			
39	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	17,41300	600,00000	10 447,80000	CS ÚRS 2017 01
40	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	7,92300	600,00000	4 753,80000	CS ÚRS 2017 01
41	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	7,92300	600,00000	4 753,80000	CS ÚRS 2017 01
	VV		frakce 4-8 mm					
	VV		"úprava dna dle trativodů" 7,923		7,92300			
42	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	696,50000	100,00000	69 650,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		TRUBKA ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÁ 220st.					
	VV		"dle přehledu " 8+642+46,5		696,50000			
43	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 155,00000	15,00000	17 325,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 1155		1 155,00000			
44	M	693110140	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 300/50 660 g/m2	m2	1 328,25000	60,00000	79 695,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1155		1 155,00000			
	VV		1155*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 328,25000			
45	M	693110570	skoba kotvící na geotextilie, délka 30 cm, D 4 mm, materiál: ocel	kus	5 313,00000	6,00000	31 878,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1155*4		4 620,00000			
	VV		4620*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5 313,00000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 500,00000	
46	K	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,00000	4 500,00000	4 500,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OSAZENÍ SRUBOVÉHO STOLU SE STŘECHOU"1		1,00000			
47	M	616101000	RODINNÝ STŮL SRUBOVÝ SE STŘECHOU 3M	kus	1,00000	25 000,00000	25 000,00000	
	P		Poznámka k položce: výrobek z frézované kulatiny včetně integrovaných lavic					
	VV		"odpočinkové místo - stůl, lavičky se střechou" 1		1,00000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 892 376,60000	
48	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8 695,00000	90,00000	782 550,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka dle přehledu+ zesílení v klopení" 3955,3+4237,9+200		8 393,20000			
	VV		"sjezdy+ dlažba" 124,3+142+15,5+20		301,80000			
	VV		Součet		8 695,00000			
49	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP (OKS) tl.70mm š.přes 3m	m2	3 672,80000	265,00000	973 292,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3672,8		3 672,80000			
50	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	180,00000	80,00000	14 400,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"krajnice vlevo" 60*1+240*0,5		180,00000			
51	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	232,50000	300,00000	69 750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu zásyp svahů fr. 0-32" (700+230)*0,25		232,50000			
52	M	583441690	štěrkodrt' frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	465,00000	300,00000	139 500,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		232,50*2		465,00000			
53	K	572241122	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	231,00000	250,00000	57 750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"po odfrézování do 20%" 231		231,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	3 955,30000	40,00000	158 212,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 3955,3		3 955,30000			
55	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3 672,80000	7,00000	25 709,60000	CS ÚRS 2017 01
	VV		MNOŽSTVÍ 0,25kg/m2					
	VV		"dle přehledu"3672,8		3 672,80000			
56	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 559,80000	185,00000	658 563,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka dle přehledu" 3559,8		3 559,80000			
57	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	11,00000	650,00000	7 150,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"lavička pod lipou" 11,0		11,00000			
58	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	2,20000	2 500,00000	5 500,00000	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1t = cca 5 m2					
	VV		11/5		2,20000			
	D	8	Trubní vedení				66 250,00000	
59	K	895170303	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 1200 mm	kus	8,00000	5 500,00000	44 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 8		8,00000			
60	K	895211131	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 hl do 1,5 m	kus	1,00000	12 500,00000	12 500,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" šachtice v křížení s melioračním hlavním" 1		1,00000			
61	K	895211139	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šk-80/3	kus	1,00000	6 000,00000	6 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" bude upraveno dle skutečnosti" 1		1,00000			
62	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,50000	2 500,00000	3 750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obetonování poškozeného hlavníku" 1,5		1,50000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				42 850,00000	
63	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,00000	350,00000	700,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" dle přehledu " 2		2,00000			
64	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,00000	800,00000	1 600,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Z11g - červený" 2		2,00000			
65	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,00000	350,00000	700,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" E12 mimo vozidel stavby - připojit k B1" 2		2,00000			
66	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	420,00000	25,00000	10 500,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" celkem max.7 měsíců" 2*30*7		420,00000			
67	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	5,00000	350,00000	1 750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu -B1" 1		1,00000			
	VV		"dle přehledu -A15" 2		2,00000			
	VV		"fluorescenční podkladová deska" 2		2,00000			
	VV		Součet		5,00000			
68	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	330,00000	25,00000	8 250,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" celkem max. do 7 měsíců" 1*30*7+4*30		330,00000			
69	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	kus	2,00000	350,00000	700,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 2		2,00000			
70	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	420,00000	25,00000	10 500,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*30*7		420,00000			
71	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	350,00000	350,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu " 1		1,00000			
72	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,00000	1 500,00000	1 500,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" P4" 1		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,00000	550,00000	550,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
74	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,00000	350,00000	350,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
75	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,00000	100,00000	100,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
76	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	1,00000	50,00000	50,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
77	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	21,00000	100,00000	2 100,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		21		21,00000			
78	K	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	21,00000	100,00000	2 100,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		21		21,00000			
79	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	21,00000	50,00000	1 050,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" napojení na sil. III.třídy" 21		21,00000			
D	998		Přesun hmot				168 757,38000	
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5 625,24600	30,00000	168 757,38000	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.1 - Část HPC2

KSO: 822 29
Místo: Vysoká Libyně

CC-CZ: 2112
Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774

Uchazeč:
PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

IČ: 40763439
DIČ: CZ 40763439

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy Úrs. POZNÁMKA: Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

Cena bez DPH

1 712 715,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 712 715,20	21,00%	359 670,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 072 385,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.1 - Část HPC2

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 712 715,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 628 715,20

1 - Zemní práce

844 266,97

5 - Komunikace pozemní

630 656,00

8 - Trubní vedení

28 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

89 485,00

998 - Přesun hmot

36 307,23

M - Práce a dodávky M

84 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

84 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.1 - Část HPC2

Místo: Vysoká Libyně

Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 712 715,20000

D HSV Práce a dodávky HSV

1 628 715,20000

D 1 Zemní práce

844 266,97000

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení VV 146*0,4*1,1	m3	64,24000	100,00000	6 424,00000	CS ÚRS 2017 01
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 VV "dle TPK výkop +sanace - 70%" (336,7+433)*0,7	m3	538,79000	70,00000	37 715,30000	CS ÚRS 2017 01
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 VV "70%" 538,790*0,7	m3	377,15300	15,00000	5 657,29500	CS ÚRS 2017 01
4	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 VV "dle TPK výkop +sanace - 30%" (336,7+433,0)*0,3	m3	230,91000	70,00000	16 163,70000	CS ÚRS 2017 01
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 VV "70%" 230,910*0,7	m3	161,63700	15,00000	2 424,55500	CS ÚRS 2017 01
6	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 VV "pro chráničku CETINU - 40%" 146*0,4*1,1*0,4	m3	25,69600	200,00000	5 139,20000	CS ÚRS 2017 01
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	17,98700	15,00000	269,80500	CS ÚRS 2017 01
8	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 VV "chránička" 146*0,4*1,1 *0,6	m3	38,54400	200,00000	7 708,80000	CS ÚRS 2017 01
9	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	26,98100	15,00000	404,71500	CS ÚRS 2017 01
10	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 VV "ornice z trvalé deponie" 171,400*0,150	m3	25,71000	60,00000	1 542,60000	CS ÚRS 2017 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 VV "odkopávky" 538,790+230,910 VV "rýha" 25,696+38,544 VV "ornice z trvalé deponie" 171,400*0,150 VV Součet	m3	859,65000	80,00000	68 772,00000	CS ÚRS 2017 01
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m VV " celkem do 32km" 31* 859,65	m3	#####	10,00000	266 491,50000	CS ÚRS 2017 01
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 VV "ornice na deponii" 171,400*0,150	m3	25,71000	25,00000	642,75000	CS ÚRS 2017 01
14	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných stídivavě do násypů zhutněných VV " sanační vrstva dle přehledu" 433,0	m3	433,00000	35,00000	15 155,00000	CS ÚRS 2017 01
15	M	583806520	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN)	t	866,00000	320,00000	277 120,00000	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"sanace" 433,0*2		866,00000			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	859,65000	30,00000	25 789,50000	CS ÚRS 2017 01
		VV	"veškerý výkop - dle přemístění "859,650		859,65000			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 417,69800	50,00000	70 884,90000	CS ÚRS 2017 01
		VV	"zemina" 833,940*1,7		1 417,69800			
18	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	26,00000	35,00000	910,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	"dle přehledu" 26		26,00000			
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 714,20000	5,00000	8 571,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	" dle TPK plán + paraplán " 857,1+857,1		1 714,20000			
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	145,40000	35,00000	5 089,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	" dle TPK " 145,4		145,40000			
21	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	145,40000	35,00000	5 089,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	" dle přehledu"145,4		145,40000			
22	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	38,56500	250,00000	9 641,25000	CS ÚRS 2017 01
		VV	171,400*0,150*1,5		38,56500			
23	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	171,40000	35,00000	5 999,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	"dle tabulky kubatur" 145,4+26		171,40000			
24	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	4,41400	150,00000	662,10000	CS ÚRS 2017 01
		D 5	Komunikace pozemní				630 656,00000	
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 923,36000	90,00000	173 102,40000	CS ÚRS 2017 01
		VV	"vozovka dle přehledu" 866,0+926,7		1 792,70000			
		VV	" sjezdy" 62,76+67,9		130,66000			
		VV	Součet		1 923,36000			
26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP (OKS) tl.70mm š.přes 3m	m2	805,30000	260,00000	209 378,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	805,3		805,30000			
27	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	75,25000	300,00000	22 575,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	"dle přehledu zásyp svahů fr. 0-32" (150+151)*0,25		75,25000			
28	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	150,50000	300,00000	45 150,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	75,250*2		150,50000			
29	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	866,00000	35,00000	30 310,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	"dle přehledu 1,1 kg/m2" 866		866,00000			
30	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	805,30000	7,00000	5 637,10000	CS ÚRS 2017 01
		VV	MNOŽSTVÍ 0,25kg/m2					
		VV	"dle přehledu"805,3		805,30000			
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	781,10000	185,00000	144 503,50000	CS ÚRS 2017 01
		VV	"vozovka dle přehledu" 781,1		781,10000			
		D 8	Trubní vedení				28 000,00000	
32	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	11,20000	2 500,00000	28 000,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	"obetonování chráničky CETIN" 140*0,4*0,20		11,20000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				89 485,00000	
33	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,00000	350,00000	700,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	" dle přehledu " 2		2,00000			
34	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,00000	800,00000	1 600,00000	CS ÚRS 2017 01
		VV	" Z11g - červený" 2		2,00000			
35	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	5,00000	350,00000	1 750,00000	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" E13 mimo vozidel stavby - připojit k B1" 1		1,00000			
	VV		" E13 výjezd vozidel stavby - připojit k A15" 2		2,00000			
	VV		" E3a vzdálenost - připojit k A15" 2		2,00000			
	VV		Součet		5,00000			
36	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	450,00000	25,00000	11 250,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" celkem max.3 měsíce" 5*30*3		450,00000			
37	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	12,00000	350,00000	4 200,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu -B1" 1		1,00000			
	VV		"dle přehledu -B20a" 3		3,00000			
	VV		"dle přehledu -B21a" 2		2,00000			
	VV		"dle přehledu -B26" 2		2,00000			
	VV		"dle přehledu -A15" 2		2,00000			
	VV		"fluorescenční podkladová deska" 2		2,00000			
	VV		Součet		12,00000			
38	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 080,00000	25,00000	27 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" celkem max. 3 měsíce" 12*30*3		1 080,00000			
39	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	kus	1,00000	350,00000	350,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 1		1,00000			
40	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,00000	25,00000	750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*30*1		30,00000			
41	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	3,00000	350,00000	1 050,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" podél výkopu " 3		3,00000			
42	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	30,00000	25,00000	750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"max. 1 měsíc" 1*30		30,00000			
43	K	913331111	Montáž a demontáž dočasné směrové světelné soupravy s 5 světly	kus	1,00000	350,00000	350,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
44	K	913331211	Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	90,00000	100,00000	9 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*30*3		90,00000			
45	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení oloveného 12 V/180 Ah	kus	1,00000	1 000,00000	1 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
46	K	913911121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	1,00000	1 000,00000	1 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
47	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	90,00000	100,00000	9 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*30*3		90,00000			
48	K	913911221	Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	90,00000	25,00000	2 250,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*30*3		90,00000			
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	350,00000	1 050,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu " 1+2		3,00000			
50	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,00000	1 500,00000	1 500,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" P4" 1		1,00000			
51	M	404441110	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	2,00000	1 500,00000	3 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" B6 -Zákaz vjezdu traktorů" 2		2,00000			
52	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,00000	550,00000	1 650,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,00000			
53	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,00000	350,00000	1 050,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,00000			
54	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	3,00000	100,00000	300,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	3,00000	50,00000	150,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,00000			
56	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	18,00000	100,00000	1 800,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		18		18,00000			
57	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	18,00000	100,00000	1 800,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TRVALE PLASTICKÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA" 18		18,00000			
58	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	18,00000	50,00000	900,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" napojení na sil. I.třídy" 18		18,00000			
59	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	85,00000	40,00000	3 400,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 85		85,00000			
60	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	1,77000	500,00000	885,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		17,7*0,1		1,77000			
D	998		Přesun hmot				36 307,23000	
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 210,24100	30,00000	36 307,23000	CS ÚRS 2017 01
D	M		Práce a dodávky M				84 000,00000	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				84 000,00000	
62	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	140,00000	500,00000	70 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" kabel CETIN" 140		140,00000			
63	M	345713692-R	chránička podélně půlená 110/100	m	140,00000	100,00000	14 000,00000	
	VV		140		140,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.2a - Část VPC2

KSO: 822 29
Místo: Vysoká Libyně

CC-CZ: 2112
Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774

Uchazeč:
PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

IČ: 40763439
DIČ: CZ 40763439

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy Úrs. POZNÁMKA: Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

Cena bez DPH

612 937,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	612 937,25	21,00%	128 716,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

741 654,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.2a - Část VPC2

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

612 937,25

HSV - Práce a dodávky HSV

612 937,25

1 - Zemní práce

296 545,10

5 - Komunikace pozemní

216 546,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

85 200,00

998 - Přesun hmot

14 645,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.2a - Část VPC2

Místo: Vysoká Libyně

Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

612 937,25000

D HSV Práce a dodávky HSV

612 937,25000

D 1 Zemní práce

296 545,10000

1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 VV "dle TPK výkop +sanace - 70% "(58,6+175,3)*0,7	m3	163,73000	70,00000	11 461,10000	CS ÚRS 2017 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 VV "70% " (58,6+175,3)*0,7*0,7	m3	114,61100	15,00000	1 719,16500	CS ÚRS 2017 01
3	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 VV "dle TPK výkop +sanace - 30% " (58,6+175,3)*0,3	m3	70,17000	70,00000	4 911,90000	CS ÚRS 2017 01
4	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 VV " 70%" 70,170*0,7	m3	49,11900	15,00000	736,78500	CS ÚRS 2017 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 VV "odkopávky" 163,730+70,170 VV " ornice z trvalé deponie" 151,200*0,150 VV Součet	m3	256,58000	80,00000	20 526,40000	CS ÚRS 2017 01
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m VV " celkem do 32km" 31*256,580	m3	7 953,98000	10,00000	79 539,80000	CS ÚRS 2017 01
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 VV " ornice na deponii"151,200*0,150	m3	22,68000	25,00000	567,00000	CS ÚRS 2017 01
8	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídatě do násypů zhutněných VV " sanační vrstva dle přehledu" 175,3	m3	175,30000	65,00000	11 394,50000	CS ÚRS 2017 01
9	M	583806520	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN) VV "sanace" 175,3*2	t	350,60000	320,00000	112 192,00000	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky VV "veškerý výkop - dle přemístění "58,6+175,3	m3	233,90000	30,00000	7 017,00000	CS ÚRS 2017 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) VV " zemina" 233,9*1,7	t	397,63000	50,00000	19 881,50000	CS ÚRS 2017 01
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 VV "dle přehledu" 48*1,1	m2	52,80000	35,00000	1 848,00000	CS ÚRS 2017 01
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním VV "dle TPK pláň + parapláň " 348,1+348,1	m2	696,20000	5,00000	3 481,00000	CS ÚRS 2017 01
14	K	182201101	Svahování násypů VV "dle TPK " 98,4	m2	98,40000	35,00000	3 444,00000	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	98,40000	35,00000	3 444,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 98,4		98,40000			
16	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	34,02000	250,00000	8 505,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		151,200*0,150*1,5		34,02000			
17	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	151,20000	35,00000	5 292,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle tabulky kubatur" 98,4+52,8		151,20000			
18	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	3,89300	150,00000	583,95000	CS ÚRS 2017 01
D	5		Komunikace pozemní				216 546,60000	
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	621,20000	90,00000	55 908,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka dle přehledu" 300,3+320,9		621,20000			
20	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP (OKS) tl.70mm š.přes 3m	m2	279,80000	265,00000	74 147,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ACP 16+50/70" 279,8		279,80000			
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	24,75000	300,00000	7 425,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu zásyp svahů fr. 0-32"(51+48)*0,25		24,75000			
22	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	49,50000	300,00000	14 850,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		24,750*2		49,50000			
23	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	300,30000	40,00000	12 012,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu 1,1 kg/m2" 300,3		300,30000			
24	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	279,80000	7,00000	1 958,60000	CS ÚRS 2017 01
	VV		MNOŽSTVÍ 0,25kg/m2					
	VV		"dle přehledu" 279,8		279,80000			
25	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	271,60000	185,00000	50 246,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka dle přehledu" 271,6		271,60000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				85 200,00000	
26	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,00000	350,00000	700,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" dle přehledu " 2		2,00000			
27	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,00000	800,00000	1 600,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Z11g - červený" 2		2,00000			
28	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	5,00000	350,00000	1 750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" E13 mimo vozidel stavby - připojit k B1" 1		1,00000			
	VV		" E13 výjezd vozidel stavby - připojit k A15" 2		2,00000			
	VV		" E3a vzdálenost - připojit k A15" 2		2,00000			
	VV		Součet		5,00000			
29	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	450,00000	25,00000	11 250,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" celkem max.3 měsíce" 5*30*3		450,00000			
30	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	12,00000	350,00000	4 200,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu -B1" 1		1,00000			
	VV		"dle přehledu -B20a" 3		3,00000			
	VV		"dle přehledu -B21a" 2		2,00000			
	VV		"dle přehledu -B26" 2		2,00000			
	VV		"dle přehledu -A15" 2		2,00000			
	VV		"fluorescenční podkladová deska" 2		2,00000			
	VV		Součet		12,00000			
31	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 080,00000	25,00000	27 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" celkem max. 3 měsíce" 12*30*3		1 080,00000			
32	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	kus	1,00000	350,00000	350,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 1		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,00000	25,00000	750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*30*1		30,00000			
34	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	3,00000	350,00000	1 050,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" podél výkopu " 3		3,00000			
35	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	30,00000	25,00000	750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"max. 1 měsíc" 1*30		30,00000			
36	K	913331111	Montáž a demontáž dočasné směrové světelné soupravy s 5 světly	kus	1,00000	350,00000	350,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
37	K	913331211	Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	90,00000	25,00000	2 250,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*30*3		90,00000			
38	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	1,00000	1 000,00000	1 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
39	K	913911121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	1,00000	1 000,00000	1 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,00000			
40	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	90,00000	100,00000	9 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*30*3		90,00000			
41	K	913911221	Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	90,00000	100,00000	9 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*30*3		90,00000			
42	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	350,00000	1 050,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu " 1+2		3,00000			
43	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,00000	1 500,00000	1 500,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" P4" 1		1,00000			
44	M	404441110	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	2,00000	1 500,00000	3 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" B6 -Zákaz vjezdu traktorů" 2		2,00000			
45	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,00000	550,00000	1 650,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,00000			
46	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,00000	350,00000	1 050,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,00000			
47	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	3,00000	100,00000	300,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,00000			
48	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	3,00000	50,00000	150,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,00000			
49	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	18,00000	100,00000	1 800,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		18		18,00000			
50	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	18,00000	100,00000	1 800,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TRVALE PLASTICKÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA" 18		18,00000			
51	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	18,00000	50,00000	900,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" napojení na sil. I.třidy" 18		18,00000			
D	998		Přesun hmot				14 645,55000	
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	488,18500	30,00000	14 645,55000	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.2b - Zatrubnění příkopu (hlavní odvodňovací zařízení)

KSO: 822 29
Místo: Vysoká Libyně

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Uchazeč:
PROMO REAL GROUP s.r.o.

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy Úrs. POZNÁMKA: Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

CC-CZ: 2112
Datum: 1. 3. 2019

IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774

IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236

IČ: 40763439
DIČ: CZ 40763439

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

395 982,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	395 982,25	21,00%	83 156,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

479 138,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.2b - Zatrubnění příkopu (hlavní odvodňovací zařízení)

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

395 982,25

1 - Zemní práce

47 965,00

2 - Základy,zvláštní zakládání

54 608,87

4 - Vodorovné konstrukce

191 319,12

8 - Trubní vedení

35 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 188,00

998 - Přesun hmot

3 901,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.2b - Zatrubnění příkopu (hlavní odvodňovací zařízení)

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

395 982,24600

D 1 Zemní práce

47 965,00000

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,63000	150,00000	9 544,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zatrubnění dle přehledu - 70%" 90,9*0,7		63,63000			
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	63,63000	15,00000	954,45000	CS ÚRS 2017 01
	VV		63,630		63,63000			
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,27000	150,00000	4 090,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zatrubnění dle přehledu - 30%" 90,9*0,3		27,27000			
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	27,27000	15,00000	409,05000	CS ÚRS 2017 01
	VV		27,27000		27,27000			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,90000	30,00000	2 727,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		90,9		90,90000			
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	96,40000	30,00000	2 892,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkopek pro zpětné použití do trasy" 2*48,2		96,40000			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,70000	80,00000	3 416,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkopek v trase" 90,9		90,90000			
	VV		"méně pro zpětné použití" - 48,2		-48,20000			
	VV		Součet		42,70000			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 323,70000	10,00000	13 237,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"celkem do 32km" 31*42,70		1 323,70000			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,20000	25,00000	1 205,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"z mezideponie zemina pro zásyp" 48,2		48,20000			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	90,90000	30,00000	2 727,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"veškerý výkop" 90,9		90,90000			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	72,59000	50,00000	3 629,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		42,70*1,7		72,59000			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,20000	65,00000	3 133,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 48,2		48,20000			

D 2 Základy, zvláštní zakládání

54 608,87000

13	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	0,28000	850,00000	238,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 100mm - stabilizační prahy" 0,28		0,28000			
14	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	8,39900	850,00000	7 139,15000	CS ÚRS 2017 01
15	K	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	5,93000	2 500,00000	14 825,00000	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		C 25/30 XF2					
	VV		"PROPUSTEK - deska, základ čela" 3,37 +2,56		5,93000			
16	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	56,15000	300,00000	16 845,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"propustek +základy čel dle přehledu" 45,53+10,62		56,15000			
17	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	56,15000	100,00000	5 615,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		56,150		56,15000			
18	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,66400	14 980,00000	9 946,72000	CS ÚRS 2017 01
D 4 Vodorovné konstrukce							191 319,11600	
19	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2	46,60000	25,00000	1 165,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dlažba dle přehledu" 46,60		46,60000			
20	M	583438660	kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 8-11	t	9,29700	428,00000	3 979,11600	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi</i>					
21	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,45000	1 500,00000	5 175,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,96+0,49		3,45000			
22	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	46,60000	2 000,00000	93 200,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle dlažby " 46,60		46,60000			
23	K	452385121	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 50000 mm2	m	11,20000	500,00000	5 600,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zatrubnění - ks" 14*0,8		11,20000			
24	K	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm	m2	46,60000	1 000,00000	46 600,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"min. tl. 150mm, zpevnění příkopu a svahů - dle přehledu					
	VV		46,60		46,60000			
D 8 Trubní vedení							35 600,00000	
25	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	14,24000	2 500,00000	35 600,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 14,24		14,24000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							98 188,00000	
26	K	919521019	Zřízení propustků z trub betonových DN 1000	m	15,66000	1 800,00000	28 188,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,66		15,66000			
27	M	592224140	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	kus	7,00000	10 000,00000	70 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		7		7,00000			
D 998 Přesun hmot							3 901,26000	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	130,04200	30,00000	3 901,26000	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.2c - Prodloužení propustku pod sil I/27

KSO: 822 29
Místo: Vysoká Libyně

CC-CZ: 2112
Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774

Uchazeč:
PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

IČ: 40763439
DIČ: CZ 40763439

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy Úrs. POZNÁMKA: Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

Cena bez DPH

149 038,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 038,47	21,00%	31 298,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 336,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.2c - Prodloužení propustku pod sil I/27

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

149 038,47

1 - Zemní práce

10 976,50

2 - Základy,zvláštní zakládání

26 136,25

4 - Vodorovné konstrukce

72 314,65

8 - Trubní vedení

13 075,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 470,00

998 - Přesun hmot

2 141,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

102.2c - Prodloužení propustku pod sil I/27

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 038,47000

D 1 Zemní práce

10 976,50000

1	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,40000	80,00000	592,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zemina pro zásyp z mezideponie stavby" 7,4		7,40000			
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,13000	150,00000	2 719,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"prodloužení dle přehledu - 70%" 25,9*0,7		18,13000			
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	18,13000	15,00000	271,95000	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,130		18,13000			
4	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,77000	150,00000	1 165,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"prodloužení dle přehledu - 30%" 25,9*0,3		7,77000			
5	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	7,77000	15,00000	116,55000	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,770		7,77000			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,90000	30,00000	777,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,9		25,90000			
7	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,40000	30,00000	1 722,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkopek pro zásyp" 25,9+31,5		57,40000			
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	31,50000	25,00000	787,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"z mezideponie zemina pro zásyp" 31,5		31,50000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,90000	30,00000	777,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"veškerý výkop" 25,9		25,90000			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	31,50000	65,00000	2 047,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 31,5		31,50000			

D 2 Základy,zvláštní zakládání

26 136,25000

11	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	0,28000	850,00000	238,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 100mm - stabilizační prahy" 0,28		0,28000			
12	K	213311113	Polštáře ztuhnuté pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	2,88500	850,00000	2 452,25000	CS ÚRS 2017 01
13	K	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	3,17000	2 500,00000	7 925,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		C 25/30 XF2					
	VV		"PROPUSTEK - deska, základ čela" 2,35++0,82		3,17000			
14	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	18,89000	300,00000	5 667,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"propustek +základy čel dle přehledu" 15,77+3,12		18,89000			
15	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	18,89000	100,00000	1 889,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,890		18,89000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,53100	15 000,00000	7 965,00000	CS ÚRS 2017 01
D 4 Vodorovné konstrukce							72 314,65000	
17	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2	46,60000	25,00000	1 165,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dlažba dle přehledu" 46,60		46,60000			
18	M	583438660	kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 8-11	t	9,29700	450,00000	4 183,65000	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi</i>					
19	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,17000	2 300,00000	7 291,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,170		3,17000			
20	K	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm	m2	46,60000	1 000,00000	46 600,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"min. tl. 150mm, zpevnění příkopu a svahů - dle přehledu					
	VV		46,60		46,60000			
D 8 Trubní vedení							13 075,00000	
21	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	5,23000	2 500,00000	13 075,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přehledu" 5,23		5,23000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							37 470,00000	
22	K	919551016	Zřízení propustků z trub plastových DN 800	m	8,30000	900,00000	7 470,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,30		8,30000			
23	M	286138630	potrubí kanalizační (PE-HD/PP) 930/800 mm SN 8, dl.3 m	kus	3,00000	10 000,00000	30 000,00000	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							2 141,07000	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	71,36900	30,00000	2 141,07000	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

801 - IP9

KSO: 822 29
Místo: Vysoká Libyně

CC-CZ: 2112
Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro PLzeňský krajm Pobočka Plzeň

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:
PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

IČ: 40763439
DIČ: CZ 40763439

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy Úrs. POZNÁMKA: Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

Cena bez DPH

605 195,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	605 195,40	21,00%	127 091,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

732 286,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

801 - IP9

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro PLzeňský kraj Pobočka Plzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

605 195,40

HSV - Práce a dodávky HSV

567 755,40

1 - Zemní práce

472 908,30

2 - Zakládání

9 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

83 160,00

998 - Přesun hmot

2 687,10

M - Práce a dodávky M

37 440,00

21-M - Elektromontáže

37 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objekt:

801 - IP9

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

1. 3. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro PLzeňský kraj Pobočka Plzeň

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

605 195,40000

D HSV Práce a dodávky HSV

567 755,40000

D 1 Zemní práce

472 908,30000

1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 VV "pro výsadbu dřevin 0,6x0,6x0,5 " 21+31+19+15+19 VV 0,6*0,6*0,5=0,180	kus	105,00000	250,00000	26 250,00000	CS ÚRS 2017 01
2	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL VV 105*0,6*0,6*0,25	m3	9,45000	700,00000	6 615,00000	CS ÚRS 2017 01
3	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 VV 105	kus	105,00000	650,00000	68 250,00000	CS ÚRS 2017 01
4	M	90000001	<i>Pyrus communis (hrušeň obecná), alejový strom min. 2x přesazovaný OK 6-8cm</i> P <i>Poznámka k položce:</i> <i>PŮVODNÍ DRUHY NEBO STARÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ</i> <i>např. muškatełka</i> VV 21	kus	21,00000	1 500,00000	31 500,00000	
5	M	90000002	<i>Prunus avium (třešeň ptačí), alejový strom min. 2x přesazovaný OK 6-8cm</i> VV 31	kus	31,00000	1 500,00000	46 500,00000	
6	M	90000003	<i>Malus domestica- panenská (jablň panenská), vysokokmen 180-220cm, prostokořenný</i> P <i>Poznámka k položce:</i> <i>DRUHY DO VYŠŠÍCH POLOH</i> <i>KOMBINACE DRUHŮ PODLE MOŽNOSTI SAMOOPYLOVÁNÍ</i> VV 19	kus	19,00000	1 500,00000	28 500,00000	
7	M	90000004	<i>Malus 'Rehtáč soudkovitý ("soudek"), vysokokmen 180-220cm, prostokořenný</i> P <i>Poznámka k položce:</i> <i>DRUHY DO VYŠŠÍCH POLOH</i> <i>KOMBINACE DRUHŮ PODLE MOŽNOSTI SAMOOPYLOVÁNÍ</i> VV 15	kus	15,00000	1 500,00000	22 500,00000	
8	M	90000005	<i>Juglans regia (ořešák královský), prosstokořenný výpěstek min. výška 180cm</i> P <i>Poznámka k položce:</i> <i>DRUHY DO VYŠŠÍCH POLOH (SEIFERSDORFSKÝ, LAKE)</i> VV 19	kus	19,00000	1 000,00000	19 000,00000	
9	K	184215113	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m délky do 3 m VV 105	kus	105,00000	200,00000	21 000,00000	CS ÚRS 2017 01
10	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm VV " hlavní ukotvení" 1*105*1,03 VV " ochranný plot" 3*105*1,03+3*150*0,5*1,03 VV Součet	kus	664,35000	145,00000	96 330,75000	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	283293040	páska těsnící JUTAFOL TPK 3x30 mm	m	162,22500	50,00000	8 111,25000	CS ÚRS 2017 01
	VV		"NÁHRADNÍ POLOŽKA PRO BAVLNĚNÝ ÚVAZEK					
	VV		105*1,5*1,03		162,22500			
12	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	42,00000	100,00000	4 200,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		105*0,2*2		42,00000			
13	M	618940110	síť kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m	m2	27,03800	100,00000	2 703,80000	CS ÚRS 2017 01
14	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	105,00000	150,00000	15 750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		105		105,00000			
15	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	105,00000	150,00000	15 750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		105		105,00000			
16	M	313248020	pletivo drátěné s šestihrannými oky pozinkované 20/0,7mm výška 100cm	m	52,50000	249,00000	13 072,50000	CS ÚRS 2017 01
	VV		105*0,25*2		52,50000			
17	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	52,50000	150,00000	7 875,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		105*0,5		52,50000			
18	M	103111000	rašelina zahradnická VL	m3	7,87500	850,00000	6 693,75000	CS ÚRS 2017 01
	VV		105*0,5*0,15		7,87500			
19	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,00500	30 000,00000	150,00000	CS ÚRS 2017 01
20	M	25191990	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kus	525,00000	6,00000	3 150,00000	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		NÁHRADNÍ POLOŽKA PRO TABLETOVÉ HNOJIVO					
	VV		NÁHRADNÍ POLOŽKA PRO TABLETOVÉ HNOJIVO					
	VV		105*5		525,00000			
21	M	251111111	ledek amonný s vápencem (bal. 25 kg)	kg	5,25000	50,00000	262,50000	
	VV		NÁHRADNÍ POLOŽKA : ROHOVINA					
	VV		105*0,05		5,25000			
22	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	15,75000	500,00000	7 875,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		105*5*0,030		15,75000			
23	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	15,75000	1 000,00000	15 750,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,750		15,75000			
24	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	15,75000	200,00000	3 150,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,750		15,75000			
25	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	78,75000	25,00000	1 968,75000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 6km" 5*15,750		78,75000			
	D	2	Zakládání				9 000,00000	
26	K	224311112	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	18,00000	500,00000	9 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		" pro ukotvení sloupů odsedávek" 12* 1,5		18,00000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				83 160,00000	
27	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	378,00000	100,00000	37 800,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		105 *(3*1,2)		378,00000			
28	M	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	378,00000	120,00000	45 360,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		105*3*1,2		378,00000			
	D	998	Přesun hmot				2 687,10000	
29	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,95700	300,00000	2 687,10000	CS ÚRS 2017 01

D M Práce a dodávky M

37 440,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M			Elektromontáže					37 440,00000
30	K	210040031	Montáž sloupů nn dřevěných na stávající patku jednoduchých lp	kus	12,00000	1 000,00000	12 000,00000	CS ÚRS 2017 01
	VV		NÁHRADNÍ POLOŽKA PRO ZŘÍZENÍ ODESDÁVEK PRO DRAVCE					
	VV		" kulatina DN 150 dl. 10, z toho 1m pro příčku "12		12,00000			
31	M	608381400	sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný olejem dl.10m	m3	2,12000	12 000,00000	25 440,00000	CS ÚRS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou výrazně žlutě podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST