

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

sídlo:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

E-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupený:

Patrikem Berkou a Dominikem Berkou, jednatele

tel.:

e-mail:

ID DS:

YNYDADS

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 02657392
DIČ: CZ02657392

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 6. 3. 2019

Zadávací dokumentace ze dne: 7.2.2019

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 27.3.2019

Stavební povolení:

Stavba: “Polní cesty HPC1 na parc. č. 3612 v k.ú. Bolatice”– č.j. MUKR 6742/2017 ze dne 12.4.2017, rozh. o změně stavby před dokončením č.j. MUKR 16618/2017 ze dne 9.10.2017

Stavba: “Vedlejší polní cesta C4, Bolatice” – č.j. MUKR 14636/2016 ze dne 10.8.2016 , platnost SP prodloužena rozh. č.j. MUKR 13146/2018 ze dne 8.8.2018 (stavebník - Obec Bolatice)

Stavba: “Bolatice Protipovodňové opatření Rekonstrukce poldrů III., IV.,V.”– č.j. MUKR 13131/2017 ze dne 7.8.2017

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k. ú. Bolatice** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby "**Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice**" (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **"Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice"**

Místo stavby: k.ú. Bolatice, okres Opava, kraj Moravskoslezský

(dále jen "stavba").

Předmětem plnění veřejné zakázky je Realizace II. etapy společných zařízení navržených v KoPÚ Bolatice. Jedná se o realizaci souboru 3 samostatných na sebe nenavazujících staveb v kat. území Bolatice (polní cesty VPC4, HPC1 - 3. část, rekonstrukce výpustných zařízení - funkčních objektů stávajících poldrů III., IV., V., které tvoří druhou etapu realizací plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Bolatice. Každá ze staveb byla předmětem samostatného stavebního (vodoprávního) řízení na podkladě samostatných projektových dokumentací zajištěných Obcí Bolatice a předaných k realizaci SPÚ. Jedná se o tyto stavby:

- a) "Polní cesty HPC1 na parc. č. 3612 v k.ú. Bolatice": PD byla zadána a zpracována pro všechny 3 dílčí úseky (2 počáteční se stávajícím zpevněním C1/1 dl. 529m a C1/2 dl. 423 m) a poslední C1/3 bez zpevnění. Stejně tak bylo vydáno i povolení stavby pro všechny 3 úseky HPC1. Předmětem realizace v rámci této zakázky je pouze výstavba posledního 3. úseku C1/3 (označení v PD) bez stávajícího zpevnění v délce 949, který plynule naváže v prostoru stávajícího pomníku Obětem 2. světové války na stávající zpevněný úsek C1/2. Realizovaný koncový úsek začíná ve staničení km 0,952 a končí v km 1,901 v jižní části katastru u kat. hranice s k.ú. Zábřeh u Hl. Napojení na stávající asfaltovou komunikaci k letišti v Zábřehu bude řešeno v rámci údržby polní cesty jejím vlastníkem - Obcí Bolatice a není součástí této zakázky. Jedná se o hlavní polní cestu kategorie P5,0/30. Šířka vozovky 4,0 m s oboustrannou nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrti 2x 0,5m. V trase jsou navrženy dvě výhybny.

Délka úpravy: 949 m, staničení: km 0,952 – km 1,901

SKLADBA KOMUNIKACE (D2-N-VI)

Zásyp štěrskem 0/4

DVOJVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR	N DV	10 mm	ČSN EN 12271
ASFALTOVÝ RECYKLÁT	R-MAT	100 mm	ČSN 73 6127-2
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD	300 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		410 mm	

Předpokládá se provedení sanace podloží hydraul. pojivy (viz změna stavby). Komunikace bude odvodněna na terén a levostrannou vsakovací rýhou. Zemní pláň bude upravena ve spádu 3 % a odvodněna do vsakovací rýhy v rozměrech 0,5 x 1,0

m. Rýha bude opláštěná separační vodopropustnou geotextilií a výplň bude tvořit štěrkokodrt' frakce 32/63.

- b) “Vedlejší polní cesta C4, Bolatice“: Je tvořena jedním st. objektem SO C101. Stavba bude realizována v trase stávající nebezpečné travnaté polní cesty jako jednopruhová obousměrná komunikace kategorie 4,5/30 s oboustr. krajnicemi a výhybnami. Délka komunikace je 902,43 m. Začátek je napojením na st. silnici III/46824 Bolatice - Kravaře. V počátečním úseku ve staničení 0,000 00 až 0,195 29 bude vozovka provedena z asfaltbetonu, v druhém úseku ve staničení 0,195 29 až 0,902 43 (707m) z asf. recyklátu prolitého asf. zálivkou. Konec úpravy je na křižovatce polních cest. Komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem. Podél komunikace je navržen trojúhelníkový příkop, který dešťovou vodu částečně vsakuje a částečně ji stahuje ke 3 novým trubním propustkům DN 800 s opevněním vtoku i výtoku v místech nefunkčních stávajících propustků. Propustky jsou doplněny protierozními zemními valy před vtoky, tyto budou plnit funkci ochrany před vymíláním okolí nových propustků, současně brzdit a upravovat povrchovou vodu z pozemků nad propustky. Stavba se nachází v ochr. pásmu sítě CETIN.

Rekonstrukce stávající polní cesty ÚSEK 0,000 00 – 0,195 29 :

D2-PN502 - V

Asfaltobeton střednězrný	ACO 11	40 mm
Obalované kamenivo.....	ACP 16+	70 mm
Štěr 32/63 s prolitím ASF.4kg/m ² a zadrcením 25 kg/m ²	ŠD	150 mm
Štěrkokodrt'	ŠD	150 mm

Rekonstrukce stávající polní cesty ÚSEK 0,195 29 - 0,902 43 :

D2 – PN609-VI

Dvouvrstvý nátěr	N DV	
Asfaltový recyklát.....	Rmat	100 mm TP 111
Štěrkokodrt'	ŠD	300 mm

Předpokládá se stabilizace podloží hydraulickými pojivy ve vrstvě 0,3m.

- c) “Bolatice Protipovodňové opatření Rekonstrukce poldrů III., IV., V.“: Předmětem realizace je rekonstrukce stávajících výpustných zařízení (funkčních objektů) s doplněním souvisejících konstrukcí. Rekonstrukce je členěna do 3 stav. objektů:
SO 01 Poldr III: vybudování beton. dlažby v šířce 500mm kolem vtok. objektu a osazení vodoznaku pro orientační zjištění hladiny vody.
SO 02 Poldr IV: Odstranění stáv. regulačního zařízení ve vzdušné části nádrže, úprava kynety šachy, osazení regulačního stavítka DN 300 na stáv. vtoku, zřízení beton. dlažby šíře 500 mm kolem stáv. vtoku. Doplnění nové ocelové lávky dl. 16m se zábradlím a vodoznakem.
SO 03 Poldr V: Odstranění stáv. regulačního zařízení ve vzdušné části nádrže, úprava kynety šachty, osazení regulačního stavítka DN 300 na stáv. vtoku, zřízení beton. dlažby šíře 500 mm kolem stáv. vtoku. Doplnění nové ocelové lávky dl. 21m se zábradlím a vodoznakem.

U všech 3 stav. objektů se předpokládá mechanické odstranění degradovaného betonu a následné vyčištění vysokotlakou vodou, sanace sanačními hmotami. Stávající ocel. konstrukce budou mechanicky očištěny, zbaveny rzi a natřeny polyuretanovým antikoročním nátěrem.

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum (dohled).
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu (dohledu) v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění povolení kácení dřevin ve spolupráci s Obcí Bolatice.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.

- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zpracování a odsouhlasení havarijního plánu pro poldry pro dobu výstavby dle podmínek povolení stavby.
 - r. Zpracování a odsouhlasení manipulačně-provozního řádu vodních děl (poldrů) před vydáním kolaudačního souhlasu.
 - s. Zajištění prováděné TBD vodních děl oprávněnou osobou po dobu stavby.
 - t. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - u. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - v. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - w. Účinnou součinnost a spoluúčast při závěrečné kolaudační prohlídce a na dalších případných správních řízeních se stavbou souvisejících.
3. Dílo bude provedeno dle následujících samostatných projektových dokumentací, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními vydanými Městským úřadem Kravaře pro jednotlivé stavby:
- a) “Polní cesty HPC1 na parc. č. 3612 v k.ú. Bolatice“: PD vyhotovená firmou Dopravní projektování spol. s r. o., Janáčkova 1194/12 702 00 Ostrava č. zak. 16064, odp. projektant Ing, Libor Habrnál, povolení stavby č.j. MUKR 6742/2017 ze dne 12.4.2017, rozh. o změně stavby před dokončením č.j. MUKR 16618/2017 ze dne 9.10.2017 (změna stavebníka na SPÚ)
 - b) “Vedlejší polní cesta C4, Bolatice“: PD vyhotovená autorizovanou osobou, Ing. Michalem Pavelkou, Spartakovců 1151, 70800 Ostrava, povolení stavby č.j. MUKR 14636/2016 ze dne 10.8.2016, platnost SP prodloužena rozh. č.j. MUKR 13146/2018 ze dne 8.8.2018 (stavebník - Obec Bolatice)
 - c) “Bolatice Protipovodňové opatření Rekonstrukce poldrů III., IV.,V.“: PD vyhotovená firmou J&J Studio inženýrské sítě s.r.o., Chelčického 27, 74705 Opava, zodp. projektant Ing. Jiří Jurečka, povolení stavby a nakládání s vodami č.j. MUKR 13131/2017 ze dne 7.8.2017
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 28. 2. 2019.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **9 588 929,- Kč.**
DPH 21 % činí **2 013 675,- Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **11 602 604,- Kč.**

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla bez vad a nedodělků (případně po odsouhlasení skutečně provedených prací v kalendářním roce 2019). Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů takto zkontrolovaného díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30. 10. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 74601 Opava.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury pro objednatele se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.10. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.

- c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od vyplacení dotace.

18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo (stavební a dokončovací práce, dokumentace pro provedení závěrečné kolaudační prohlídky vč. kolaudační prohlídky) bude dokončeno nejpozději **do 15.10.2019**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště:

- předpoklad do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) – předpoklad duben 2019 (bude upřesněno)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště** – předpoklad **duben 2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15.10.2019** (vč. dokladů pro kolaudační souhlas, zaměření hotového díla a provedení poslední závěrečné kolaudační prohlídky)
 - d. Termín konečného předání a převzetí díla: **30.10.2019** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Aktualizace podrobného harmonogramu budou řešeny zápisy z kontrolních dnů.
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci u stavebního nebo speciálního úřadu na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení, podává stavebník. Pro stavby HPC1 a Rekonstrukci poldrů je stavebníkem SPÚ - Pobočka Opava, v případě stavby VPC 4 je jím Obec Bolatice.
9. Dílo zhotovitel předává objednateli po provedení poslední závěrečné kolaudační prohlídky příslušným stavebním úřadem. Závěrečná kolaudační prohlídka může být spojena s dokončením přijímacího řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro

- úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
 13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
 14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
 15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
 16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
 17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
 18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
 20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
 21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor, je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně i koordinátora BOZP, autorského dozoru a pověřený zástupce obce.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava.

22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
 23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
 24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
 25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
 26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deníky jednotlivých staveb samostatně kolaudovaných v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla (pro každou stavbu zvlášť) vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlasy
 12. potvrzení o provedení archeologického průzkumu (dohledu)
 13. Manipulačně provozní řády poldrů III., IV, V zpracované dle požadavku správce povodí a s ním projednané
 14. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník samostatně pro každou ze staveb dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD: celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) pro každou ze staveb odděleně vč. kumulativního rozpočtu.
 - c. Příloha č. 3 – elektronická verze nabídkového rozpočtu.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení

v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.

12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.

13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě 17.4.2019

V Bruntále 16.4.2019

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....

Patrik Berka

jednatel společnosti

VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK (s vyznačením hlavních stavebních prací po týdnech)

Stavba

REALIZACE II. Etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.,

Popis stavebních prací	Kalendářní týdny							
	03	04	05	06	07	08	09	10
Polní cesty HPC 1 na parc.č.3612								
Vedlejší polní cesta C4								
Protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III, IV, V								
Finanční náklady prostavěnosti v % z celkové částky		20	30	40	50	60	80	100

Délka výstavby - předpoklad 7 měsíců, do 30.10.2019

Zahájení stav.prací - předpoklad duben 2019

Ukončení a předání díla - nejpozději do 30.10.2019

Aktualizace harmonogramu budou probíhat na kontrolních dnech

.....
Patrik Berka
jednatelé společnosti

KUMULATIVNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice

Investoři akce: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava
Krnovská 2861/69
746 01 OPAVA
IČ 01312774

Období realizace: 2019

<i>p.č.</i>	<i>Název stavby</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
1	Polní cesty HPC 1 na parc.č.3612 v k.ú. Bolatice	4 663 662,81 Kč	979 369,19 Kč	5 643 032,01 Kč
2	Protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III, IV, V	1 111 073,87 Kč	233 325,51 Kč	1 344 399,38 Kč
3	Vedlejší polní cesta C4 Bolatice	3 814 192,38 Kč	800 980,40 Kč	4 615 172,78 Kč
CELKEM		9 588 929,06 Kč	2 013 675,10 Kč	11 602 604,17 Kč

rekapitulace stavebních dílů

Název stavby : Polní cesty HPC 1 na parc.č.3612 v k.ú. Bolatice

Číslo stavby :

Název SO :

Číslo SO :

Datum zpracování :

19.6.2018

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
12 Zemní práce	8 000,00			6 879,95		
12 Odkopávky a prokopávky				158 380,00		
13 Hloubené vykopávky				102 492,00		
16 Přemístění výkopku				525 210,10		
17 Konstrukce ze zemin				15 600,30		
18 Povrchové úpravy terénu	70 300,00			47 700,00		
19 Hloubení pro podzemní stěny				421 208,10		
21 Úprava podloží a základové spáry	698 520,00					
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	723 398,10					
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 024 820,00		
57 Kryty šterkových a živičných komunikací				664 200,00		
91 Doplnující práce na komunikaci	88 000,00			42 500,00		
99 Staveništní přesun hmot	66 454,26					
CELKEM OBJEKT	1 654 672,36			3 008 990,45		

4 663 662,81

Slepý rozpočet SO

majitel HIM:

CÚ 2018

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Polní cesty HPC 1 na parc.č.3612 v k.ú. Bolatice**

Číslo stavby

Název SO :

Číslo SO

Datum zpracování :

19.6.2018

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 12		Zemní práce								
1	960111221R00	Bourání betonových a ŽB konstrukcí, odvoz a uložení	m3	1,00	2,447	2,447	4 800,00	4 800,00		
2	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	2,45			850,00	2 079,95		
3	1	Mýcení keřů včetně odtranění a odvozu komplet	m2	100,00					80,00	8 000,00
S	Celkem za 12	Zemní práce				2,447		6 879,95		8 000,00
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky								
4	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	200,00			140,00	28 000,00		
5	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	2 173,00			48,00	104 304,00		
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2 173,00			12,00	26 076,00		
S	Celkem za 12	Odkopávky a prokopávky						158 380,00		
Díl: 13		Hloubené vykopávky								
7	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 - vsakovací rýha	m3	427,05			160,00	68 328,00		
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 - vsakovací rýha <i>Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>	m3	427,05			80,00	34 164,00		
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky						102 492,00		
Díl: 16		Přemístění výkopku								
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 km - skládka	m3	2 600,05			160,00	416 008,00		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2 600,05			42,00	109 202,10		
S	Celkem za 16	Přemístění výkopku						525 210,10		

Slepý rozpočet SO

Položkový rozpočet SO

majitel HIM:

CÚ 2018

Název stavby : **Polní cesty HPC 1 na parc.č.3612 v k.ú. Bolatice**

Číslo stavby

Název SO :

Číslo SO

Datum zpracování :

19.6.2018

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2 600,05			6,00	15 600,30		
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin						15 600,30		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu								
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	5 300,00			9,00	47 700,00		
13	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 15 cm, komplet včetně hrabaní a materiálu	m2	1 900,00					7,00	13 300,00
14	180400021RA0	Založení, ošetření, zalití trávníku parkového, s dodáním osiva komplet dle TZ včetně materiálu osivo, voda atd.	m2	1 900,00					30,00	57 000,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu						47 700,00		70 300,00
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny								
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	4 680,09			90,00	421 208,10		
S	Celkem za 19	Hloubení pro podzemní stěny						421 208,10		
Díl: 21		Úprava podloží a základové spáry								
16	212561111R00	Výplň vsakovací rýhy kam. hrubě drcen. 16/32	m3	427,50	1,665	711,788			720,00	307 800,00
17	211971121R00	Opláštění vsakovací rýhy separační geotextilií	m2	2 280,00	0,000	0,798			28,00	63 840,00
18	289970111R00	separační geotextilie 300 g/m2	m2	2 280,00	0,001	1,140			36,00	82 080,00
19	289970111R01	geotextilie 30/30 KN/m - SANACE PLÁNĚ	m2	5 100,00	0,001	2,550			36,00	183 600,00
20	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	5 100,00	0,000	0,153			12,00	61 200,00
S	Celkem za 21	Úprava podloží a základové spáry				711,788				698 520,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce								
21	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené na místě vápnem, cementem, směsnými pojivy tl.500 mm plochy do 5000 m2	m2	4 625,00					44,00	203 500,00
22	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci drosol c 50	t	229,03					2 270,00	519 898,10
S	Celkem za 45	Podkladní a vedlejší konstrukce								723 398,10

Slepý rozpočet SOmajitel HIM:

CÚ 2018

Položkový rozpočet SONázev stavby : **Polní cesty HPC 1 na parc.č.3612 v k.ú. Bolatice**

Číslo stavby

Název SO :

Číslo SO

Datum zpracování :

19.6.2018

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
23	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10 200,00	0,331	3 373,650	93,00	948 600,00		
24	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm HPC3 1030*1	m2	1 030,00	0,188	193,393	74,00	76 220,00		
S	Celkem za 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 567,043		1 024 820,00		
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací								
25	579300016R01	asfalt.recyklát po zhutnění 10cm	m2	4 100,00	0,263	1 079,940	86,00	352 600,00		
26	573411115R00	Dvojvrstvý asfaltový nátěr DV živičný s posypem 0/4	m2	4 100,00	0,037	151,454	76,00	311 600,00		
S	Celkem za 57	Kryty šterkových a živičných komunikací				151,454		664 200,00		

Slepý rozpočet SO

majitel HIM:

CÚ 2018

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Polní cesty HPC 1 na parc.č.3612 v k.ú. Bolatice**

Číslo stavby

Název SO :

Číslo SO

Datum zpracování :

19.6.2018

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
27	3	Provizorní dopravní značení	celek	1,00			25 000,00	25 000,00		
28	4	Zkouška únosnosti zemní pláň	kus	5,00			3 500,00	17 500,00		
29	5	Dokumentace skutečného provedení stavby	celek	1,00					15 000,00	15 000,00
30	6	Publicita projektu (stálá vývěsní tabule)	ks	1,00					8 000,00	8 000,00
31	9	Zařízení staveniště	celek	1,00					15 000,00	15 000,00
32	10	Geometrický plán	celek	1,00					15 000,00	15 000,00
33	11	Zaměření skutečného stavu	celek	1,00					15 000,00	15 000,00
34	12	Geodetické vytyčení stavby	celek	1,00					10 000,00	10 000,00
35	460010022R00	Vytyčení stávající inženýrské sítě včetně kopaných sond a jejich zásypu	celek	1,00					10 000,00	10 000,00
S	Celkem za 91	Doplňující práce na komunikaci						42 500,00		88 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
36	998225111R00	Doprava materiálu a hmot, pozemní komunikace	t	4 430,28					15,00	66 454,26
S	Celkem za 99	Staveništní přesun hmot								66 454,26

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2015/031
protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		4,00	
00 Všeobecné doplňkové práce		1,00	117 000,00
01 POLDR III		1,00	42 360,75
02 POLDR IV		1,00	432 498,96
03 POLDR V		1,00	519 214,16
Celkem za stavbu			1 111 073,87

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
0	Přípravné a pomocné práce	117 000,00
1	Zemní práce	1 381,98
2	Základy a zvláštní zakládání	6 577,80
4	Vodorovné konstrukce	63 476,00
62	Úpravy povrchů vnější	25 047,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 212,50
8	Trubní vedení	53 468,00
94	Lešení a stavební výtahy	30 324,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	32 560,00
96	Bourání konstrukcí	9 000,00
99	Staveništní přesun hmot	9 041,60
762	Konstrukce tesařské	1 736,70

767	Konstrukce zámečnické	685 781,99
783	Nátěry	67 466,30
Cena celkem		1 111 073,87

Stavba :	2015/031	protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V	JKSO :
Objekt :	00	Všeobecné doplňkové práce	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **00**
Všeobecné doplňkové práce

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	Všeobecné doplňkové práce	117 000,00
	Celkem objekt 00	117 000,00

Rekapitulace soupisu 00 Všeobecné doplňkové práce

Stavební díl		Cena (Kč)
0	Přípravné a pomocné práce	117 000,00
	Celkem soupis 00	117 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/031	protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V
O:	00	Všeobecné doplňkové práce
R:	00	Všeobecné doplňkové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	0	Přípravné a pomocné práce				117 000,00		
1	0/01	Zařízení staveniště - náklady na vybudování, používání a likvidaci staveniště vč. napojení na potřebná média a jejich spotřeby a vč. nákladů na uvedení pronajatých ploch do původního stavu : 1 - ostraha zařízení staveniště :	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
				1,00000				
2	0/02	Požadavky objednatele - označení stavby - dodávka a osazení tří informačních tabulí A3 s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího : 1	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
				1,00000				
3	0/03	Provádění TBD během stavby	soubor	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
4	0/04	Vytýčení podzemních vedení technického vybavení vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond zpětné předání inženýrských sítí jednotlivým vlastníkům/správcům : 1 - náklady na aktualizaci vyjádření k existenci sítí1 :	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
				1,00000				
5	0/05	Zpracování havarijního plánu jednotlivých poldrů	soubor	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
6	0/06	Náklady zhotovitele na práce zajišťující: - čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci1 : 1 - čištění vozidel při výjezdu ze staveniště : - průběžné kropení celého staveniště proti prašnosti : - zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich majitelům a správcům :	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
				1,00000				
7	0/07	Náklady zhotovitele na práce zajišťující: - následná péče u nově založených trávníků (1.pokos, odplevelení, hnojení) po dobu jednoho roku od předání díla : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
				1,00000				
8	0/08	Náklady zhotovitele na práce zajišťující: - pořizování fotodokumentace stavby včetně pasportizace před zahájením stavby (ze stejných míst) : 1	subor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
				1,00000				
9	0/09	Náklady zhotovitele na práce zajišťující: geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně zákresu tras a objektů : 1 zaměření veškerých nadzemních a podzemních objektů, potrubních vedení : Dokumentace geodetického zaměření skutečného stavu ověřena odpovědným geodetem :	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
				1,00000				

		v 6 ti vyhotoveních v tištěné verzi a 4 x v digitální verzi na CD :					
10	0/10	Provozně manipulační řád	kpl	3,00000	3 000,00	9 000,00	Vlastní
11	0/11	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
		- projektová dokumentace skutečného provedení ve 5 tištěných vyhotoveních a 2x v digitální formě ve formátu pdf na elektronickém záznamovém nosiči : 1		1,00000			
		- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, :					

Stavba :	2015/031	protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V	JKSO :
Objekt :	01	POLDR III	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
POLDR III

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	POLDR III	42 360,75
	Celkem objekt 01	42 360,75

Rekapitulace soupisu 01 POLDR III

Stavební díl		Cena (Kč)
4	Vodorovné konstrukce	22 670,00
62	Úpravy povrchů vnější	10 164,00
99	Staveništní přesun hmot	1 882,75
783	Nátěry	7 644,00
	Celkem soupis 01	42 360,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/031	protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V
O:	01	POLDR III
R:	01	POLDR III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				22 670,00		
1	45131777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	5,00000	161,00	805,00		RTS 16/ II
2	45157777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	5,00000	73,00	365,00		RTS 16/ II
3	465511515R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 50 cm	m2	5,00000	4 300,00	21 500,00		RTS 16/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				10 164,00		
4	602013121RT1	Oprava betonového povrchu pomocí fenolftaleinu, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	28,00000	275,00	7 700,00		RTS 16/ II
5	629995101U00	Očištění vně povrch omytí tlak voda	m2	28,00000	88,00	2 464,00		URS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 882,75		
6	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, : Součet : 10,45970	t	10,45970	180,00	1 882,75		RTS 16/ II
Díl:	783	Nátěry				7 644,00		
7	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	42,00000	23,00	966,00		RTS 16/ II
8	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	42,00000	135,00	5 670,00		RTS 16/ II
9	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	42,00000	24,00	1 008,00		RTS 16/ II

Stavba : 2015/031 protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V
Objekt : 02 POLDR IV

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
POLDR IV

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	POLDR IV	432 498,96
	Celkem objekt 02	432 498,96

Rekapitulace soupisu 02 POLDR IV

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	690,99
2	Základy a zvláštní zakládání	3 288,90
4	Vodorovné konstrukce	40 806,00
62	Úpravy povrchů vnější	5 808,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 106,25
8	Trubní vedení	26 734,00
94	Lešení a stavební výtahy	12 768,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 280,00
96	Bourání konstrukcí	4 500,00
99	Staveništní přesun hmot	5 068,45
762	Konstrukce tesařské	1 736,70
767	Konstrukce zámečnické	281 528,52
783	Nátěry	29 183,15
	Celkem soupis 02	432 498,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/031	protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V
O:	02	POLDR IV
R:	02	POLDR IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				690,99		
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 1,55*0,75*1,1	m3	1,27880 1,28000	174,00	222,51		RTS 16/ II
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,28000	194,00	248,32		RTS 16/ II
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,28000	172,00	220,16		RTS 16/ II
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 288,90		
4	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*1,55*0,75	m3	0,11630 0,12000	950,00	110,49		RTS 16/ II
5	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 1,55*0,75*1,1*1,035	m3	1,32350 1,32000	2 108,00	2 789,94		RTS 16/ II
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,15*2*(1,55+0,75)	m2	0,69000 0,69000	463,00	319,47		RTS 16/ II
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,69000	100,00	69,00		RTS 16/ II
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				40 806,00		
8	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	9,00000	161,00	1 449,00		RTS 16/ II
9	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těžkého tl.do 10 cm	m2	9,00000	73,00	657,00		RTS 16/ II
10	465511515R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 50 cm	m2	9,00000	4 300,00	38 700,00		RTS 16/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				5 808,00		
11	602013121RT1	Oprava betonového povrchu pomocí fenolftaleinu, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	16,00000	275,00	4 400,00		RTS 16/ II
12	629995101U00	Očištění vně povrch omytí tlak voda	m2	16,00000	88,00	1 408,00		URS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 106,25		
13	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm, modifikovaný, rychletuhnoucí, zaoblený	m3	1,25000	2 945,00	3 681,25		RTS 16/ II
14	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	1,25000	277,00	346,25		RTS 16/ II
15	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl.12 - 24cm	m3	1,25000	63,00	78,75		RTS 16/ II
Díl:	8	Trubní vedení				26 734,00		
16	4222	Kanálové šoupátko DN 300	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
17	42223	Ruční ovládání kanál. šoupátka, délka 5.0 metrů	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
18	891371221R00	Montáž kanál. šoupátek šacht. kolečko DN 300	kus	1,00000	1 734,00	1 734,00		RTS 16/ II
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				12 768,00		
19	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	96,00000	60,00	5 760,00		RTS 16/ II

20	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	96,00000	29,00	2 784,00		RTS 16/ II
21	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	96,00000	44,00	4 224,00		RTS 16/ II
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 280,00		
22	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	2,00000	420,00	840,00		RTS 16/ II
23	953945261U00	Kotva mech M24 dl 20,5cm těžk vrt	kus	8,00000	360,00	2 880,00		URS
24	953965141U00	Kotevní šroub chem kotv M20 hl 24cm	kus	8,00000	70,00	560,00		URS
25	95412	Kotevní deska nosníku 1/z	kg	24,00000	250,00	6 000,00		Vlastní
26	95412	Kotevní deska 3/z	kg	24,00000	250,00	6 000,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 500,00		
27	96451	Demontáž stávajícího stavitka, fošnového poklopu	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 068,45		
28	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,10,11,13,14,16,18,19,22,23,24, : Součet: : 28,15805	t	28,15805	180,00	5 068,45		RTS 16/ II
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 736,70		
29	762591100R00	Zakrytí kanálů fošnami tl. do 6 cm	m2	3,00000	160,00	480,00		RTS 16/ II
30	60556100	Prkno DB omítané 1 16-22x60-160 0,06*3*1,1	m3	0,19800	5 453,00	1 079,69	SPCM	RTS 16/ II
31	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30, : Součet: : 0,15246	t	0,15246	1 161,00	177,01		RTS 16/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				281 528,52		
32	767161210R00	Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg	m	99,00000	110,00	10 890,00		RTS 16/ II
33	767590110R00	Montáž podlahových roštů - svařováním	kg	320,00000	23,00	7 360,00		RTS 16/ II
34	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	3,00000	169,00	507,00		RTS 16/ II
35	767999101R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	225,00000	32,00	7 200,00		RTS 16/ II
36	767999103R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	800,00000	22,00	17 600,00		RTS 16/ II
37	14120867	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x3,2 mm, pozinkované	m	99,00000	173,00	17 127,00	SPCM	RTS 16/ II
38	31731270	Řetěz svařovaný dlouhočlánk 02 3272 6x34,5 mm	kg	3,00000	42,00	126,00	SPCM	RTS 16/ II
39	54926066	Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L/P BZn	kus	1,00000	98,00	98,00	SPCM	RTS 16/ II
40	55347136	Rošt podlahový 30/2 svařovaný "SP" 1100x1000 mm, Pozinkovaný	kus	16,00000	714,00	11 424,00	SPCM	RTS 16/ II
41	767451	Sloup, nosník, 2/z,4/z	kg	800,00000	190,00	152 000,00		Vlastní
42	767452	Rám pororštu, výztuhy, příčel 5/z,8/z,9/z,10/z	kg	225,00000	250,00	56 250,00		Vlastní
43	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 32,33,34,35,36,37,38,39,40, :	t	0,91012	1 040,00	946,52		RTS 16/ II

		Součet : 0,91012		0,91012			
Díl: 783		Nátěry				29 183,15	
44	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	27,00000	23,00	621,00	RTS 16/ II
45	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	27,00000	135,00	3 645,00	RTS 16/ II
46	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	102,83400	181,00	18 612,95	RTS 16/ II
		1/z : 0,3*0,3*2		0,18000			
		2/z : 0,16*4*5,7*2		7,30000			
		3/z : 0,3*0,3*2		0,18000			
		4/z : 0,24*4*21*2		40,32000			
		5,8,9,10/z : 223*0,246		54,86000			
47	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	102,84000	55,00	5 656,20	RTS 16/ II
48	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	27,00000	24,00	648,00	RTS 16/ II
		1,5*3*2*3		27,00000			

Stavba :	2015/031	protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V	JKSO :
Objekt :	03	POLDR V	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
POLDR V

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2015/031	POLDR V	519 214,16
	Celkem objekt 03	519 214,16

Rekapitulace soupisu 2015/031 POLDR V

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	690,99
2	Základy a zvláštní zakládání	3 288,90
62	Úpravy povrchů vnější	9 075,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 106,25
8	Trubní vedení	26 734,00
94	Lešení a stavební výtahy	17 556,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 280,00
96	Bourání konstrukcí	4 500,00
99	Staveništní přesun hmot	2 090,40
767	Konstrukce zámečnické	404 253,47
783	Nátěry	30 639,15
	Celkem soupis 2015/031	519 214,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/031	protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V
O:	03	POLDR V
R:	2015/031	POLDR V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				690,99		
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 1,55*0,75*1,1	m3	1,27880 1,28000	174,00	222,51		RTS 16/ II
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,28000	194,00	248,32		RTS 16/ II
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,28000	172,00	220,16		RTS 16/ II
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 288,90		
4	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*1,55*0,75	m3	0,11630 0,12000	950,00	110,49		RTS 16/ II
5	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 1,55*0,75*1,1*1,035	m3	1,32350 1,32000	2 108,00	2 789,94		RTS 16/ II
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,15*2*(1,55+0,75)	m2	0,69000 0,69000	463,00	319,47		RTS 16/ II
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,69000	100,00	69,00		RTS 16/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				9 075,00		
8	602013121RT1	Oprava betonového povrchu pomocí fenolftaleinu, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	25,00000	275,00	6 875,00		RTS 16/ II
9	629995101U00	Očištění vně povrch omytí tlak voda	m2	25,00000	88,00	2 200,00		URS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 106,25		
10	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm, modifikovaný, rychletuhnoucí, zaoblený	m3	1,25000	2 945,00	3 681,25		RTS 16/ II
11	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	1,25000	277,00	346,25		RTS 16/ II
12	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl.12 - 24cm	m3	1,25000	63,00	78,75		RTS 16/ II
Díl:	8	Trubní vedení				26 734,00		
13	4222	Kanálové šoupátko DN 300	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
14	42223	Ruční ovládání kanál. šoupátka, délka 5.0 metrů	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
15	891371221R00	Montáž kanál. šoupátek šacht. kolečko DN 300	kus	1,00000	1 734,00	1 734,00		RTS 16/ II
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				17 556,00		
16	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	132,00000	60,00	7 920,00		RTS 16/ II
17	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	132,00000	29,00	3 828,00		RTS 16/ II
18	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	132,00000	44,00	5 808,00		RTS 16/ II
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 280,00		
19	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	2,00000	420,00	840,00		RTS 16/ II

20	953945261U00	Kotva mech M24 dl 20,5cm těžk vrt	kus	8,00000	360,00	2 880,00	URS
21	953965141U00	Kotevní šroub chem kotv M20 hl 24cm	kus	8,00000	70,00	560,00	URS
22	95412	Kotevní deska nosníku 1/z	kg	24,00000	250,00	6 000,00	Vlastní
23	95412	Kotevní deska 3/z	kg	24,00000	250,00	6 000,00	Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 500,00	
24	96451	Demontáž stávajícího stavítka, roštového poklopu	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 090,40	
25	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,10,11,13,15,16,19,20,21, : Součet: : 11,61335	t	11,61335	180,00	2 090,40	RTS 16/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				404 253,47	
26	767161210R00	Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg	m	119,00000	110,00	13 090,00	RTS 16/ II
27	767590110R00	Montáž podlahových roštů - svařováním	kg	420,00000	23,00	9 660,00	RTS 16/ II
28	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	3,00000	169,00	507,00	RTS 16/ II
29	767999101R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	275,00000	32,00	8 800,00	RTS 16/ II
30	767999103R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 250 kg 440+760,2	kg	1 200,20000	22,00	26 404,40	RTS 16/ II
31	14120867	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x3,2 mm, pozinkované	m	119,00000	173,00	20 587,00	SPCM RTS 16/ II
32	31731270	Řetěz svařovaný dlouhočlánk 02 3272 6x34,5 mm	kg	3,00000	42,00	126,00	SPCM RTS 16/ II
33	54926066	Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L/P BZn	kus	1,00000	98,00	98,00	SPCM RTS 16/ II
34	55347136	Rošt podlahový 30/2 svařovaný "SP" 1100x1000 mm, Pozinkovaný	kus	21,00000	714,00	14 994,00	SPCM RTS 16/ II
35	767451	Sloup, nosník, 2/z,4/z	kg	1 200,20000	200,00	240 040,00	Vlastní
36	767452	Rám pororštu, výztuhy, příčel 5/z,8/z,9/z,10/z	kg	275,00000	250,00	68 750,00	Vlastní
37	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28,29,30,31,32,33,34, : Součet: : 1,15103	t	1,15103	1 040,00	1 197,07	RTS 16/ II
Díl:	783	Nátěry				30 639,15	
38	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	35,00000	23,00	805,00	RTS 16/ II
39	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	35,00000	135,00	4 725,00	RTS 16/ II
40	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 1/z : 0,3*0,3*2 2/z : 0,16*4*5,7*2 3/z : 0,3*0,3*2 4/z : 0,24*4*21*2 5,8,9,10/z : 223*0,246	m2	102,83400	181,00	18 612,95	RTS 16/ II
41	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	102,84000	55,00	5 656,20	RTS 16/ II

42	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	35,00000	24,00	840,00	RTS 16/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-023
Stavba: Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

KSO: 822 29 92
Místo: Bolatice

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel:
Obec Bolatice

IČ: 00299847
DIČ: CZ00299847

Uchazeč:
Berkastav s.r.o.

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 814 192,38
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 814 192,38	800 980,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 615 172,78
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-023

Stavba: Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Místo: **Bolatice**

Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel: Obec Bolatice

Projektant:

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 814 192,38	4 615 172,78
001	Polní cesta	2 642 323,32	3 197 211,22
001	Soupis prací - Polní cesta	2 642 323,32	3 197 211,22
002	Protierozní opatření	1 029 669,06	1 245 899,56
002	Soupis prací - Protierozní opatření	1 029 669,06	1 245 899,56
VON	Vedlejší a ostatní náklady	142 200,00	172 062,00
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	142 200,00	172 062,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Objekt:

001 - Polní cesta

Soupis:

001 - Soupis prací - Polní cesta

KSO: 822 29 92
Místo: Bolatice

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel:
Obec Bolatice

IČ: 00299847
DIČ: CZ00299847

Uchazeč:
Berkastav s.r.o.

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 642 323,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 642 323,32	21,00%	554 887,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 197 211,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Objekt:

001 - Polní cesta

Soupis:

001 - Soupis prací - Polní cesta

Místo: Bolatice

Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel: Obec Bolatice

Projektant:

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 642 323,32

HSV - Práce a dodávky HSV

2 642 323,32

1 - Zemní práce	171 696,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	57 108,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	71 988,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	42 600,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 020,00
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	7 020,00
5 - Komunikace	2 410 737,63
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 957 311,16
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	453 426,47
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 105,00
99 - Přesun hmot	51 764,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Objekt:

001 - Polní cesta

Soupis:

001 - Soupis prací - Polní cesta

Místo: Bolatice

Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel: Obec Bolatice

Projektant:

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 642 323,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 642 323,32

D 1 Zemní práce 171 696,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 57 108,00

1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	39,000	350,00	13 650,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

vv 39 39,000

2	K	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	606,00	1 818,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

vv 3 3,000

3	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	42,000	450,00	18 900,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

vv 42 42,000

4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	39,000	520,00	20 280,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

vv 39 39,000

5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	820,00	2 460,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

vv 3 3,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 71 988,00

6	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	39,000	158,00	6 162,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

vv 39 39,000

7	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	434,00	1 302,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

vv 3 3,000

vv Součet 3,000

8	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	39,000	934,00	36 426,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

vv 39 39,000

9	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	2 210,00	6 630,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

vv 3 3,000

vv Součet 3,000

10	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	39,000	380,00	14 820,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

vv 39 39,000

11	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	3,000	665,00	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

vv 3 3,000

12	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	39,000	27,00	1 053,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

vv 39 39,000

13	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	3,000	73,00	219,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

vv 3 3,000

14	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	39,000	70,00	2 730,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

vv 39 39,000

15	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	3,000	217,00	651,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

vv 3 3,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 42 600,00

16	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	39,000	1 000,00	39 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

vv 39 39,000

17	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

vv 3 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 020,00

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 7 020,00

18	K	00100R001	Uložení stávajících sítí do chráničky, včetně dodávky a zemních prací a obbetonování	m	18,000	390,00	7 020,00	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

vv "uložení stávajících sítí do chráničky, výstavba náhradního

vv prostupu

vv "(výkop, dodávka a montáž chráničky, obbetonování, zásyp

vv štěrkokotří)

vv 9*2 18,000

D 5 Komunikace 2 410 737,63

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 957 311,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	m2	4 060,935	44,00	178 681,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		4060,935		4 060,935			
20	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	201,098	2 270,00	456 492,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		4060,935*0,04*1,238		201,098			
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7 098,810	93,00	660 189,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		701,79+2*3101,01+195		7 098,810			
36	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	701,790	105,00	73 687,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		701,790		701,790			
22	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	2 606,010	86,00	224 116,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		2606,01		2 606,010			
23	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	701,790	290,00	203 519,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		701,79		701,790			
24	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 100 mm	m2	914,500	74,00	67 673,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*457,25		914,500			
25	K	569251111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 150 mm	m2	902,440	103,00	92 951,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*451,22		902,440			
D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné							453 426,47	
26	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	701,790	18,00	12 632,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		701,79		701,790			
27	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2 606,010	19,60	51 077,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		postřík na podklad na ŠD		2 606,010			
	VV		2606,01		2 606,010			
28	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	701,790	11,10	7 789,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		spojovací postřík v množství 0,4kg/m2		701,790			
	VV		701,79		701,790			
35	K	573312311	Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2	m2	701,790	72,00	50 528,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		701,79		701,790			
34	K	573451113	Dvojnásobný nátěr z asfaltu v množství 2,1 kg/m2 s posypem na plochu živičného recyklátu včetně posypu	m2	2 606,021	76,00	198 057,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		2606,021		2 606,021			
30	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	701,790	190,00	133 340,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		701,79		701,790			
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							1 105,00	
31	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	17,000	65,00	1 105,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		17		17,000			
D 99 Přesun hmot							51 764,69	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 450,979	15,00	51 764,69	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Objekt:

002 - Protierozní opatření

Soupis:

002 - Soupis prací - Protierozní opatření

KSO: 822 29 92
Místo: Bolatice

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel:
Obec Bolatice

IČ: 00299847
DIČ: CZ00299847

Uchazeč:
Berkastav s.r.o.

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 029 669,06
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 029 669,06	21,00%	216 230,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 245 899,56
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Objekt:

002 - Protierozní opatření

Soupis:

002 - Soupis prací - Protierozní opatření

Místo: Bolatice

Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel: Obec Bolatice

Projektant:

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 029 669,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 029 669,06

1 - Zemní práce	654 696,36
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	174 102,45
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	11 446,29
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	129 020,91
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	309 917,48
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	30 209,23
4 - Vodorovné konstrukce	29 104,20
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	29 104,20
8 - Trubní vedení	2 318,40
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	2 318,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 600,00
96 - Bourání konstrukcí	21 600,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	321 950,10
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 348,00
99 - Přesun hmot	7 742,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Objekt:

002 - Protierozní opatření

Soupis:

002 - Soupis prací - Protierozní opatření

Místo: Bolatice

Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel: Obec Bolatice

Projektant:

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 029 669,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 029 669,06	
D	1		Zemní práce				654 696,36	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				174 102,45	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 902*2*2*0,05	m3	180,400	51,00	9 200,40	CS ÚRS 2018 01
	VV				180,400			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 863,300	74,00	137 884,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		1277+766,7-180,4		1 863,300			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	931,650	29,00	27 017,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		1863,3*0,5		931,650			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				11 446,29	
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	79,213	130,00	10 297,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		propustky 3*2*14,05 - 3*(3,14*0,3*0,3*6)		79,213			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	39,607	29,00	1 148,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		79,213*0,5		39,607			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				129 020,91	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 597,513	70,00	111 825,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		1863,3-282,5-62,5+79,213		1 597,513			
7	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	282,500	56,00	15 820,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		282,5		282,500			
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	62,500	22,00	1 375,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		62,5		62,500			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				309 917,48	
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 597,513	14,00	22 365,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		79,213+1518,30		1 597,513			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 875,523	100,00	287 552,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		79,213*1,8+1518,3*1,8		2 875,523			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				30 209,23	
11	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	180,486	79,00	14 258,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		902,43*1,2*0,1		180,486			
12	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	5,415	100,00	541,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		180,486*0,03		5,415			
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	180,486	38,00	6 858,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		180,486		180,486			
14	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	219,486	11,00	2 414,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		180,486+39		219,486			
15	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	180,486	15,00	2 707,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		180,486		180,486			
16	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	180,486	15,00	2 707,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		180,486		180,486			
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	180,486	4,00	721,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		180,486		180,486			
D	4		Vodorovné konstrukce				29 104,20	
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				29 104,20	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	33,300	874,00	29 104,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		propustky - lože +obsyp potrubí					
	VV		11,1*3		33,300			
D	8		Trubní vedení				2 318,40	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				2 318,40	
19	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	42,000	12,00	504,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2*7		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m ²	m ²	50,400	36,00	1 814,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		42*1,2		50,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 600,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				21 600,00	
21	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	4,500	4 800,00	21 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*3		4,500			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				321 950,10	
22	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až	kus	6,000	26 000,00	156 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2		6,000			
23	K	919551116	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m	19,900	2 400,00	47 760,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,7+6,6+6,6		19,900			
24	M	00500R015	Ultra Helix PE-HD/PP 930/800, SN8 ,dl.3,0 m	kus	6,300	17 000,00	107 100,00	
	VV		UPOROL (PE - HD /PP 930/800 SN8, dl. 3m) - celkem 9 kusu					
	VV		(6,3+6,3+6,3)/3		6,300			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 348,00	
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,800	25,00	270,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	97,200	5,00	486,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,8*9		97,200			
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,800	90,00	972,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,800	150,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,8		10,800			
	D	99	Přesun hmot				7 742,10	
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	154,842	50,00	7 742,10	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29 92
Místo: Bolatice

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel:
Obec Bolatice

IČ: 00299847
DIČ: CZ00299847

Uchazeč:
Berkastav s.r.o.

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				142 200,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 200,00	21,00%	29 862,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	172 062,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bolatice

Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel: Obec Bolatice

Projektant:

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	142 200,00
OST - Ostatní	82 200,00
O01 - Ostatní	82 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta C4 Bolatice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bolatice

Datum: 15. 5. 2016

Zadavatel: Obec Bolatice

Projektant:

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 200,00

D OST Ostatní 82 200,00

D O01 Ostatní 82 200,00

1	K	00000R001	Dočasné dopravní opatření - návrh a projednání	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
2	K	00000R002	Dočasné dopravní opatření - realizace	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vytýčení stávajících sítí					
	VV		včetně kopaných sond a jejich zásypu a úpravy terénu					
	VV		1		1,000			
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	12,000	3 100,00	37 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		kontrolní odvrtý , zkoušky únosnosti a další zkoušky bude-li					
	VV		potřeba					
	VV		1500m2 /1 zkoušku "3300/1500 = 3 zkoušek"					
	VV		3		3,000			
	VV		"zkouška únosnosti pláně					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		12,000			
5	K	09000R008	Informační tabule (označení staveniště), velikost 2,30 x 2,20 m	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

6	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Geodetické vytýčení stavby					
	VV		1		1,000			
7	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ve třech vyhotoveních					
	VV		1		1,000			
8	K	012403000	Kartografické práce	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ve třech vyhotoveních " dokumentace skutečného provedení					
	VV		stavby"					
	VV		1		1,000			
9	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zařízení staveniště zahrnuje náklady na zřízení a nájem					
	VV		stavebních buněk a případný nájem záboru prostranství či					
	VV		kanceláře , jen je-li to nutné.					
	VV		Dále zahrnuje provozní náklady ZS včetně energií, oplocení a					
	VV		ostrahy strojů i rozpracovaného díla a náklady související s					
	VV		likvidací a vyklizením ZS.					
	VV		V případě průkazného nevyužití tato položka nebude					
	VV		fakturována.					
	VV		1		1,000			