
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy 

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 500 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 211 1 000 211 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 22 1 000 22 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 133 1 500 199 500 31.3.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

č. 139/2002 Sb., v platném znění
 100 bm 42 2 000 84 000 31.3.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 16 2 000 32 000 31.3.2021

Rozbor současného stavu                      ha 233 500 116 500 31.3.2021

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 233 500 116 500 30.9.2021

796 500

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 233 800 186 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 500 10 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 45 500 22 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 bm 1 4 000 4 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění
ha 226 800 180 800 31.8.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 11 980 23 960
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

427 660

3.6. Mapové dílo ha 233 400 93 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

93 200

796 500 Kč

427 660 Kč

93 200 Kč

1 317 360 Kč

276 645,60 Kč

1 594 005,60 Kč

Za zhotovitele:

………………………………………………

3.4.3.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Ing. Šárka Václavíková                         

ředitelka Krajského pozemkového úřadu                          

pro Karlovarský kraj

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

V Karlových Varech dne 9. 7. 2019 V Plzni dne 9. 7. 2019

30.6.2020

31.8.2022

3.4.4.

30.9.2020

Pavel Vostracký  

jednatel GROMA PLAN s.r.o.

3.4.1.

Za objednatele:

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.


