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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

 

Sídlo:     Hroznová 17, 603 00 Brno 

zastoupený: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro 

JmK 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyně ředitele 
KPÚ pro JmK 

 
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 
 Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada 

Pobočky Brno 
 
Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 
Tel.: xxx Ing. Grmela 
 xxx Ing. Jakubcová 
E-mail: brno.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001 / 0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                       Ekostavby Brno, a.s.  

zastoupený:                                                Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 

 Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 

 Lydie Zájedová, místopředseda představenstva 

sídlo:                                                            U Svitavy 2, 618 00 Brno 

tel./fax:                                                        xxx 

e-mail:                                                         xxx 
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ID DS:                                                                  tdscd9v 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx        

tel./fax:                                                                  xxx  

e-mail:       xxx 

bankovní spojení:       KB, a.s., pobočka Brno - venkov   

číslo účtu:        36302641/0100    

IČO:        46974687    

DIČ:        CZ46974687 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 911 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 13.6.2019 

Zadávací dokumentace ze dne: 6.6.2019 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 26.6.2019 

Společné povolení ze dne: 2.4.2019 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kuřimské Jestřabí dle zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a 

o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Stavba Revitalizace údolí v k.ú. Kuřimské 

Jestřabí (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k 

řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Stavba Revitalizace údolí v k.ú. Kuřimské Jestřabí 

Místo stavby:        k.ú. a obec Kuřimské Jestřabí, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností xxx, se sídlem 

xxx, IČO xxx, č. zakázky 101-2965-17. Uvedená projektová dokumentace  bude 

objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a 

zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv a www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 

a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 

v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 

dodatečné práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu s rozhodnutím - společným povolením vydaným 

MěÚ Tišnov dne 2.4.2019, č.j. MUTI 12385/2019/OŽP/Ce, které nabylo právní moci 

dne 24.4.2019.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           3 762 381,95 Kč. 

DPH 21 % činí                                                       790 100,21 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla včetně DPH činí                   4 552 482,16 Kč. 

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě. 

 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.10. příslušného roku, a to na základě 

zhotovitelem vyhotoveného a technickým dozorem stavebníka odsouhlaseného a 

objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací. Bez tohoto potvrzeného 

soupisu provedených prací nesmí být faktura vystavena. Zhotovitel označí tuto fakturu 

textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy, tj. po vydání kolaudačního 

souhlasu. Součástí faktury bude zhotovitelem vyhotovený a technickým dozorem 

stavebníka odsouhlasený a objednatelem potvrzený soupis provedení prací. Po 

provedení díla bude konečná faktura doručena objednateli nejpozději do 15.10. 

příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

3. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

4. Zádržné 

Objednatel uhradí konečnou fakturu vystavenou zhotovitelem v souladu s tímto 

článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka 

rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a 

převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno 

objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
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Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo 

zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto 

zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

5. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 

o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 

zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše 

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

8. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací.  

9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 

IČO 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15.10. příslušného roku. 

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 
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zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že 

v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 

3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  

b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  

c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 

díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  

15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno 

o přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 
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c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do termínu uvedeného v čl. V odst.6 písm. c) této 

smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 

předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 
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6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 27.8.2019 

b. Termín zahájení stavebních prací: 3.9.2019  

c. Termín dokončení stavebních prací: 29.5.2020 

d. Termín předání a převzetí díla: do 15ti dnů od vydání 

kolaudačního souhlasu (protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla ) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je  připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy 

byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 

podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
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prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 

je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele 

o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 

k výkonu zákonem stanovených činností. 
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12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy 

seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům 

z nabídky zhotovitele.   

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. 

y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 80% 

celkové ceny díla bez DPH, tedy 3 009 906 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále 

zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky 

pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 
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2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 
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obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby 

do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel 

je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především 

se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  bude-

li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 
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vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení 

§ 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno. 

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 
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26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 

(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 

o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a ve dvou digitálních vyhotoveních (CD) ve 

formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s §4 a 

přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů,) a to ve čtyřech vyhotoveních, 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a 

konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  
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10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 

sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 

účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 

platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. 

O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 

dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 
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17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 20, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX odst. 11, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
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orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 

využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
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učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 

veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   
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Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
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7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude / nebude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:  

 

SO 02 EVSK Jestřabský rybníček 

Poř.č. Kód položky Popis 

12 K-172103103 Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š přes 3 metry z hornin tř. 1-4 

zhutněných do 100% PS C 

34 K-329321116 Konstrukce ostatní ŽB C30/37 XA2, XF3 

36 K-457572114 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 

0 až 63 mm 

37 K-462512162 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 

kg oživený 

 

Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
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skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 

s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací  

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 

7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. 

odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS 

nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena 

díla dle ceníku URS). 

8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

http://www.unixml.cz/
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 

objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 

v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  

výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 

dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 

ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 

předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 
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13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

V Brně dne 23.7.2019  

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Jarmila Báčová 

zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK 

Ing. Jiří Pavlíček 

předseda představenstva 

Ekostavby Brno, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Libor Vajík 

místopředseda představenstva 

Ekostavby Brno, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Mgr. Robert Bílek 
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Příloha č.1 smlouvy o dílo - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

 

Předmětem veřejné zakázky je  

Rekonstrukce stávající malé vodní nádrže zahrnuje její odbahnění, rekonstrukci hráze, 

výpustného zařízení a bezpečnostního zařízení. Profil nádrže a směrové vedení cesty bude 

zachováno. Těleso silnice III. třídy vytváří přehrazením údolnice sezónní vodoteče prostor pro 

Jestřabský rybníček, jehož součástí je výpustné zařízení a bezpečnostní objekt. 

 

Stávající zaužívaná travnatá polní cesta C13 bude zpevněna konstrukcí ze štěrkodrtě 

s travním krytem, jedná se o obslužnou komunikaci k dané lokalitě včetně zdrojů pitné vody 

pro obec. 

 

Údolnice vodoteče bude doplněna o soustavu tůní a propustných přehrážek s účelem zadržení 

vody v krajině a podporu podmínek pro mokřadní a vlhkomilná společenstva. 

 

Bude upravena místní vegetace. Pro umožnění zemních prací bude vysečeno 6480 m2 

travinnobylinného porostu, jež bude po ukončení zemních prací obnoven. Částečně budou 

redukovány křoviny a nálety nevhodných dřevin v ploše 1400 m2 a budou nahrazeny novými 

výsadbami solitérních vhodných dřevin včetně několika ovocných stromů. Stávající letité 

dřeviny budou ponechány v co největší míře, jakou dovolí stavba ostatních objektů. Na 

ponechaných dřevinách bude proveden bezpečnostní a zmlazovací řez ke zlepšení 

perspektivy jejich vývoje na stanovišti. Ke kácení z důvodů přístupu ke stavbě, bezpečnosti a 

perfektivy vývoje porostů je navrženo 53 kmenů dřevin různých dimenzí.  

 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 

a provozní soubory:  

SO-01 EVSK Nad Jestřabským rybníčkem 

SO-02 EVSK Jestřabský rybníček 

SO-03 Travnatá polní cesta C13 

 

 

Závazný harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst.6 této smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód; 2965-17

Stavba: Revitalizace údoli Kuřimské Jestřábí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel;
SPÚ ČR, KPÚ PRO JMK, POBOČKA BRNO 

Uchazeč;
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant;

Zpracovatel:

IČ;
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

46974687
CZ46974687

Poznámka;

Cena bez DPH 3 762 381,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 762 381,95 790100.21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 552 482,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel;
Uchazeč:

2965-17

Revitalizace údoli Kuřimské Jestřábí

SPÚ ČR, KPÚ PRO JMK, POBOČKA BRNO
Ekostavby Brno, a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

13.06.2019

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 762 381,95 4 552 482,16

2965-17/1 SO-01 EVSK Nad Jestřabským rybníčkem 540 465,00 653 962,65

2965-17/2 SO-02 EVSK Jestřabský rybníček 2 478 724,62 2 999 256,79

2965-17/3 SO-03 Travnatá polní cesta Cl 3 533 192,33 645 162,72

2965-17/4 Vedlejší ropzočtové náklady 210 000,00 254100,00



Stavta:

Revitalizace údolí Kuřimské Jestřábí 

Objekt

2965-17/1 - SO-01 EVSK Nad Jestřabským rybníčkem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: Kuřimské Jestřábí

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

SPÚ ČR. KPÚ PRO JMK, POBOČKA BRNO 

Uchazeč

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ;

IČ:

DIČ:

46974687

CZ46974687

Cena bez DPH 540 465,00

Základ daně Sazba dané Výše dané

DPH základní 540 465,00 21.00% 113497.65
snížená 0,00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 653 962,65
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SOUPIS PRACÍ

Revitalizace údolí Kufimské Jest/abl

2965-17/1 -SO-01 EVSK Nad Jestřabským rybníčkem
Místo: Kuřimské Jestfabl

Zadavatet

Uchazeč:

SPÚ ČR, KPÚ PRO JMK, POBOČKA BRNO 

Ekostavby Brno. a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis UJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
‘ soustava

Náklady soupisu celkem 540 465,00

□ 1 Zemní oráče 526 506,00
1 I K |111111311 [odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naloženi a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 1 m2 1 2 595,000 [ 8,001 20 760,00|CS ÚRS 2019 01

PP Odstraněni ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
W "oole looinambur- ruční sběr s woránlm hlíz" 173*15 2 595,000

2 I K |111201101 [odstraněni křowi a stromů pnďměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2 1 m2 1 1 400,000 [ 42,00| 58 800,00|CS ÚRS 2019 01

PP Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průněru kmene do 100 mm do skJorxj terénu 1; 5. při celkové ploěedo 1 000 m2
W "křoviny Dři cestě 013 a údolníce na nádržr 1400 1 400.000

3 I K |111201401 [spáleni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 1 m2 1 1 400.000 [ 22,001 30 eOO.OOjcS ÚRS 2019 01

PP Spáleni odstrviěných křovin a stromů rta hromadách prCměru kmerte do 100 mm pro jakoukoGv plochu
W 1400 1 400.000

4 1 K |l11251111 [orcenl ořezaných větvi D do 100 mm s odvozem do 20 km 1 m3 1 15,000[ 1 500,OOj 22 SOO.OOjcS ÚRS 2019 01

PP Drceni ořezarrých větví strojrrě-(itěpkovánl) o prCměru větvi do 100 mm

5 I K |111251231 [prořezávky listnaté výšky přes 5 m do 20 kusů 1 ar 1 50,000 [ 68,00| 3400.00|CS ÚRS201901

PP Prořezávka kstnatých porostů výběrem dřevin výšky přes 5 m. s ponecháním nehroubl na místě, při hustotě porostu do 20 kusu

6 1 K |112151012 [voIné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm 1 kus 1 31,000[ 300.001 9 300.00|CSÚRS2019 01

PP Pokáceni stromu vdně v ceěru s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

7 I K |112151014 jvolné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením O kmene do 500 mm 1 kus 1 12,000 [ 1 800,001 21 600.00 [CS ÚRS 2019 01

PP Pokáceni stromu vohvé v cetku s odřezáním kmerte a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

a 1 K |112151016 jvolné káceni stromů $ rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm 1 kus 1 2,000 [ 2 700,001 5 400.00 [CS ÚRS 2019 01

PP Pokáceni stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmerte přes 600 do 700 mm

9 1 K |l12151019 jvolné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1000 mm 1 kus 1 6,000 [ 6 700,001 40200,00[CS ÚRS201901

PP Pokácení stromu vokié v celkusodřezártím kmetv as odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000mm

10 I K |112151021 [voIné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1200 mm 1 kus 1 2,000 [ 8 500,001 17000.00[CS ÚRS 2019 01

PP Pokácel stromu vdně v celku s odřezáním kmer>e a 8 odvětvením průměru kmene přes 1100 do 1200 mm

11 1 K |l15201411 [Demontáž sběrného potrubí DN 150 1 m 1 5,000 [ 80,001 400,00 [cS ÚRS 2019 01

PP
Montáž, opotřebení a demortáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny driiiy potrubí a způsob uloženi, i s podpěrnými 
komtnJtcemi oro sreřcpvártl oodzcmnl vodv soustavou čerpacích lehel demontáž potrubí ímeiwlé světlosti DN 150

12 I K |l21101102 [sejmutí omíce s přemístěním na vzdálenost do 100 m 1 m3 1 250,000 [ 32.001 8 000,00 [cS ÚRS 2019 01

PP
Sqmtlf ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na řvomady v místě upotřeberů nebo na dočasné či trvalé skladky se složen/m, na 
vzdálerwst přes 50 do 100 m

W "omíce s drnem na oozemku d.č. 1204" 0,1*2500 250,000

13 I K |l62201411 [vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm 1 kus 1 31.000 [ 270.001 8 370,00 [cS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemisični větvi, kmenů nebo pařezů s naloženim. složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, prúm^přes 100 do

14 1 K jl62201412 [vodorovné přemístění kmenu stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm 1 kus 1 12,0001 540,00 [ 6480,00[CS ÚRS2019 01

PP
Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průněru přes 300 do

15 1 K |l62201413 [vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm 1 kus 1 2,0001 1 100,00 [ 2200,00[CS ÚRS201901

PP
Vodorovné přemístěni větvi, kmenů rwbo pařezu s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do

16 I K |162201414 [vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm 1 kus 1 8,0001 2 500,00 [ 20 000,00[CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovrú přemístění větvi, kmenů nebo pařezů snaložerum. složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do

17 I K |l71101101 [uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS 1 m3 1 100,000| 40,00 [ 4000,00[CS ÚRS201901

PP Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypanry ve vrstvách a s hrubým urovnárrim zhutrténých s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutněni v procentech výsledků zkoušek Proctor*Stardad ídále jen PS) na 95 % PS

W "terénní úDraw v údolnicř* 100 100,000

18 I K |l81151311 jpiošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 1 m2 1 4 200,000| 14,00| 58 800,00|CS ÚRS201901

PP
Plošná úprava terénu v zemně Iř. 1 až 4 s ixovnáním povrchu bez doplnění omíce souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 
do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

W "úprava teréni/* 4200 4 200,000

19 1 K |l81301111 [Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1 m2 1 2 500,0001 9.001 22 500,00|CSÚRS 201901

PP Rozprostřeni a urovnání omice vr^Áně nebo ve svahu skknj do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
W "omice s drnem na pozemku p.č. 1204" 2500 2 500.000

20 1 K |l81301113 [Rozprostřeni omíce tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v roiňně nebo ve svahu do 1:5 1 m2 1 5 072,5001 12,00j 60 870,00|CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostřeni a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2. tL vrstvy přes 150 do 200 mm
W "omice z cestjr 3.5*265*0.1/0,1 927.500
w "sediment a omice z nádrže" 414,5/0,1 4 145,000
w Součet 5 072,500

21 I K |l81451121 [založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 1 m2 1 3 500,000 [ 5.001 17 500,00|CS ÚRS 2019 01

PP Založeni trávníku na půdě předem připravené píochypřes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině rrebona svahudo 1:5

22 1 K |181451122 [založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 1 m2 1 700,0001 7.00 [ 4 900,00|CSŮRS 2019 01

PP ZiiViženi trávníku ra půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utaženi kičního na svahu přes 1:5 do 1:2

23 1 K |182201101 [svahování násypů 1 m2 1 200,0001 35,00 [ 7 000,00jcSÚRS 2019 01

PP Svahováni trvalých svahů do prc^ektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahováni násypů v jakékoliv hornině

24 1 K |183101114 [Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0.125 m3 v rovině a svahu do 1:5 1 kus 1 ii.oooj 70,001 770.00|CSÚRS2019 01

PP Hloubení jamek pro vysazováni rostlin vzeminětř.1 až 4 bez výměny pudy v rovřiě nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

25 1 K |183551421 [úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5* 1 ha 1 o.sooj 2 000,001 lOOO.OOjcSŮRS 2019 01

PP Úprava zemědělské půdy • orba rotačním kypTičem. hL do 0.15 m. na ploše [ednotivě přes S ha. o sklonu do 5*

26 1 K |183553813 1 Sečeni a rozřezáni směsek pro zelené hnojeni ploch do 5 ha sklonu do 5* 1 ha 1 0,648j 2 500.001 1 620.00jcSÚRS2019 01

PP Úprava zemědělské půdy - skizeU sečeni a rozřezáni směsek pro zeleně hnojeni, na ploše jedneltvé do 5 ha. o sklenu do 5'

27 I K |184102113 [výsadba dřeviny s bálem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 1 kus 1 11,000[ 90,001 990.00[CSÚRS2019 01

PP Výsadba dřevirrys bálem do předem vyN<xi>ené jamky se zafatim v rovině nebo na svahu do 1:5. při příměru bálu přes 300 do 400 mm

28 I K |184215133 [ukotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m 1 kus 1 11,000 [ 240,001 2 640,00[CS ÚRS201901

PP Ukotveni dřeviny kďy třemi kCéy. délky přes 2 do 3 m

29 I K |l84808211 [ochrana sazeníc proti škodám zvěři nátěrem nebo postřikem 1 kus 1 11,0001 2.00 [ 22,00[CS ÚRS 201901

PP Ochrana sazeníc proti škodám zvěři nátěrem nebo postřikem ochrarviým prostředkem

30 1 K |l84813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 1 kus 1 ii.oooj 105,00 [ 1 155,00|CSÚRS 201901

PP Ochrana dřevři před okusem zvěři mechanicky v rovině nebo ve sv^u do 1:5, pMivem, výškydo2m

31 1 K [184911421 [Mulčování rostlin kůrou tL do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 1 m2 1 22,0001 30,00| 660,00|CS ÚRS 2019 01

PP Miičování vysazených rostín míJčovacI kúrou. iL do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

32 1 K |l85803211 juválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 1 m2 1 4 200,000| i.ooj 4200,00|CS ÚRS 201901

PP Uválcováni trávníku v rovirtě nebo na svahu do 1:5
W "terén po násvDU sedimentu" 4200 4 200,000

33 1 M \0057Z472 jos/vo směs řravn//tra/nrtá-rovtrtrjá 1 kg 1 252,000 [ 92,001 23íe4.00|cS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní kr^inná-rovinná
W 4200*0.06 252.000

34 1 M \l03911000 |Aí/ra mulčovad VL 1 m3 1 2.200 j 850,00 \ ie70.00\cs ÚRS 201901

PP kúra miičovaci VL
W 22*0.1 2,200

35 1 K |l85804311 jzalítf rostlin vodou plocha do 20 m2 1 m3 1 2,0001 280,00| 560.00|CS ÚRS 2019 01

PP 7:4ti rostín vodou plochy záhonů jedrxstivě do 20 m2

36 1 K [185851121 1 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 1 m3 1 2,000j 240,001 480,00[CS ÚRS 2019 01

Dovoz vody pro záivkurosllín na vzdálenost do 1000 m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

37 M 60591257 kůl vyvažovači dřavSný impregnovaný D 8cm dí 3m kus 33.0001 Í25.00| 4 1 25.00 |cs ÚRS 20Í9 0Í

PP kď vyvažovači dřevény impregnovaný 0 Sem dl 3m

38 M 026026504750 Dub zimní kus 7.000 2 500.00 17 500.00

39 M R00125 Slivoň domácí kus 4.000 2 500.00 10 000.00

PP Sívoň domácí

40 K 338950145 Osazeni kůlů jednotlivé ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemi do 3,0 m kus 33,000 150,00 4 950.00|CSŮRS2019 01

rn Osazeni dřevéných kiiových konstriAcI svislých Příplatek k cerdm jednotfvých kCéú do jam se zadusáním do zeminy, výšky kiiů nad terénem
přes 2.0 do 3.0 m

D HSV Práce a dodávky HSV 13 959,00

D 5 Komunikace pozemní 4 140.00
41 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 30,000 138,00 4 140,00|cSŮRS2019 01

PP Podklad za štěrkodrti ŠO s rozprostřením a zhutněrdm, po zhutnér\I tl. 200 mm
W "přejezd údolnice" 30 30,000

D 998 Přesun hmot 9 819,00
42 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m • 13,092 750,00 9819,00|CS ÚRS 2019 01

Pfesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojr>6 dopravní \zdálenost do 5000 m



Stavba:

Revitaleace údolí Kuřimské Jestřábí 

Objekt

2965-17/2 -SO-02 EVSK Jestřabský rybníček

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO.
Místo' Ku^mské Jestřábí

Zadavatel

SPÚ ČR, KPÚ PRO JMK. POBOČKA BRNO 

Uchazeč:

Ekostavby Brno. a.s.

CC-CZ;
Datum:

IČ:

DIČ;

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ

46974687

CZ46974687

IČ:

DIČ

Cena bez DPH 2 478 724,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 478 724.62 21,00% 520 532,17

snížená 0.00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 999 256,79



Objekt

SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Revitalzace údolí Kufimské Jestřábi

2965-17/2 - SO-02 EVSK Jestřabský rybníček
Místo. Kufimské Jestfdbf

Zadavatel:

Uchazeč:

SPÚ ČR. KPÚ PRO JMK. POBOČKA BRNO 

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant' f-"
Zpracovatel: A

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKI

Náklady soupisu celkem 2 478 724,62

D 1 Zemní práce 405 484.38
. I K |l131S1111 [Rozebrání zpevněných ptech ze silničních dílců 1 m2 1 184,000| 50,001 9 200,00|CSÚRS 2019 01

PP Rozebíráni zpevněných ploch s pfemlstěním r» skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostfedek ze siničnich panelu

2 I K jl13154113 [Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh S 0.5 m pl do 500 m2 bez pfekážek vtrase 1 m2 1 340,000[ 170,001 57800,00|CS ÚRS 201901

PP

w

Frézováni žrvičného podkladu nebo krytu s raloženlm na dopravní prostfedek plochy do 500 m2 bez pfekážek v trase pruhu šifky do 0.5 m. 
tlouitkv vrstvy 50 mm
5*68 340.000

3 I K |l15101201 [čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m pniměmý přítok do 500 tfmín 1 hod 1 160.000[ 80,001 12 800,00|CSŮRS2019 01

PP Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

4 I K |115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 [/min 1 den 1 20.000 [ 60,001 1 200,00|CSŮRS2019 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10ms uvažovaným průměrným pfítokem doSOQVmin

5 I K |l2110J102 [sejmutí ornice s pfemísténím na vzdálenost do 100 m 1 m3 1 14,500| 32,00| 464,00(CSŮRS2019 01

PP

W
W

Sqmutl ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upolřeber^ riebo na dočasr>é či trvale skládky se složením, na 
vzdálenost přes 50 do 100 m
"nevhodná zemina z návodniho svahu hráze" 145*0,1
Součet

14.500
14.500

6 I K |l22101402 jvykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 1 m3 1 400.0001 51,00[ 20 400,00 [cS ÚRS 2019 01

PP

W

Vykopávky v zemrdcich na suchu s přehczenim výkopku na vzdálenost do 3 m rwbo s naložením ra dopravní prostfedek v homriách tf. 1 a 2 
přes 100 do 1000 m3 
"sediment" 400 400,000

7 I K |122201102 jodkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 1 m3 1 294,5601 80,00 [ 23 564.80[CS ÚRS 2019 01

PP

w

Odkopávky a prokopávky nezapažerré s přehozertlm výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostfedek v hornině tř. 3 přes 
lOOdol 000 m3
"překop silnice" 3.aU‘t1*3.6)/2‘10*1.rnM2.5)/2"3 294,560

8 I K [132101102 [Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tf. 1 a 2 objemu přes 100 m3 1 m3 1 100,8QO[ 280.001 28 224,00[CS ÚRS 2019 01

PP

W

Hloubeni zapažertýchi rwzapažených rýh šifky do€00 mm s srovnáním dna do předepsaného profSu a spádu v homirtáchlř. 1 a 2 přes 1C0m3

"Přítokové DOtrubr 210*0,4*1,2 100,800

9 I K |l62201102 [vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1 m3 1 277,400[ 50,001 13 870.00[CS ÚRS 2019 01

PP

W

Vodorovně přemístěni výkopku nebo syparvny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez rraJoženi výkopku. avšA se složením bez 
rozhrnuli z horniny tf. 1 až 4 rta vzdálenost pfes 20 do 50 m 
"zásvp DřekoDU silnice" 3,8*(11+3.6)/2*10 277.400

10 1 K |l62301101 [vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1 m3 1 414.500| 60,00 [ 24 870,00[CS ÚRS 2019 01

PP

W

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se sležením bez 
rozhrnuli z hominv tf. 1 až 4 rta vzdálenost pfes 50 do 500 m
400+14,5 414.500

11 1 K |l67101102 [Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 1 m3 1 677.4001 50,00[ 33 870,00[CSÚRS2019 01

PP
W
w
w

Nakládáni, skládáni a překládáni neJehlého výkopku nebo sypaniny nakládánt, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
"sedimenr 400 
"překop silnice" 277.4
Součet

400.000
277.400
677.400

12 I K [172103103 [zřlzenltésníclho jádra nebo vrstvy š přes 3 mz hornin tř. 1 až 4zhutněných do 100 % PS C 1 m3 1 298.850[ 98,001 29 287.30|CSŮRS2019 01

PP

W

Zřízeni těsnicího jádra nebo těsnicí vrstvy zemních a kamenitých hrázi přehradních a jiných vodních nádrži z homhir. 1 až 4. se zhutněním do 
100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy pfes 3 m 
"dosvDánI hráze" 6,95*43 298.850

13 1 K |l74101101 [zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1 m3 1 395,360[ 90,001 35 582,40|CS ÚRS201901

PP

W
w
w

Zásyp sypaninou z jakěkdtv horršny s Uoženlm výkopku ve vrstvách se zhulrtěnim jam. ěachd, rýh nebo kotem objektů v těchto vykopávkách

"přítokové potrubr 1.2*210*0.4
"překop silnice" 3,8*(11+3,6)Q*10+1.1*(1,4+2.5)/2*8
Součet

100,800
294,560
395.360

14 1 K |l75151101 [obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m 1 m3 1 8,5001 250.00[ 2 125.00[CSÚRS2019 01 1

PP

W

Obsypáni po(ni>i strojně sypaninou z vhodrtých hornin tř. 1 až 4 nebo matenálem přtpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro iakodtoiv hloubku výkopu a míru zhUnění bez prohozeni sypanny
1*8,5 8.500

15 1 K [181102301 [úprava pláné v zářezech bez zhutněni 1 m2 1 600.000 [ 15.00| 9 000,00[CSŮRS 2019 01

PP
w

Úprava pláně na stavbách dálnic strojrtě v zářezech mimo skalních bez zhutněni 
"zátopa nádrže" 100*6 600,000

16 ( K [181202305 (úprava pláně na násypech se zhutněním 1 m2 1 344,000| }8,00| 6 192,00[CS ÚRS 201901 ,

PP
W

Úprava plártě na stavbách dálnic strojně na násypech se zhutněním 
"násvp hráze" 8*43 344,000

17 1 K [181301111 [Rozprostřeni omíce tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1 m2 1 2 500,0001 9,00[ 22500,00|CSÚRS201901

PP
W

Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklenu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm 
"omice s drnem na pozemku p.č. 1204" 2500 2 500.000

16 1 K [181411121 [založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 1 m2 1 1 530.0001 6,00[ 9 180.00[CSÚRS2019 01

PP
W

Zdožer^I trávníku na půdě předem pnpravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně liaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 
"trávnik v okolí nádrže" 1530 1 530.000

19 I K |l81411122 [založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 1 m2 1 285.000 [ 8,001 2 280.00[CSÚRS2019 01 |

PP
W
w
w

Založení trávníku rra půděpředem připraveně plochy do 1000 m2 výsevem včetrtě Uaženi krčního ra svahu přes 1:5 do 1:2 
"hráz" 45*3
"svahy zátopy" 100*1,5
Součet

135.000
150.000
285.000

20 I M |r724800 jos/Vo smés jetelotravnl 1 f<g 1 63,525 1 95.00 [ 6 034.88 1

PP
W

osrva plcrrin směsi Iravrrl baleni obvykle 25 kg jetelotráva běžná
11530+2851*0.035 63.525

21 1 K |l82201101 [svahováni násypů 1 m2 1 344.000 [ 35,001 12 040,00 [cS ÚRS 2019 01

PP
W

Svahováni tn/^ých svahů do projektovaných prolij s potřebným přemístěním výkopku při svahováni násypů v j^ékoivhornně
8*43 344,000

22 1 K |r000201 [Mobilní svodidlová stěna proti migrujícím obojživelníkům 1 m 1 45.000[ 1 000,00 [ 45 000,OD[

PP

P

kotveno ocel háky á 2 m
Poznámka k poloice: 
zfizanl. odstraněn/, matahál

D 2 Základy a zvláštní zakládáni 129 106.62
23 1 K (211571112 [výpič odvodňovaclch žeber nebo tratívodij štěrkopískem netříděným 1 m3 1 17.100[ 950,001 16 245,00|CSŮRS2019 01

PP
W

Výplň kamenivem do lýh odvodflovaclch žeber nebo tratívodů bez zhutr>ěni. s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným 
"oatnl drén* 0,57*30 17.100

24 1 K [235681111 [Těsněni hrad.stěn ze zhutněné sypaniny.dodáni jílu 1 m3 1 0.5941 1 050,001 623,70 [

PP
W

Těsr>ěni hrad.stěn ze zhutněné sypaniny.dodáni jílu
0,16*2,65*1,4 0,594

25 1 K [291211111 jzřízenl plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva I m2 1 184.0001 90,00 [ 16 560.00[cSÚRS2019 01

PP
W

ZTizenl zpevněné plochy ze siničnich parreiů osazených do lože IL 50 mm z kamervva
46*4 184.000

26 1 M [59381004 Ipanel silniční 3,00x2.00x0,15m 1 kus 1 15,333 [ 6 240,00\ 95 677,92 [cS ÚRS 2019 01 j

PP
W

pandsMčni 3,OOk2.0(M),15m 
"použiti 2x" 184/6*0.5 15,333

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 536 026,50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] cena celkem [CZK]

27 1 K |321351010 |Bedněnl konstrukci vodních staveb rovinné -zfizeni | m2 1 172,350{ B0O.00{ 137 880.00{CS ÚRS 2019 01

Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb pTehrad. jezů a plavebních komor, spodní stavby vodruch elektráren, 
jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných zdí. Šachet. šacNic a ostatních konstnirci zřízeni ploeh rovinnýchPP

W “přeliv" 2*(1.4+1,6)*1.3+2*{1+1.2)*1*0,25*2‘(1.8+4,7) 15,450
W -výpusr 2*1,5*13.9+2*(3,3+0.8)*2,4+2*(4.6*0,8)*2,4+2*(2.75+2.2)*3.6+2*{1.7+1,4)'2,8+2'3,95+2,7‘2+1.5*2.2 156,900
w Součet 172,350

1 28 1 K |162301121 I Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 1 150,000{ 45.00| 6 750.00{CSÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnáni omi» ve sv^ sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do £00 m2, tL vrstvy do 100 mm
W 150 150,000

1 29 1 K |321352010 {Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - odstraněni | m2 1 172,350{ 150.001 25 852.50{CS ÚRS 2019 01

PP
Bedriéni kortstrukci z betonu prostého nebo ždezového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukci odstraněni ploch rovinných

W “přeliv" 2*{1,4+1.6)'1.3+2*(1+1.2)*1+0.25*2*0.8+4,7) 15,450

W •Výpusr 2*1,5*13,9+2*(3,3+0,8)*2.4+2*{4.6+0.8)*2.4+2'{2.75+2,2)*3,6+2*(1,7+1.4)*2.8+2*3.95+2.7»2+1.5*2,2 156,900
w Součet 172,350

1 30 I K |321361101 jvýztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm | 0,200{ 32 000.00 [ 6 400,00(CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž Železobetonových kcnstnAci vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných zdi. Šachet, šachtic a ostatních konstnirci jednctlivé pn4y průměru do 12 mm. zocelí 10 216(E)

1 31 1 K |321366112 jvýztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm | 0,7001 32 000.001 22 400,00{CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž železobetonových konstrUrci vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věži a výpustných zařízeni, děrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konslnirci jedrKtlivé prUy přes 12 do 32 mm. z ocet 10 505 (R) 
nebo BStSOO

1 32 1 K |321368211 {výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb ze svařovaných síti { 0,800{ 32 000,001 25 600,00{CS ÚRS 2019 01

Výztuž železobetonových konstnitd vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konslnJtcI jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených 
drátů íakěhokcln/ driiu oceli iakéhokotv Driměru a roztečí

PP

1 33 1 K |327215132 (Zdtvo nadzákladové obkladni z kamene lomařsky upraveného s vyspárovánlm MC { m3 2.«0| 7 200.001 17 568.00{CS ÚRS 2015 01

PP Zdtvo nadzákladové opérných zdí a valů z kamene obkladni jednostranné licovsié. na cemertovou maBu z lomového kamerte - žiia lomařsky 
upraveného s vyspárovánlm cementovou maScu

W 1.22*2 2,440

I 34 I K |329321116 {Kce ostatní ŽB C30/37 XA2, XF3 { m3 66,394 { 4 000,001 265 576,00{

PP Kce ostatní ŽB C30O7 Xf 3
W “přelN"1.6*1,4*0,3*-1.2*0,2+1*0,2'1.2+2*1.2*0.2*1 1,632
w •Výpusr 2.4*13.9+0,75*2.4*3,3+4,6*0,65'2.4+0,8*2,75*2.2+0.5*2,2*2+0.5*0.5*1.4+2*0,4*2,7+2*0,4*{2,2+1,7}*2.8
w Součet 66,394

1 35 1 K |451315125 [podkladní nebo výplhová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm { m2 70,000( 400,001 28 00O,00jcS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušiky do 150 mm. z bdonu C16/20
W “přeliv požerák"70 70,000

D 4 Vodorovné konstrukce 203 472.05
1 36 1 K 1457572114 (Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm { m3 e0,693{ 850,00 { 68 5S9,05|CS ÚRS 201901

PP Fttračni vrstvy j^ékoBvtkxjštky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10pojezdů/m3, frakce od 0-15 do 0.63 mm
W “patní drén" 0.4*30 12.000
W ■filtr pod návodni opevnénP' 10,65*0.15*43 68,693
W Součet 80.693

I 37 I K |462512162 {zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg oživený { m3 19,350{ 1 600,00 { 30 960,00|CS ÚRS201901

PP Zához z lomového kamene necfiraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového. hmotnost jednotlivých kamenů
do 200 kg oživený, s výplni mezer zeminou a výsadbou vrbových Fizků

W “Datka“ 0,45*43 19,350

1 38 I K |463211143 [Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce { m3 5,4001 1 900.00{ 10260,OOjcS ÚRS201901

PP Rovnanina z lomového kamene neupraverwho pro podékié i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinovánim 
spár úiomkv kamene hmotnost jednotfvvch kamenů přes 200 kg

W “opevnění za vyústěním potrubr 3*0.4'4,5 5.400

39 I K |464531112 1 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu { m3 98,900{ goo,oo{ ’ 89010,00|CSŮRS201901

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoivllouštVy z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63-125 mm
W 11.5*43*0,2 98,900

40 1 K |465511512 {Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárovánlm plocha do 20 m2 tl250 mm { m2 1,550| 1 eoo,oo{ 2790,00|CSÚRS201901

PP Dlažba z kxnového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve skkxxj do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vytaním spár a s
vyspáro/ánim cemeráovou mďou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

W 1.55 1.550

41 1 K |S64861111 {podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm { m2 13.5001 138,00{ 1 863,00|CS ÚRS 201901

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhilněnim, po zhutněni tl. 200 mm
W 3*4,5 13.500

D 5 Komunikace 356 254,00
42 1 K |564831111 {podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm { m2 68.0001 72,001 4 896,00{CSŮRS2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenim a zhilněnim. po zhutr>ěnl tl. 100 mm
W 5*11+2,6*5 68.000

43 I K |564851111 {podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 136.000 { 105,001 14 280,00{CSÚRS2019 01

PP PodMad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenim a zhilněnim, pozhutr>ěnl tL 150 mm
W "2 vrstw ŠD 32/63 mm“ 2*5*11+2*2.6*5 136.000

44 1 K |564871116 I Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm j m2 460,000 { 200,00{ 92 000,00{CSÚRS2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhilněnim, po zhutr>ěnl tl. 300 mm
W “2 vrstvy 32/63 pod sil. panely, následné použiti do podkladu cesty C13" 46*5*2 460,000

45 j K |565165121 I Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované kamenivo OKS) U 80 mm š pfes 3 m | m2 340,000| 400,00| 136DOO.OO|CSÚRS2019 01 j
PP Asfatový beton vrstva podkladní ACP16 (obalavané kamenivo stfednězrmé - OKS) s rozprostřením a zhilněnim v pruhu šířky přes 3 m, po
PP 7hilr>ěnl tl. 80 mm

46 1 K |569851111 {zpevněni krajnic štěrkodrti tl 150 mm [ m2 68,000{ 95.001 6 460.00{CSÚRS2019 01 |

PP Zpevněni krajnic nebo kormnícaci pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni štěrkodrti tL 150 mm
W 2*68*0.5 68,000

47 1 K 1569903311 {Zřizení zemních krajnic se zhutněním { m3 14,350| 280.001 4 018.00{CSÚRS2019 01 |

PP Zřízeni zemních krsqnic z hanin jakékotv třídy se zhilněnim
W 0,35*68*0,5+(11+3)*0.5*0.35 14.350

48 I K |573211112 (Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 { m2 340.0001 15,00| 5 100.00{CSÚRS2019 01

PP Postřši spojovací PS bez posypu konenivem z asfaltu slníčniho. v množství 0,70 kg/m2
W 5*68 340.000

49 I K |S77144121 {Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu { m2 340,000 { 275,00{ g3500.00|cSŮRS201901

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřenim a se zhutrténim z nemodifkovaného asfaSu v pruhu šiřky přes 3 m tř. 1, po 
zhutněni tl. 50 mm

W 5*68 340.000

D 8 Trubní vedení 248 470,00
50 1 K |451573111 {lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku j m3 9,520| 950.001 9 044,00|CSŮRS2019 01

PP Lože pod pobílil, stoky a drobné objekty v otevfertém výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm
W 1.4*0,1*8 1,120
W 210*0.4*0,1 8,400

w Součet 9,520

51 1 K |871161141 {Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x3,0 mm { m 210.0001 42,001 8 620,00{CSÚRS2019 01 j

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v ctevfeném výkopu z potyetylenu PE 100 sv^ovaných na lupo SDR 11/PN16 0 32 x 3,0 mm

52 1 Af |28613595 \poínjbl dvouvrsřvé PS100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3.0 dl 12m { m 210,000 { 32.00 \ 6 720.00 {CSO/?S20Í9 0Í j

PP potri^i dvouvTStvé PE100 s 10% skjriaizační vrstvou SOR 11 32(3,0 dl 12m

53 1 K |b71218113 {Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm { m 35,0Q0{ 13,00{ 455,00{CSÚRS2019 01 j

PP Kladeni drenážního potrubí z plastických hmot do připraverw rýhy z flesběniho PVC. průněru do 65 mm

54 1 K |871263121 {Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 | m 210,000{ 60.00 { 12 600,00{CSÚRS2019 01 j

PP Montáž kanaSzačniho potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu vesklorxjdo20% DN 110

55 I M |286íífl3 \trvbka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 j m . 210,000\ BO.OOj Í6 800.00 {cS ÚRS 2079 Of j

PP trubka kan^ačnl PVC ON 110x1000 mm SN4

56 I K |871420330 {Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16z polypropylenu DN 500 [ m 8,4001 150,001 1 260.00{CSÚRS2019 01 |

PP Morláž kanalzačniho potrubí z plastů z potypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 500

57 1 M \28617099 \tnibka kanalizační PP ^nástěnné tfivrstvá DN 500x6000 mm SN 16 { m 9,000 1 4 100.00\ 36 900,00|CS ÚRS 2079 07

taibka kanafizačnl PP pinostěnná tfivrstvá DN 500x6000 mm SN 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová^ ‘ soustava

58 1 K |871470410 [Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN lOz polypropylenu DN 800 1 m 14,800| 520.001 7696,00|CSŮRS 2019 01

PP Montáž kanrdzačniho potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 800

59 I M |286í7053 [trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000 mm SN 10 1 m 18,000 I 3 500,001 63 000,00 |CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanaízačni PP korugovsiá DN 800x6000 mm SN 10

60 [ K [877440440 [Montáž šachtových vložek na kanaPizačním potrubí z PP trub korugovaných ON 600 1 kus 6.0001 950,001 5 700,00\CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanaEzačnlm ptastovém potrubí z potypropylenu PP korugovaného nebo žebrovarrého šachtových vložek ON 600

6Í I M |286Í4240 jáachfa DN 600 P vtok DN ISO KG výika 1.2-1.9 m 1 kus 6,0001 8 500,001 51 000,00 [cs ÚRS 2019 01

PP šachta ON 600 P vtok DN 150 KG výška 1.2.1.9 m

62 ) M \r61771 \pokIap šachtový PVC na kónus Pl^Cdne DN 600 pro zatlienl 1,51 1 kus 6,000 1 2 200.001 13 200.001

PP pokíop šachtový PVC na kónus PVC dno DN 400 pro zatíženi 1.51

63 1 K [891181112 [Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 1 kus i.oooj 600,001 600,00|CS ÚRS 2019 01

PP
Mortáž vodovodních armatur na potnéii šoupátek nebo kt^ek icavlracich v otevřerKm výkopu nebo v šacNách s osazením zemni soupravy (bez 
DoklotH-|l DN 40

64 I M \42221300 \šoupátko pitné voda litina GGC 50 krátká stavební dl PN 1CV16 DN 40x140mm 1 kus 1.000 ( 2 800.001 2 800,00 jes ÚRS 2019 01

PP šoupátko pitná voda Mna GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 40x140mm

65 1 K [895170305 I Drenážní šachta z PP DN 400 Šachtové prodlouženi s drážkou světlé hloubky 2000 mm 1 kus 2,0001 5 500,00| 11 000,00|CS ÚRS 201901

PP DrenážrxI šachta z potypropylenu PP DN 400 šachtové proelouženi s drážkou. svéOé hioáikv 2000 mm

66 I M \2B6112230 [trubka PVC drenétnl flexibilní D lOOmm 1 m 35,0001 25,00 1 875,00|CS ÚRS 201901

PP
W

trubka PVC drerrážni řlenbíinf O lOútnm
35 35,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 193 835,00
67 1 K [911332111 [svodidlo dřevoocelové jednostranné zádržnosti N2 se sloupky v rozmezí do 2 m 1 m 35,0001 3 500,001 122 500.00|CS ÚRS 2019 01

PP
W

Sinični svodidlo s osazením sbupkú zaberanéním dřevoocelové úrovert zádržrwstí N2 vzdálerKJstí sloupků do 2 m jednostranné
35 35.000

68 [ K [911332211 Náběh dřevoocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněnim sloupků v rozmezí do2 m 1 m s.oooj 4 270,001 34 160,00[CSŮRS2019 01

PP
W

Sinični svodidlo s osazením skx^kú zaberanénJm dřevoocelové nábéh jednostranný, délky do 4 m
8 8,000

69 1 K [919732211 [styčná spára napojeni nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hI25 mm s prořezáním 1 m 15,fl00| 90,00 ( 1 350,00|CS ÚRS 201901

PP
Styčná pracovní spára ph napojeni nového živičného povrchu na sláv^ici se zaUím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
váoervivm hvdrátem šiřkv do 15 mm. hJoubkv do 25 mm včetně wcřezárť soárv

70 1 K [919735111 [Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 1 m 25,oao| 95.001 2 375,00|CSÚRS 2019 01

PP Řezáni stávajícího žhéčryého krytu nebo podkladu hkxrbky do 50 mm

71 [ K [935113112 [osazeni odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm 1 m is.oooj 550,00[ 8250,00(CS ÚRS 201901

PP Osazeni odvodrtovacího žlabu s krycím roštem pdymerbelortového šiřky přes 20Q mm

72 1 W [592270Í0 [žlab odvodňovacipoiymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x17S/180mm 1 m 15,000 1 800,00 1 12 000.00 [cs ÚRS 2019 01

PP žlab odvodrtovaci polymerbelonový se spádem dna 0.5% 1000x13Cbd75/180mm

73 I K [936501111 jUmnigrafická lať 1 m 2.000| 1 700,001 3 400,00|CS ÚRS 2019 01

PP
W

Limrvgrafická lať osazená v jakémkdiv sklonu
2 2.000

74 [ K [966008112 [Bourání trubního propustku do DN 500 1 m 8,0001 1 200,001 9600,00|CS ÚRS 201901

PP
Bouráni trubního propustku s odkízenim a dožením vytxxzarrého materiálu na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s ndoženim na dopravní 
prostředek z tri^ DN ořeš 300 do 500 mm

75 1 K [971052231 [vybouráni nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm 1 kus 1,000[ 200,00[ 200.00[CS ÚRS 2019 01

PP Vybouráni a převáženi otverů v železobetonových příčkách a zdech základových rwbo nadzákladových, plochy do 0.0225 m2 tJ. do 150 mm

D 93 Dokončovací oráče inženýrských staveb 31 500,00
76 1 K [931991112 (Zřízenl těsnání dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně 1 m 15,000[ 1 950,001 29 250,00[cs ÚRS 2019 01

PP ZTizerM těsněni ditatačni spáry pásem pumovým proNovým nebo z PVC ve stáné

77 ( M [R840550 [pásy pryžové diiatační 1 m 15,0001 150.001 2 250.001

PP
W

pásy pryžové diatačni
15 15,000

D 997 Přesun sutě 111 569,40
76 I K [997006519 [příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKO 1 km přes 1 km 1 t 765.0001 io,oo| 7 650,00 jes ÚRS 2019 01

PP
W
W

Vodorovná doprava sutí na skládku s ndoženim na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
51
51*15 'Přepočtené koeficientem množství

51.000
765,000

79 1 K [997221551 [vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 t 289,8001 42,00| 12171,60|CSÚRS 201901

PP
W

Vodorovná doprava sutí bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnárum ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
'podklad z dočasné trasv. použito do podkladu cesty C13" 230*0,6*2.1 289.800

80 I K (997221611 [Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 1 t 289.6001 75,00 [ 21 735,00|CS ÚRS 2019 01

PP
W

Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí
'podklad z dočasné trasv. použito do podkladu cesty C13" 230*0.6*2.1 289,800

81 1 K [997221815 Poplatekza uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 1 t 116,6881 200,00| 23 337,60[CSÚRS 2019 01

PP Popialek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betorxjzatřlděr^ého do Katalogu odpadů pod kódem 170101

82 1 K [997241531 [Vodorovné přemístění sutido 7 km 1 t 116,688] 150,001 17 503,20JCS ÚRS 2019 01

PP Doprava vybouraných hmet. konstnirci nebo suli vodorovné přemístěni sub. na vzdálenost do 7 km

83 1 K [997241621 [Naloženi a složeni vybouraných hmot nebo konstrukci 1 t 116,6881 250,001 29172,00|CSÚRS 2019 01

PP Doprava vybouraných hmot. kor^tnirol a suti naloženi a složeni vyboraných hmot nebo konstairci

D 998 Přesun hmot 142 004,52
84 [ K [998331011 1 Přesun hmot pro nádiže 1 t 1 183,3711 120,001 142 004,52|CS ÚRS 2019 01

PP Přesul hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

D M23 Montáže potrubí 5 500,00
85 1 K [230011101ROO [Montáž tnjbky ocelové 110x6,3 1 m 2,000| 250,00| 500,001

PP Montáž trubky ocelové 219 x 6.3

86 [ M [l422í291R [trubka bezešvá híadká kruhová 11353: svantelnost zaručená: vnější průměr 110,0 mm: tlouštka stány 6.3 mm 1 m 2,000 1 2 500.00 \ 5 000.001

PP
W

trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219.0 mm; Ibuštka stěny 6,3 mm
2 2.000

D 762 Konstrukce tesařské 9 450,00
87 1 K [7620001 [Tesařské výrobky-výroba a montáž 1 m3 0.3781 25 000.00| 9 450,001

PP

P

W

Tesařské výrobky - výroba a mortáž
Poznámka k pdožca:
(dubové duta a hreeStka s oce/, háky se žárovým zinkováním)
2.8*0,045*1,4*2+0.4*1.4*0,045 0,378

0 767 Konstrukce zámečnické 106 052,15
88] K [767995113 I Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 20 kg 1 kg 570.9401 60,001 34 256.40|CSŮRS 2019 01

PP Moršáž ostatních atyptckých zámečnických korstnJrcl hmotnosti přes 10 do 20 kg

89 [ M [767912563 [Atypická zámečnické konstrukce (výroba, dodávka), žárové zinkováno 1 K9 570,940 1 125,001 71 367,501

W
67,33+8,26+24,43+101.95+21.24+19,6+5,65+24,36+50.27+10.62+13,86+32.08+19,07+4.72+59,8+23,12+12.2+30,09+12,2+3 
0.09

570.940

90 1 K \9987B7m [Přesun hmot fonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 1 t 0,5711 750,001 428.25|CSÚRS 2019 01

PÍKun hmot pro zámeiricKé konstrukce stanoAný z hmotnosti pfesunovaného mslertákj vodorovná dopravní vzdálemst do 50 m v otsj^ech 
vý§kv do 6 m
570,974*0.001 'Přepočtené koeficientem množství
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Cena s DPH v CZK 545 162,72



Objekt

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace údolí Kuřimské Jestřábi

2965-17/3 -SO-03 Travnatá polní cesta C13
Místo: Kufimské Jestřábi

Zadavatet

Uchazeč:

SPÚ ČR. KPÚ PRO JMK. POBOČKA BRNO 

Ekostavby Brno. a.s.

Projektant;

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] cena celtem [CZK]

Náklady soupisu celkem 533192,33

D 1 Zemní oráče 107 474,80
1 1 1 K |121101103 (sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m I m3 1 97,300( 42.00\ 4 086.60(CS ÚRS 2019 01

PP
SqmUl orrKe nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné £i trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost přes 100 do 250 m

W "omice z cesty" 0.1‘3.5*(265+13) 97,300

I 2 I K |l22202202 jodkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 [ 291.900| 79,001 23 060,10|CS ÚRS 2019 01

PP Odkopáviry a prokopávky nezapažené prosěnřee spfemlslénim výkopku v příčných prořSech rta vzdálerxsl do 15 m rtebos naloženim na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

W 0.35*3'(265+13) 291.900

1 3 1 K |122202209 [příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 I 145.950| 22,001 3 210,90[CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažertě prosirice spřemistěnim výkopku v příčných proTáech na vzdálenost do 15 m rtebos raloženfm na 
dopravní prostředek v hornině Iř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

W 0.35*3*(265+13r0.5 145.950

I 4 I K |162301101 1 Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 j m3 [ 291.900j 60,00 [ 17514,00[CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemisléní výkopku rtebo sypaniny po suchu rta obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výk^u, avšak se složenim bez 
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 rta vzdálenost přes 50 do 500 m

W "zemina do hráze’291,9 291.900

I 5 I K |167101102 [Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 [ m3 [ 291.900[ 50,001 14595,00[CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládáni a překládárti rteiieNého výkopku rtebo sypaniny nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
W 0,35‘3*(265+13) 291.900

I 6 I K I181301107 [Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 [ m2 [ 185.500[ 120.00| 22 260,00[CS ÚRS 201901

PP Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2 tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
W "omice z cesty 3,5*265‘0.1/0,5 185,500

I 7 I K |181411121 [založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 j m2 1 334,0001 6.001 8004,00jcS ÚRS 201901

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi lučního v rovvtě nebo rta svahu do 1:5
W 1334 1 334,000

1 8 1 Af \00572100 1 osrVo jetelotráva intenzivní víceletá \ l<9 33,350 ( 92.00 \ 3 068.20 jeS ÚRS 2019 01

PP osivo jetelotráva sttenzivni viceíetá
W 1334*0,025 33.350
W Součet 33.350

1 9 1 K |l819S1102 1 Oprava piáně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním [ m2 I 973.0001 12,00 [ 11 676,00|CSÚRS 201901

PP Oprava pláně vyrovrtánim výškových rozdílů v horrtině tř. 1 až 4 se zhulrtěnim
W 3,5*278 973.000

D 5 Komunikace 274 645.00
I 10 I K |564851111 [podklad ze štěrkodrtě ŠD tl ISO mm | m2 834.000| 105.001 87 570.00|CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhUněnim, po zhutrtěnl ti. 50 mm
W 3*278 834.000

I 11 I K |564851111.1 [podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm j m2 16.000 [ 105,00| 1 680.00[CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s razprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 50 mm
W 2*8 16,000

12 1 K |564871116 [podklad ze štěrkodrtě ŠD U. 300 mm j m2 429,6001 200,00 [ 85920,00[CS ÚRS 201901

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutrtěním. po zhutnění U. 300 mm
W "s dodáním kameniva" 278*3,2-460 429,600

13 1 K |564871117 [podklad ze štěrkodrtě šD tl. 300 mm - bez dodání kameniva j m2 46D,000| 100,oo[ 46 000,Ooj

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněrum. po zhutr^ li 300 mm
W "kamenivo z podsvou sil. panelů 80^2" 460 460.000

14 1 K |l82303111 [Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 [ m2 834,000| 20,001 16 680,00|CS ÚRS 2019 01

PP OopkiěnI zeminy nebo substrátu na travních plochách tloušiky do 50 mm v rovině nebo rta svahu do 1:5
W 3*278 834.000

1S\ M \l0371500 [substrát pro trévniicy VL ( m3 ' 41.700 ( 750.00 \ 31 275.00 (cs ÚRS 2019 01

PP substrát pro trávníky VL

16 1 K |S65165121 [Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m j m2 8,000 [ 400,00 [ 3200.00|CS ÚRS 2019 01

PP
Astrový beton vrstva podkladní ACP l6(obaksvané kamenivo střednězmné-OKS) s rozprostřením a zhutněním v priiiu šiřky přes 3 m. po 
zhutněni tl. 80 mm

W 8 8.000

17 1 K |573211112 1 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 j m2 j 8,0001 15,001 120,00[CS ÚRS 2019 01

PP Post/fc spojovací PS bez posypu kamervvem z asfaltu slničního, v množství 0,70 kg/m2
W 8 8.000

18) K )S77144121 (Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)tř. 1 tl 50 mm Š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu [ m2 S.oooj 275.001 2200,OojeS ÚRS 201901

PP
Astrový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřenim a se zhutněním z nemodifdrovaného esfaíu v pniiu šiřky přes 3 m tř. 1. po 
zhUnčnl tl. 50 mm

W 8 8,000

D 99 Staveništní přesun hmot 107 401,28

19 1 K |998229111 (přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m | 767.152| 140,00| 107 401.28|CSÚRS2019 01

PP
Přesifi hmot aični pro pozemní kominikace s naloženim a složenim na vzd^enosl do 50 m, s krytem z kameniva, monoSlickým betorwvým nebo 
živičným

D HSV Práce a dodávky HSV 43 671,25

D 4 Vodorovné konstrukce 21 431,25
20 1 K |451571312 [Uože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm | m2 9.000 [ 150,00 [ 1 350,00|CSÚRS 201901

PP Lože pod dlažby z kameniva těžer>ého drobného. tL vrstvy přes 100 do ISO mm

21 1 K |465511228 [Olažba z lomového kamene na sucho s vyklinovánim spár tl 250 mm | m2 9,0001 1 800,001 16 200,00|CSÚRS 2019 01

PP
Dlažba z lemového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, s vyklinovánim spár kamenem nebo s vypfněnim spár 
piskem tl. 250mm

W 3*3 9.000

22 1 M 158380650 [kámen lomový neupravení'žula. t/lda 1 netříděný | t 5,175 I 750.00 \ 388f.25|cS ÚRS 201901

PP kámen lomový neepravený žida. třída | netříděný
W 9*2.3*0,25 5,175

D 9 Ostatní konstrukce a oráče, bourání 22 240,00
23 1 K )919726123.TCT (Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 PK NONTEX PP | m2 869.6001 25.001 22 240,00|

PP Geotextíie pro ochranu, separaci a fdlraci netkarrá měrná hmotnost do 500 g/m2 PK NONTEX PP
W 278*3,2 869,600



Stavba:

Re'^alizace údolí Kufimské Jestfabi 

Objekt:

2965-17/4 - Vedlejší ropzočtové náklady
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Zadavatel:
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DIČ:
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Cena bez DPH 210 000,00

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 210 000,00 21.00% 44 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254100,00

Strana 12 Z 13



Objekt

SOUPIS PRACÍ
Stavba'

Revitalizace údolí Kufimské Jest/abl

2965-17/4 - Vedlejší ropzočtové náklady

Zadavatel: SPÚ ČR. KPÚ PRO JMK, POBOČKA BRNO Projektant. A

Uchazeč: Ekostavby Brno. a.s. Zpracovatel. ^ • • 1.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
« II Cenová
cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 210 000,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a oroiektové práce 210 000.00

1 1 K |011303000 [Archeologická činnost bez rozlišení stavba i.oooj 25 000,001 25 ooo.oojcs ÚRS 2019 01

PP Archeokxjícká činnost bez roziSeni

2 1 K |012103000 [Geodetické práce pfed výstavbou stavba i.oooj 20 000,ooj 20 ooo.oojcs ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce pfed výstavbou

3 1 K |012303000 [Geodetické práce po výstavbě stavba 1,00^ 25 000.001 25 ooo.oojcs ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce po výstavbě

4 1 K |013254000 iDokumentace skutečného provedení stavby 1 stavba I i.oooj 20 OOO.OOj 20 ooo.oojcs ÚRS 2019 01

PP Dokianeniace skutečného provedeni stavby

5 1 K |030001000 jzaflzenl staveniSté stavba 1,000| 50 000,001 50 ooo.oojcs ÚRS 2019 01

PP ZafizenI staveniště

6 I K |034503000 [informační tabule na staveništi stavba 2,000| 1 000,001 2 ooo.oojcs ÚRS 2019 01

PP Informační tabule na staveništi
W "cedule BOZP" 1 1,000

w "cedule informační - plechová A3" 1 1,000

w Součet 2,000

7 I K |043134000 [zkoušky zatéžovací stavba €.000 [ 3 500,00 [ 21 ooo.oojcs ÚRS 2019 01

PP Zkoušky zatéžovací

8 I K [034303000 [Dopravníznačeni na staveništi stavba 1.0001 15000,ooj ISOOO.OOjcSŮRS 2019 01

PP Dopravní značeni na staveništi

9 I K |r0001127 [záchranný transfer obojživelníků stavba 1,0001 10 000,ooj 10 000,00 [

PP Záchranný transfer oboižívelníkú

10I K |r000116 1 Průkazní zkoušky betonu stavba i.oooj 2 000,ooj 2 000,00 [

PP Vceně je kompletní zafištěni provedeni zkoušek betonu uvedeného v PO pro posoiceni kvalty dle čSN EN 20&-1 a ČSN 73 1322 
Poznámka k potoieo:
2x sianovonl povnosů v tlaku ďe CSN EN 12390-3
2x stanoveni pn/saku tlakovou vodou de CSN EN 12390-8
2x stanoveni mrazuvzdomasň betonu dle ČSN 73 1322

11 1 K [R000125 [Manipulační fád stavba 1,000| 15 000,00 [ 15 000,001
PP Matvpiiačnl fád

12 1 K [R000126 llHavarqni a povodéový plán stavby stavba i,ooo| 5 000,00 [ sooo.ooj

PP Havanjni plán stavby
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