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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice 

Adresa: Vodňanská 329, 3830 01 Prachatice 
Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, 
 vedoucím Pobočky Prachatice 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Františkem Šebestou, 
 vedoucí Pobočky Prachatice 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Vincik 
 pracovník Pobočky Prachatice 
E-mail: j.vincik@spucr.cz 
Telefon: ………………….  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“ 

a 

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.       
sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, ředitelem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: …………………………………………… 
Tel./Fax: ………………………… 
E-mail: ………………………. 
ID DS: u7n38kc   
Bankovní spojení: ČSOB a.s.    
Číslo účtu: 244858097/0300    
IČ: 24134295    
DIČ: CZ24134295 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 25734 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku 
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „smlouva“): 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky 
s názvem: „Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Kosmo, Žíchovec a Němčice u 
Netolic“. Smlouva je uzavřena za účelem vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po 
ukončených pozemkových úpravách ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových 
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úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Geodetické 
práce a další výsledky zeměměřických činností musí odpovídat zákonu č. 256/2013 Sb. o katastru 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a platnému znění vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška).  

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - vytyčení části vlastnických hranic 
pozemků dle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Mojkov, 
Kosmo, Žíchovec a Němčice u Netolic. Výsledkem bude stabilizace lomových bodů vlastnických 
hranic v terénu a zhotovení příslušné dokumentace dle uvedených předpisů. Jedná se přesnou 
identifikaci vlastnických hranic pozemků po zapsaných komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) 
v katastrálních územích – seznam viz bod 4.2. na základě geodetického vytyčení včetně trvalé 
stabilizace lomových bodů v terénu. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět smlouvy v rozsahu uvedeném v článku III. 
této smlouvy.  

1.4. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy 
a další předpisy: 

• zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“); 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

• zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 110/2019, o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 (GDPR). 

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), dále jen „vyhl. č. 
357/2013 Sb.“; 

• vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je 
dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

  
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku IV. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí stabilizace hranic pozemků v terénu, 
zhotovení příslušné dokumentace a její předání objednateli s dalšími náležitostmi uvedenými v čl. 
III. 

1.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VI. 
v souladu se zněním uvedeným v čl. VII. této smlouvy. 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 23. července 2019. 
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2.2. Podkladem pro vytyčení vlastnických hranic pozemků budou údaje vedené v katastru nemovitostí a 
žádosti vlastníků o vytyčení vedené u KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočky Prachatice. 

2.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, 
které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace.  

2.4. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být 
předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.6. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami výběrového 
řízení.  

Čl. III. 

Rozsah díla a způsob plnění 

3.1. Zhotovením díla se rozumí vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic pozemků 
v katastrálních územích Mojkov, Kosmo, Žíchovec a Němčice u Netolic včetně vyhotovení záznamu 
podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“). 

3.2. Vytyčení hranic pozemků, vyhotovení ZPMZ a označení lomových bodů vlastnických hranic 
pozemků provede zhotovitel způsobem stanoveným katastrální vyhláškou  
a v souladu s katastrálním zákonem. Lomové body takto vytyčených pozemků budou označeny 
trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona). 

3.3. Vytyčení vlastnických hranic pozemků zahrnuje předání vytyčených hranic vlastníkům dotčených 
pozemků a jejich sousedům právními předpisy stanovenou formou včetně dokumentace a předání 
právními předpisy stanovené dokumentace příslušnému katastrálnímu úřadu. 

3.4. Zhotovitel písemně vyzve vlastníky dotčených pozemků k předání hranic a předá objednateli kopie 
těchto doručenek. Zhotovitel písemně pozve objednatele k účasti na protokolární předávání 
vytyčených hranic pozemků v terénu jejich vlastníkům. 

3.5. Zhotovitel předá objednateli plnění (části) díla v dostatečném časovém předstihu  
(5 pracovních dní před termínem pro předání a převzetí (části) díla) ke kontrole náležitostí (části) 
díla.  

3.6. O předání (části) díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami. V případě, že dílo nebude trpět žádnými vadami a nedostatky, osoba oprávněná jednat za 
objednatele v technických záležitostech uvede do předávacího protokolu, že (část) díla nevykazuje 
žádné vady a nedodělky a byla objednatelem akceptována bez výhrad. 

3.7. V případě, že při kontrole (části) díla budou zjištěny zjevné vady, kterými (část) díla trpí, uvede 
objednatel do protokolu, že (část) díla nebyla ke dni předání akceptována. Objednatel do 
předávacího protokolu uvede všechny vady a nedodělky a současně stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich 
odstranění a opětovnému předání (části) díla ke kontrole. Po odstranění takto zjištěných vad a 
nedodělků ve stanovené lhůtě vyzve zhotovitel objednatele k opakovanému převzetí, kontrole a 
akceptaci (části) díla, o které bude vyhotoven protokol o předání (části) díla, do kterého bude pouze 
v případě, že (část) díla bude shledána jako bezvadná, objednatelem uvedeno, že (část) díla byla 
objednatelem převzata a akceptována bez výhrad.  

3.8. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu pouze za předanou a převzatou (část) díla bez 
vad a nedodělků.  

3.9. (Části) díla včetně ZPMZ budou zhotovitelem objednateli odevzdány vždy v analogové podobě - pro 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočku Prachatice 
(vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic) v počtu 2 vyhotovení. Kopie dokumentace 
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vytyčovacích náčrtů a protokolů o vytyčení hranic bude vyhotovena také pro každého vlastníka 
(spoluvlastníka), která bude zhotovitelem vlastníkům (spoluvlastníkům) předána. Pobočka pro 
ověření splnění této povinnosti obdrží originály doručenek, seznam s podpisy u převzetí atp. 
Zhotovitel předá objednateli zároveň doklad o předání dokumentace na katastrální úřad. Zhotovitel 
předá zákres vytyčených hranic parcel ve formátu *.dgn nebo *.vyk.  

3.10. V případě, že (část) díla nebude odpovídat ujednáním uvedeným v této smlouvě a právním 
předpisům, není objednatel povinen ji převzít ani s výhradami.  

 

Čl. IV. 

Termín a místo plnění 

4.1. Zahájení činnosti: srpen 2019 

           Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní 
dokumentaci do 30. října 2019 

4.2 Místem plnění díla je: 
 katastrální území Mojkov, Město Vlachovo Březí kód NUTS CZ0315550663 
 katastrální území Kosmo, Obec Šumavské Hoštice kód NUTS CZ0315550574 
 katastrální území Žíchovec, Městys Strunkovice nad Blanicí kód NUTS CZ0315550540 
 katastrální území Němčice u Netolic, Obec Němčice kód NUTS CZ0315550396 
 okres Prachatice kód NUTS CZ0315  
 kraj Jihočeský kód NUTS CZ031 
 Dokončené dílo bude předáno na adrese:  
 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice, 

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice. 
 

Čl. V. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě dle 
Čl. IV. smlouvy. 

5.2. Dílo převezme pověřený pracovník objednatele, který zhotoviteli jeho převzetí písemně potvrdí. 
Tento pracovník provede kontrolu předaného díla a vyhotoví protokol o předání a převzetí díla. 
V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto v protokolu s uvedením lhůty pro jejich odstranění. 
Bez tohoto protokolu, potvrzeného oběma smluvními stranami, nemůže být vystavena faktura. 

5.3. Sankce za nesplnění předmětu díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 
0,1% z celkové ceny bez DPH, a to za každý den prodlení. 

5.4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 60 
měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí se záruční lhůta 
prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení 
prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. 
Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části. V případě, že po dobu 
plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené 
ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 
zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 
vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN. Po 
dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad 
bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

5.5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
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smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně 
oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. 
Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 občanského zákoníku a potvrzení 
zhotovitele o uznání vady. 

5.6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 5.5. 

5.7. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční doby. 
Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či e-mailem s následným písemným 
potvrzením, oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve 
stanovené lhůtě. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 60 dnů od zahájení 
odstranění vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 
nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

5.8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 
smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

5.9. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních dnů 
ode dne obdržení výzvy k zaplacení vyúčtované příslušné sankce či pokuty. 

 

Čl. VI. 

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za kompletní provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23. 
července 2019. Tato cena obsahuje veškeré práce a dodávky v rozsahu souvisejícím s provedením 
díla. 
 

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo a za provedené činnosti 
cenu, která je stanovena dle počtu MJ za vytyčení, včetně trvalé stabilizace lomových bodů (mezníky) 
takto:  

 
Smluvní cena:  
 
Vytyčení vlastnických hranic pozemků, včetně stabilizace (427 MJ) 
(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice včetně stabilizace) 

      
Smluvní cena bez DPH celkem     425 719,00 Kč 

  DPH 21%          89 400,99 Kč  
   
  Celková cena  s DPH                 515 119,99 Kč 
 

Z toho:   

katastrální území Mojkov 
Vytyčení vlastnických hranic pozemků, včetně stabilizace    (124 MJ) 
cena za 1 MJ                                          997,00 Kč 
Cena celkem      123 628,00 Kč 
DPH 21%          25 961,88 Kč  
Cena  s DPH                       149 589,88 Kč 
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katastrální území Kosmo  
- vytyčení vlastnických hranic pozemků, včetně stabilizace (21 MJ) 
cena za 1 MJ                                            997,00 Kč 
Cena celkem      20 937,00 Kč 
DPH 21%          4 396,77 Kč  
Cena  s DPH                       25 333,77 Kč 
 
katastrální území Žíchovec  
- vytyčení vlastnických hranic pozemků, včetně stabilizace (221 MJ) 
cena za 1 MJ                                           997,00 Kč 
Cena celkem              220 337,00 Kč 
DPH 21%        46 270,77 Kč  
Cena  s DPH                    266 607,77  Kč 
 
katastrální území Němčice u Netolic  
- vytyčení vlastnických hranic pozemků, včetně stabilizace (61 MJ) 
cena za 1 MJ                                            997,00 Kč 
Cena celkem      60 817,00 Kč 
DPH 21%        12 771,57 Kč  
Cena  s DPH                       73 588,57 Kč 
 

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá dodavatel. 

6.3. Sjednaná celková cena s DPH je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

6.4. Sjednaná celková cena s DPH je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim 
odpovídajícím jednotkovým položkovým cenám nabídnutých zhotovitelem.  

6.5. Sjednaná celková cena s DPH za dílo je nejvýše přípustná a závazná po celou dobu zakázky. 
Obsahuje veškeré práce nutné k provedení předmětu zakázky a veškeré uvažované náklady 
spojené se zpracováním díla v předpokládaném čase plnění. Fakturovány budou skutečné počty 
MJ, nikoliv však více, než je uvedeno ve smlouvě. Fakturace bude probíhat za každé katastrální 
území samostatně. 

6.6. Ceny geodetických prací jsou stanoveny za měrnou jednotku (tj. 100 bm vytyčované hranice). Měrné 
jednotky se sčítají za celé katastrální území a součet měrných jednotek se teprve konečně 
zaokrouhluje. Konečné zaokrouhlování při rozsahu větším než celá měrná jednotka se provádí 
směrem nahoru na celou měrnou jednotku. 

6.7. Tisk dokumentace je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VII. 

Platební a fakturační podmínky 

7.1. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu s DPH po odstranění všech vad a nedodělků, a to na 
základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude 
vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných 
vad a nedodělků. Součástí faktury bude předávací protokol odsouhlasený objednatelem. 

7.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

7.3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti 
podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH 
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podle platných zákonů. Jako odběratel na faktuře bude uveden Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a jako dodací adresa bude uvedeno: Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice, adresa Vodňanská 329, 383 01 
Prachatice. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou. 

7.4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje 
zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury. 

7.5. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného 
roku. 

7.6. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 
na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k 
prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní 
před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se 
objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury.  

Čl. VIII. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

8.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
(§ 2593 občanského zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen 
průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením prací 
z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, 
že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 
uhradit. 

8.3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 
zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou 
či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o 
to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost 
rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko 
písemnými očíslovanými dodatky.  

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 
práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 
inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 
uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty 
k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 
objednatele plně akceptuje. 

8.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných 
důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování díla pominou. Zhotovitel toto 
právo plně akceptuje. 
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8.6. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 
smlouvy. 

8.7. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 

b. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela 
nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze 
smlouvy. 

8.8. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 8.7. je každá smluvní strana povinna neprodleně 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 
k odstoupení od smlouvy. 

8.9. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 8.1. a 8.2. nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 8.7., smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 
uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 
znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 
formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

8.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na 
zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále 
nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

8.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. 
i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

8.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 

8.14. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 
a vzájemné nároky smluvních stran. 

8.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

8.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

8.17. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním 
rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce. 
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Čl. IX. 

Jiná ujednání 

9.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele 
jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou 
při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, 
které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či 
s ním jinak nakládat. 

9.2. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

9.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla náležitou součinnost, zejména na 
základě výzvy poskytnout zhotoviteli potřebné informace. 

9.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

9.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním 
hospodárného využití veřejných prostředků. 

9.6. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení 
dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací. 

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši odpovídající nabídkové ceně. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání 
této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto 
odstavce, nebo její relevantní (části), nebo pojistku ve smyslu § 2775 NOZ, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne doručení žádosti objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

9.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla  
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 
smlouvy odstoupit. 

9.9. Plnění poddodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, předem objednatelem 
odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách 
zajistit závazek, že poddodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným 
zejména v odst. 9.5. nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení 
tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.  

9.10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, 
je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či z části v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
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Čl. X 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

10.1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 
informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, včetně 
osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně 
osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních 
předpisů, zejména v souladu  
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem  
č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 

10.2. Podklady pro zpracování díla a výsledky činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytovat jiným osobám než objednateli a katastrálnímu úřadu. Zhotovitel se zavazuje 
během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace 
smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění smlouvy. 
Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku 
mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

11.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

11.3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, statutárních 
orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných k jednání 
z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto článku. Ke změně těchto údajů, 
postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo 
prostřednictvím datové schránky (dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená 
listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se 
použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 
s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů 
přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které dokládají oznamovanou 
změnu (viz  první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou součástí této smlouvy formou přílohy. 
Toto ustanovení se netýká pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny 
s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této 
smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení 
změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb/datové schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 

11.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 
na jejich právní nástupce. 

11.5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným 
osobám bez souhlasu objednatele. 

11.6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně 
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všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

11.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.  

11.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

11.9. Neoddělitelnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

 

V Prachaticích 13. srpna 2019    V Českých Budějovicích 13. srpna 2019 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………….. ……………………………… 
Ing. František Šebesta Ing. Robert Šinkner, MBA 
vedoucí Pobočky Prachatice ředitel, jednatel 
Státní pozemkový úřad TKP geo s.r.o. 
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Položkový výkaz činností - „Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Kosmo, Žíchovec a Němčice u Netolic“ 

       
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

  Vytyčení pozemků dle zapsaných DKM            

1. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM k.ú. Mojkov 
včetně trvalé stabilizace lomových bodů (mezníky) 

1 MJ (100 bm) 124 997        123 628,00     30.10.2019 

2. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM k.ú. Kosmo 
včetně trvalé stabilizace lomových bodů (mezníky) 

1 MJ (100 bm) 21 997          20 937,00     30.10.2019 

3. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM k.ú. Žíchovec 
včetně trvalé stabilizace lomových bodů (mezníky) 

1 MJ (100 bm) 221 997        220 337,00     30.10.2019 

4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM k.ú. Němčice u 
Netolic včetně trvalé stabilizace lomových bodů 
(mezníky) 

1 MJ (100 bm) 61 997          60 817,00     30.10.2019 

Vytyčení pozemků dle zapsaných DKM celkem (1. - 4.) bez 
DPH v Kč  

  

  

             425 719     

  

     

 

 

  
  

 
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

Vytýčení pozemků dle zapsaných DKM (3.4.) bez DPH v Kč       425 719,00 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       425 719,00 Kč   

DPH  21% v Kč       89 400,99 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       515 119,99 Kč   

  

V Prachaticích              V Českých Budějovicích 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 

………………………………………… ……………………………………………………………………. 

Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 

Ing. Robert Šinkner, MBA 
ředitel, jednatel 
TKP geo s.r.o. 

 

 


