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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Jiří Koudelka,  
 vedoucí Pobočky Prostějov 

 Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov                                                     
Adresa:  Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  prostejov.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3      
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                SWIETELSKY  stavební s.r.o 

Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA 

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
zastoupený:                                           Bc. Vladimír Lesovský,  

 vedoucí OZ DS MORAVA 

zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na 

základě plné moci 

Tel./fax:                                                     xxxxx 
E-mail:                                                        xxxxx 

ID DS: amx5p38 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx, stavbyvedoucí oblasti     

mailto:prostejov.pk@spucr.cz
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Tel./fax:                                                    xxxxx  

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: ČSOB   

Číslo účtu: 212269343/0300   

IČO: 48035599   

DIČ: CZ 48035599 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl 

C, vložka 8032. 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 19.7.2019 

Zadávací dokumentace ze dne: 02.07.2019 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 19.07.2019 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Studenec dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v 

souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací 

dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - 

I. etapa“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:         VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa 

Místo stavby:      katastrální území Studenec, obec Čelechovice-Studenec, okres Prostějov,  

kraj Olomoucký 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky 

č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracované projekční 

společností GEOCENTRUM spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář, tř. 

Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČ: 47974460, pod zakázkovým číslem 

164/2016. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání 

a zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje 

venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto 

závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje 

povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na 

internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu 

úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 

zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 

zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 

dodatečné práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

 

3. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

19.7.2019. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           13 856 000 Kč 

DPH 21 % činí                                                      2 909 760 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         16 765 760 Kč 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické 

podobě 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 

potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 

faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného 

roku a bude označena textem „konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 

do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající 

se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 

tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem 

zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel 

nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné 

uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  
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6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží 

doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen 

nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, 

že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel 

tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 

zhotovitelem.  

9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 

796 01 Prostějov. 

11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 

doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 

předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, 

dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 



  Č.sml. objednatele: 633-2019-521101 
                                                                                                                   Č.sml. zhotovitele: S20-036-0042 

 

7/27 
 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře 

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl 

o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.  

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  

b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  

c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení 

s dokončením díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na 

základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok 

z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý  

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 

škody. 

18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být 

poskytnuta dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 
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c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 

let od proplacení dotace. 

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení 

financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit 

na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých 

výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 

 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2020. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz 

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz  

k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi 

výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku 

takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 

přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy.  

O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 

doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 

nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými 

orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 

stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 
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předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 02.09.2019   

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací: 09.09.2019 

c. Termín dokončení stavebních prací: 23.6.2020 

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 23.6.2020 

e. Termín předání a převzetí díla: 30.6.2020 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je 

nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný 

časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - 

termíny jednotlivých fází stavby: 

 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

SO 02.102 Vedlejší polní cesta VC 70 - termín plnění do:  31. 10. 2019  

SO 02.801 LBC 6 - termín plnění do:     31. 10. 2019 

SO 02.803 RBK 1446 - termín plnění do:     31. 10. 2019 

SO 03 Bezpečný odvod vod - termín plnění do:    31. 10. 2019 

 

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení.  

9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny 

a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

  

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 

v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude 

zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn 

zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
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důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a 

nedodělky podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací           

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb.,  

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
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objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 

povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele 

o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 

k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí 

dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem 

smlouvy seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, které budou odpovídat 

údajům z nabídky zhotovitele.  

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 
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20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím 

přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., 

B. 1. písm. y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

15.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu 

bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden 

škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají  

v platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 

díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany 

této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před 

zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný 

protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se 

považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 

upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na 

staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své 

náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením 

díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, 

záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem 

nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
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odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 

dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel 

nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých 

vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 

smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  

bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, 

opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž 

ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  



  Č.sml. objednatele: 633-2019-521101 
                                                                                                                   Č.sml. zhotovitele: S20-036-0042 

 

15/27 
 

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 

stavebního deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj, Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov. 

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu 

neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu 

dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 

(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 

o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
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(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 

15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 

formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a 

přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a 

konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění 

drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných 

vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 

objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 
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31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 

ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví  

k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu 

od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, 

sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není 

v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou 

budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  
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6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí 

díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 

k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 

odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se 

rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby 

jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění 

podepsaným zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby.  

O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby 

udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou 

hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. 



  Č.sml. objednatele: 633-2019-521101 
                                                                                                                   Č.sml. zhotovitele: S20-036-0042 

 

19/27 
 

V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických 

plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné 

škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 

škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla 

z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti 

náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 

30 kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 
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23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 

právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 

škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

33. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními 

předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 

opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.   

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 
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Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména 

v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané  

s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od 

jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být 

učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
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jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 

„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 

této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 

výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 

svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 

citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 

k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 

jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 
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vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde 

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a 

kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 

porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 

za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
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jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel  zhotovitele.  

 

Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové 

dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 

doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  

Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 

prací  užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy 

jako její příloha č. 2. 
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7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. 

odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS 

nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD: celková předpokládaná cena 

díla dle ceníku URS). 

8. Bez ohledu na předchozí ustanovení  budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv 

na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 

škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací 

uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace  

z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  

nezaregistruje  Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak 

objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu 

díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá 

platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli 

doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, 

http://www.unixml.cz/
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co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele 

dle předchozí věty může   obsahovat  výzvu k zahájení plnění. V případě změny 

financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva 

a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené 

písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne 

uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram 

postupu prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a  

o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

V Olomouci dne 19.08.2019 

 

V Olomouci dne 15.08.2019 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 
 

Ing. Jakub Hříva    a    Ing. Vlastimil Peštál 

Ředitel obl. Olomouc    Vedoucí zakázek Ol. 

Na základě plné moci 
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Příloha č. 1 
 
 

Specifikace díla 
 
 
SO 01 – Nádrž N1 

Hráz zemní homogenní š. 3,0 m, dl. 132,0 m, bezp. přeliv šachtový, objem nádrže 

11 050,0 m3, plocha zátopy 0,925 ha 

 

SO 02.102 – Vedlejší polní cesta VC 70 

kategorie P4,0/20, dl. 725,0 m, skladba 150 mm ŠD 0/32, 150 mm ŠD 0/32, 50 mm 

zatravňovací vrstva 

 

SO 02.801 – LBC 6 

Celková plocha 2,4061 ha, výsadba stromů a keřů do předem zatravněné plochy, celkově 

bude vysazeno 245 ks stromů a keřů. 

 

SO 02.802 – IP 12 

Celková plocha opatření činí 3,3326 ha, délka je 526,0 m, šířka se pohybuje v rozmezí 

od 50,0 do 70,0 m, celkově bude realizována výsadba stromů a keřů v počtu 515 ks. 

 

SO 02.803 – RBK 1446 

Realizovaná bude pouze část RBK na parcele č. 710 v ploše 1,4717 ha. Výsadby budou 

prováděny dle výsadbového plánu, celkový počet vysazovaných stromů a keřů činí 1 511 ks. 

 

SO 03 – Bezpečný odvod vod 

Trubní propustek pod státní silnicí bude zrušen a nahrazen novým s mírnou změnou trasy. 

Dno podélného silničního příkopu bude opatřeno betonovou dlažbou, v další části budou 

provedeny úpravy stávajících propustků pro zvýšení kapacity. Místo zaústění do vodního 

toku bude opatřeno kamennou dlažbou. 

 
 

Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické 
zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem. 
 
 

Předmětem plnění není provedení povýsadbové pěstební péče. 

 



ČASOVÝ HARMONOGRAM

kal. Týden 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Předání a převzetí staveniště

Zahájení stav. prací 

Zemní práce

Zakládání

Svislé kce

Vodorovné kce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní kce , bourání

Výsadba zeleně, zatravnění

Přesuny hmot

VRN 

Předání díla

Termín realizace :2.9.2019 až 30.6.2020  

Dílčí termíny a uzlové body - viz. SoD

Fakturace díla dle podmínek SoD. 

Uzlové body :

SO 02.102 Vedlejší polní cesta VC 70  - termín plnění do 31.10.2019

SO 02.801 LBC 6  - termín plnění do 31.10.2019

SO 02.803 RBK 1146  - termín plnění do 31.10.2019

SO 03 bezpečný odvod vod  - termín plnění do 31.10.2019

2019

9

Zakázka : VHO  a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa

10 11 12

2020

1

    ČASOVÝ A FINANČNÍ  HARMONOGRAM PRACÍ

2 3 4 5 6



Firma: Firma

Odbytová cena: 13 856 000,00

OC+DPH: 16 765 760,00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

801 LBC6 128 686,60 27 024,19 155 710,79

802 IP12 411 931,40 86 505,59 498 436,99

803 RBK1446 441 462,20 92 707,06 534 169,26

SO - 01 Nádrž N1 8 108 479,71 1 702 780,74 9 811 260,45

SO 02 - 102 Vedlejší polní cesta VC70 1 752 964,05 368 122,45 2 121 086,50

SO 03 Bezpečné odvedení povrchových vod 2 638 803,01 554 148,63 3 192 951,64

VRN SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ 373 673,03 78 471,34 452 144,37

Soupis objektů s DPH

Stavba:  - SPU Studenec
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SPU Studenec 801 128 686,60

Rozpočet: LBC6

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 108 641,60

1 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 9 237,000 1,00 9 237,00

2 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 

1:5
M2 9 237,000 3,20 29 558,40

3 005724700 osivo směs travní univerzál KG 35,998 150,00 5 399,70

1439,90646921278*0,025 "Přepočtené koeficientem množství

4 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná KG 42,000 150,00 6 300,00

4200*0,01 "Přepočtené koeficientem množství

5 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
KUS 192,000 20,00 3 840,00

6 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
KUS 42,000 100,00 4 200,00

7 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
KUS 11,000 100,00 1 100,00

8 184102110
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm
KUS 192,000 20,00 3 840,00

9 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
KUS 42,000 100,00 4 200,00

10 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm
KUS 11,000 100,00 1 100,00

15 0263 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 4,000 120,00 480,00

19 0267 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 2,000 120,00 240,00

20 0268 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 3,000 120,00 360,00

21 0269 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 3,000 120,00 360,00

22 02610 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 3,000 120,00 360,00

23 02611 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 3,000 120,00 360,00

24 02612 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 6,000 120,00 720,00

25 02613 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 6,000 120,00 720,00

26 02614 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 12,000 120,00 1 440,00

28 M001 Svída krvavá (Swida sanguinea), 30-60 cm, KK KUS 32,000 20,00 640,00

29 M002 Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 30-60 cm, KK KUS 32,000 20,00 640,00

31 M004 Kalina obecná (Viburnum opulus), 30-60 cm, KK KUS 32,000 20,00 640,00

32 M005 Hloh obecný (Crateagus laevigata), 30-60 cm, KK KUS 16,000 20,00 320,00

Množství
Cena

801

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



33 M006 Líska obecná (Corylus avellana), 30-60 cm, KK KUS 16,000 20,00 320,00

34 M007 Vrba jíva (Salix caprea), 30-60 cm, KK KUS 16,000 20,00 320,00

35 M008 Dřín obecný (Cornus mas) , 30-60 cm, KK KUS 16,000 20,00 320,00

36 026505150 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 3,000 120,00 360,00

37 026503690 Dub zimní (Quercus petraea) 120 - 150 cm, KK KUS 8,000 180,00 1 440,00

38 184215123 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m KUS 42,000 110,00 4 620,00

39 052171080 tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm M3 2,230 2 500,00 5 575,00

36,9940278699403*0,06028 "Přepočtené koeficientem množství

40 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m KUS 11,000 160,00 1 760,00

41 052171080 1 tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm M3 0,495 4 400,00 2 178,00

8,21167883211679*0,06028 "Přepočtené koeficientem množství

42 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o 

průměru mísy přes 0,5 do 1 m
KUS 53,000 25,00 1 325,00

43 605970030 kůra mulčovací volně ložená M3 8,321 500,00 4 160,50

53*0,157 "Přepočtené koeficientem množství

44 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

pletivem, výšky do 2 m
KUS 93,000 30,00 2 790,00

45 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5
M2 61,440 25,00 1 536,00

877,714285714286*0,07 "Přepočtené koeficientem množství

46 103911000 kůra mulčovací VL M3 6,144 500,00 3 072,00

877,714285714286*0,007 "Přepočtené koeficientem množství

47 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3 6,200 350,00 2 170,00

50 M003 Ptačí zob (Ligustrum vulgare), 30-60 cm, KK KUS 32,000 20,00 640,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 20 045,00

48 348951250
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové 

vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvě
M 211,000 95,00 20 045,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SPU Studenec 802 411 931,40

Rozpočet: IP12

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 292 231,40

1 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 33 277,000 1,00 33 277,00

5 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
KUS 384,000 20,00 7 680,00

6 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
KUS 97,000 100,00 9 700,00

7 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
KUS 34,000 100,00 3 400,00

8 184102110
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm
KUS 384,000 20,00 7 680,00

9 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
KUS 97,000 100,00 9 700,00

10 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm
KUS 34,000 100,00 3 400,00

15 0263 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 4,000 120,00 480,00

16 0264 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 4,000 120,00 480,00

17 0265 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 4,000 120,00 480,00

18 0266 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 4,000 120,00 480,00

19 0267 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 5,000 120,00 600,00

20 0268 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 7,000 120,00 840,00

21 0269 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 7,000 120,00 840,00

22 02610 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 7,000 120,00 840,00

23 02611 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 7,000 120,00 840,00

24 02612 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 12,000 120,00 1 440,00

25 02613 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 12,000 120,00 1 440,00

26 02614 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 24,000 120,00 2 880,00

28 M001 Svída krvavá (Swida sanguinea), 30-60 cm, KK KUS 32,000 20,00 640,00

29 M002 Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 30-60 cm, KK KUS 32,000 20,00 640,00

31 M004 Kalina obecná (Viburnum opulus), 30-60 cm, KK KUS 32,000 20,00 640,00

32 M005 Hloh obecný (Crateagus laevigata), 30-60 cm, KK KUS 64,000 20,00 1 280,00

Množství
Cena

802

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



33 M006 Líska obecná (Corylus avellana), 30-60 cm, KK KUS 64,000 20,00 1 280,00

34 M007 Vrba jíva (Salix caprea), 30-60 cm, KK KUS 64,000 20,00 1 280,00

35 M008 Dřín obecný (Cornus mas) , 30-60 cm, KK KUS 64,000 20,00 1 280,00

36 026505150 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 17,000 120,00 2 040,00

37 026503690 Dub zimní (Quercus petraea) 120 - 150 cm, KK KUS 17,000 120,00 2 040,00

38 184215123 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m KUS 97,000 110,00 10 670,00

39 052171080 tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm M3 2,910 4 400,00 12 804,00

48,2747179827472*0,06028 "Přepočtené koeficientem množství

40 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m KUS 34,000 160,00 5 440,00

41 052171080 1 tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm M3 1,530 4 400,00 6 732,00

25,3815527538155*0,06028 "Přepočtené koeficientem množství

42 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o 

průměru mísy přes 0,5 do 1 m
KUS 131,000 25,00 3 275,00

43 605970030 kůra mulčovací volně ložená M3 20,567 500,00 10 283,50

131*0,157 "Přepočtené koeficientem množství

44 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

pletivem, výšky do 2 m
KUS 131,000 30,00 3 930,00

45 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5
M2 46,080 25,00 1 152,00

658,285714285714*0,07 "Přepočtené koeficientem množství

46 103911000 kůra mulčovací VL M3 4,608 500,00 2 304,00

658,285714285714*0,007 "Přepočtené koeficientem množství

47 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3 8,450 350,00 2 957,50

50 M003 Hloh obecný (Crateagus laevigata), 30-60 cm, KK KUS 32,000 20,00 640,00

51 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 

1:5
M2 33 277,000 3,20 106 486,40

52 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná KG 233,000 120,00 27 960,00

9320*0,025 "Přepočtené koeficientem množství

3 Svislé a kompletní konstrukce 119 700,00

48 348951250
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové 

vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvě
M 1 260,000 95,00 119 700,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SPU Studenec 803 441 462,20

Rozpočet: RBK1446

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 368 597,20

1 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 12 696,000 1,00 12 696,00

2 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 

1:5
M2 12 696,000 3,20 40 627,20

3 005724700 osivo směs travní univerzál KG 62,250 150,00 9 337,50

2490*0,025 "Přepočtené koeficientem množství

4 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná KG 26,620 150,00 3 993,00

2662*0,01 "Přepočtené koeficientem množství

5 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
KUS 1 296,000 20,00 25 920,00

6 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
KUS 156,000 100,00 15 600,00

7 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
KUS 23,000 100,00 2 300,00

8 184102110
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm
KUS 1 296,000 20,00 25 920,00

9 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
KUS 156,000 100,00 15 600,00

10 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm
KUS 23,000 100,00 2 300,00

11 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o 

průměru mísy přes 0,5 do 1 m
KUS 215,000 25,00 5 375,00

12 0268 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 7,000 120,00 840,00

13 0269 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 7,000 120,00 840,00

14 0269_ Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 9,000 120,00 1 080,00

15 0269_1 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 5,000 120,00 600,00

16 0269_2 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 5,000 120,00 600,00

17 0269_3 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 6,000 120,00 720,00

18 0269_4 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 5,000 120,00 600,00

19 0269_5 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 5,000 120,00 600,00

20 0269_6 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 5,000 120,00 600,00

21 0269_7 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 5,000 120,00 600,00

22 0269_8 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 6,000 120,00 720,00

23 0269_9 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 4,000 120,00 480,00

Množství
Cena

803

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



24 0269_10 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 4,000 120,00 480,00

25 0269_11 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 5,000 120,00 600,00

26 02610 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 3,000 120,00 360,00

27 02611 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 3,000 120,00 360,00

28 02612 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 10,000 120,00 1 200,00

29 02613 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 10,000 120,00 1 200,00

30 02614 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 36,000 120,00 4 320,00

31 02615 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 8,000 120,00 960,00

32 02616 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 8,000 120,00 960,00

33 M001 Svída krvavá (Swida sanguinea), 30-60 cm, KK KUS 120,000 20,00 2 400,00

34 M002 Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 30-60 cm, KK KUS 120,000 20,00 2 400,00

35 M003 Ptačí zob (Ligustrum vulgare), 30-60 cm, KK KUS 120,000 20,00 2 400,00

36 M004 Kalina obecná (Viburnum opulus), 30-60 cm, KK KUS 120,000 20,00 2 400,00

37 M005 Hloh obecný (Crateagus laevigata), 30-60 cm, KK KUS 96,000 20,00 1 920,00

38 M006 Líska obecná (Corylus avellana), 30-60 cm, KK KUS 96,000 20,00 1 920,00

39 M007 Vrba jíva (Salix caprea), 30-60 cm, KK KUS 96,000 20,00 1 920,00

40 M008 Dřín obecný (Cornus mas) , 30-60 cm, KK KUS 96,000 20,00 1 920,00

41 M009 Dřín obecný (Cornus mas) , 30-60 cm, KK KUS 120,000 20,00 2 400,00

42 M0010 Dřín obecný (Cornus mas) , 30-60 cm, KK KUS 120,000 20,00 2 400,00

43 M0011 Dřín obecný (Cornus mas) , 30-60 cm, KK KUS 96,000 20,00 1 920,00

44 M0012 Dřín obecný (Cornus mas) , 30-60 cm, KK KUS 96,000 20,00 1 920,00

45 026505150 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 7,000 120,00 840,00

46 026505150_ Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 20,000 120,00 2 400,00

47 026505152 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 6,000 120,00 720,00

48 026505151 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 10,000 120,00 1 200,00

49 026505151_ Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK KUS 16,000 120,00 1 920,00

50 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m KUS 156,000 65,00 10 140,00



51 184215123 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m KUS 36,000 110,00 3 960,00

52 052171080 tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm M3 6,510 2 300,00 14 973,00

107,99601857996*0,06028 "Přepočtené koeficientem množství

53 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m KUS 23,000 160,00 3 680,00

54 052171080 1 tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm M3 1,035 4 400,00 4 554,00

17,1698739216988*0,06028 "Přepočtené koeficientem množství

55 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5
M2 1 511,000 25,00 37 775,00

21585,7142857143*0,07 "Přepočtené koeficientem množství

56 103911000 kůra mulčovací VL M3 151,100 500,00 75 550,00

21585,7142857143*0,007 "Přepočtené koeficientem množství

57 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3 18,790 350,00 6 576,50

3 Svislé a kompletní konstrukce 72 865,00

58 348951250
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové 

vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvě
M 767,000 95,00 72 865,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SPU Studenec SO - 01 8 108 479,71

Rozpočet: Nádrž N1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 4 816 693,98

1 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min + zajímkování
HOD 586,000 30,00 17 580,00

"vtok" 168 

"výpustný objekt hl. zátopy" 250 

"odtok" 168 

Součet 586

2 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
M3 3 729,120 30,00 111 873,60

"dno zátopy" 2574,20 

"těleso hráze" 620,49 

"úprava zátopy" 148,34 

"odtok"281,02 

"hrázka ZH1,2" 70,09+34,98 

Součet 3729,12

3 122201104
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3
M3 7 225,027 100,00 722 502,70

"dno zátopy" 3963,21 

"těleso hráze" 1359,43 

"úprava zátopy" 164,17 

"odtok" 661,03 

"vývar" 5,9847*12 

"spodní výpust - sanace podloží" 

62,2424+127,6226+114,2182+79,9308+358,772+131,6267+110,6284 

"hrázka HZ3" 11,69+8,64 

Součet 7225,03

4 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivos
M3 7 225,027 15,00 108 375,41

5 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
M3 162,350 250,00 40 587,50

"koryto odtoku" 45,0242+20,05692+19,30786+22,30176+27,53062 

"koryto v zátopě" 28,1288 

Součet 162,35

6 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
M3 162,350 15,00 2 435,25

7 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
M3 18 063,804 60,00 1 083 828,24

"výměna podloží" 985 

"odvoz zeminy určené k následnému využití na mezideponii" 

4511,27+57,51763+42,52033+12,36+16,67+11,23+11,79+12,52+15,56 

"zemina na stavbu N2" 350 

"odvoz zeminy z mezidoponie k následnému využití" 4691,438+350+985 

"odvoz ornice na mezideponii" 

(7469,41+1329,06)*0,3+(480+1731,79+198,54+113,42+306,64+478,59+185,39+97,72

+48,24+18,90)*0,1 

"odvoz ornice z mezideponie k následnému využití" 3005,464 

Součet 18063,8

8 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
M3 2 407,322 80,00 192 585,76

"odvoz nepotřebné ornice na skládku" (3729,120-3005,464) 

"odvoz nepotřebné zeminy na skládku" (7225,027+162,35)-5703,711 

Součet 2407,32

9 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
M3 7 682,863 60,00 460 971,78

"naložení přebytečné zeminy pro odvoz na skládku" 1360,913+295,5123 

"naložení potřebné zeminy k převozu z mezideponie na stavbu" 6026,438 

Součet 7682,86

10 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění M3 6 734,584 40,00 269 383,36

"naložení ornice určení k převozu z mezideponie na stavbu" 3005,464 

"naložení ornice určené k přepravě na mezideponii" 3005,464 

"naložení přebytečné ornice pro dopravu na skládku" 723,656 

Součet 6734,58

11 171103202
Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku 

koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef
M3 5 703,711 60,00 342 222,66

"násyp hráze" 4511,77 

"hrázka HZ2" 42,52033 

"hrázka HZ1" 57,51763 

"dosyp prahů v zátopě" 12,36 

"dosyp prahů v odtoku" 26,73164+16,67+11,23+11,79+12,52+15,56 

"výměna podloží" 985,041 

Součet 5703,71

Množství
Cena

SO - 01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



12 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 11 411,983 20,00 228 239,66

"zemina na skládku" 1360,913+295,5123 

"ornice na mezideponii" 3005,464 

"zemina na mezideponii" 6026,438 

"ornice na skládku" 723,656 

Součet 11411,98

13 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 4 668,581 50,00 233 429,05

"podorniční zemina" 1683*2,0 

"ornice" 723,656*1,8 

Součet 4668,58

14 181102302 Úprava pláně v zářezech mimo skalních se zhutněním M2 9 998,946 12,00 119 987,35

"dno zátopy" 7469,41 

"hráz" 2179,29 

"hrázka ZH1 + ZH2" (185,39+48,24)+(97,72+18,8962) 

Součet 9998,95

15 181202305 Úprava pláně  na násypech se zhutněním M2 491,170 16,00 7 858,72

"zemní hrázka ZH1 + ZH2" 55,76+75,41 

"koruna hráze" 360 

Součet 491,17

16 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
M2 1 268,290 25,00 31 707,25

"těleso hráze" 480 

"koryto zátopy" 198,54 

"odtok" 306,64 

"zemní hrázka" 185,39+97,72 

Součet 1268,29

17 181301115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
M2 7 469,410 40,00 298 776,40

"dno zátopy" 7469,41 

Součet 7469,41

18 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm
M2 2 390,940 30,00 71 728,20

"těleso hráze" 1731,79 

"koryto zátopy" 113,42 

"odtok" 478,59 

"hrázky" 48,24+18,90 

Součet 2390,94

19 182301135
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
M2 1 329,060 30,00 39 871,80

"úprava zátopy" 1329,06 

Součet 1329,06

20 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 

při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
M2 1 793,330 40,00 71 733,20

"úpravy v zátopě" 425,31 

"těleso hráze" 722,67 

"zátopa koryto" 246,87 

"odtok" 398,48 

Součet 1793,33

21 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 

při svahování násypů v jakékoliv hornině
M2 1 950,834 40,00 78 033,36

"těleso hráze" 1731,76 

"hrázky" 158,2135+60,86 

Součet 1950,83

86 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm M2 49,600 50,00 2 480,00

"hutnění štěrkového podsypu" 49,6

87 583336980
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo těžené hrubé frakce  32-63 pískovna Bratčice
T 380,620 400,00 152 248,00

"výměna podloží" 985,041*0,3*1,288

88 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
M2 8 737,690 7,00 61 163,83

"dno zátopy" 7469,41 

"hráz" 480 

"koryto zátopy" 198,54 

"odtok" 306,64 

"hrázky" 185,38+97,72 

Součet 8737,69

89 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná KG 131,065 150,00 19 659,75

8737,69*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

90 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
M2 3 871,930 10,00 38 719,30

"dno zátopy" 1329,06 

"hráz" 1731,79 

"koryto zátopy" 113,42 

"odtok" 478,59 

"hrázky" 158,21+60,86 

Součet 3871,93

91 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG 58,079 150,00 8 711,85



3871,93*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

2 Zakládání 204 063,80

22 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení M2 8,650 800,00 6 920,00

"základová deska trub _ výpustné zařízení" 0,25*2*17,3 

Součet 8,65

23 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění M2 8,650 100,00 865,00

24 273362321
Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností podélné 

s přesahy po jedné straně svařovanými délky přes 50 do 100 mm, průměru prutů do 12
KUS 513,000 7,00 3 591,00

"spodní výpust" 168+120+65+160 

Součet 513

25 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné M2 68,056 800,00 54 444,80

"vtok" 2*(1+11)*1,27 

"patka" 2*(1+2,5)*0,78 

"žebro" 2*(1,1*4,34)*0,85 

"výtok" 2*(1*12)*1 

Součet 68,06

26 275311128
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách 

pilot C 30/37
M3 32,915 4 200,00 138 243,00

"vtok" 1,425*11,3 

"žebro" 1,1*4,34*0,86 

"výtok" 1,033*12,3 

Součet 32,91

3 Svislé a kompletní konstrukce 915 445,70

35 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 81,891 5 000,00 409 455,00

"výtok" 1,7821*12 

"žebro" 2,079*4,34 

"patka" 1,7083*2,5 

"vtok" 0,9045*9,9495 

"obetonování trub" 0,9276*4,15+1,93322*12,743 

"podkladní deska trub" 0,425*4,15+0,625*12,743 

Součet 81,89

36 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 210,923 800,00 168 738,40

"vtok" 2*(0,65+11)*1,55 

"žebro" 2*(1,04+4,04)*2,9 

"výtok" 2*(1+12)*2,3 

"obtonávka potrubý" 2*1,665*4,15+2*2,78*12,9 

Součet 210,92

38 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 210,923 100,00 21 092,30

40 321361212
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 4,277 38 000,00 162 526,00

"spodní výpust" 4019,515/1000 

"trny" (513*0,4)*(1,25/1000) 

Součet 4,28

41 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 4,043 38 000,00 153 634,00

"spodní výpust - základy konstrukce" 

(57,223+43,46+7,87+13,40+16,12+25,85+51,82+66,92)*(7,9/1000) 

"prahy zátopa" 39,542*(7,9/1000) 

"prahy odtok" (56,0514+26,088+24,1694+27,6066+31,961)*(7,9/1000) 

23,7976*(7,9/1000) 

Součet 4,04

4 Vodorovné konstrukce 1 611 064,77

42 451316123
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. 

přes 150 do 200 mm
M2 20,400 1 200,00 24 480,00

"nátok" 3,5*4,25 

"spodní výpust" 3,25*1,7 

Součet 20,4

45 457572111b
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 

pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
M3 164,458 700,00 115 120,60

"filtr drénu čelní zdi" 0,1471*2*7,3 

"filtr patního drénu" 10,08+26+31,84+11,09+19,29+31,96+26+6,05 

Součet 164,46

46 457572214
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním 

do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 182,199 700,00 127 539,30

"drén čelní zdi" 0,4164*2*7,3 

"patní drén hráze" 13,17+29,21+32,07+11,52+20,35+32,69+29,21+7,9 

Součet 182,2

47 458501112_1 Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného M3 4,177 700,00 2 923,90



"vtok" 0,6962*2*3 

Součet 4,18

48 461211711
Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez 

výplně spár
M3 54,790 2 500,00 136 975,00

"ZH1 stabilizační patka" 0,8356*27,87 

"ZH1 stabilizační patka" 0,8356*37,7 

Součet 54,79

49 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 

přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 

h

M3 97,221 1 700,00 165 275,70

"vtok" 4*0,4*3 

"přechod vývar" 54,6562*0,4 

"odtok" 1,285*2*8,575+1,285*2*17,4 

"BP" 0,3169*12 

Součet 97,22

50 465511511

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 

dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním 

maltou

M2 26,600 1 200,00 31 920,00

"nátok" 26,6 

Součet 26,6

76 451316122
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. 

přes 100 do 150 mm
M2 114,231 350,00 39 980,85

"spodní výpust" 2,5*7,7+2,5*3,45+1,4*4,34+1,3*11,3+1,3*12,3 

"nátok" 8 

"odtok" 12,4+7,2+6,8+7,2+8 

Součet 114,23

77 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 

svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek
M3 58,352 4 200,00 245 078,40

"zátopa" 8,1912 

"odtok" 11,3099*2+5,0377+4,6834+5,4683+6,4114+5,94 

Součet 58,35

82 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli
M2 427,454 20,00 8 549,08

"BP" 276 

"vývar" 145,454 

"spodní výpust" 6 

Součet 427,45

83 693111170 textilie netkaná vpichovaná š 200 cm 500 g/m2 M2 470,199 60,00 28 211,94

427,454*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

84 461511111
Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného 

zpracované na místě, včetně dovozu kameniva
M3 137,002 5 000,00 685 010,00

"spodní výpust" 0,45*2 

"vývar" 2*4,4+2,5*3,25+10*1 

"BP" 8,175*6,5+0,5*13+0,3*4,5+12*2,775+11,2386*1+3,6511*1 

Součet 137

5 Komunikace pozemní 43 748,60

51 569511111_1 Zpevnění/oživení prohozenou zeminou tl 50 mm M2 845,715 40,00 33 828,60

"oživení návodního líce pohozem ornicí" 845,715

85 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 49,600 200,00 9 920,00

"nátok" 8 

"vývar" 12,4 

"odtok" 7,2+6,8+7,2+8 

Součet 49,6

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 685,40

52 628611103 Nátěr konstrukcí 1x impregnační, včetně dodání nátěrové hmoty M2 218,427 200,00 43 685,40

"obetonávka" 2*1,665*3,9+2*2,8*12,05 

"výtok" 2*(0,9+12)*2,2+8,4 

"žebro" 2*(1,1+4,04)*2,75+1,75 

"nátok"  2*(0,65+11)*1,6+5,5 

Součet 218,43

8 Trubní vedení 75 496,24

53 871238111_1
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, 

průměru přes 150 do 200 mm
M 140,644 60,00 8 438,64

"odvodnění čelní zdi" 2*7,3 

"trativod paty hráze" 64,127+61,917 

Součet 140,64

54 2861122601 trubka drenážní PEHD DN 200, ALFA 360° (typu AG2500/200/TP) M 140,644 400,00 56 257,60

55 891355311
Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 

200
KUS 4,000 300,00 1 200,00

56 894812006
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno 

(DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok
KUS 4,000 2 000,00 8 000,00

57 894812051
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový 

(pro zatížení) pochůzí (1,5 t)
KUS 4,000 400,00 1 600,00



9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 975,72

58 919521019
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do 

DN 1000
M 5,000 3 000,00 15 000,00

59 592224140 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm KUS 5,000 16 000,00 80 000,00

62 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 

300 g/m2
M2 696,393 40,00 27 855,72

"filt čelní zdi" 2*7,3*2,05 

"ochrana filtru patního drénu" (2,25+3,275)*(64,127+61,917)

78 592237310 podkladek betonový 100 x 17 x 15 cm pod hrdlové trouby DN 1000 mm KUS 10,000 80,00 800,00

79 592237290 podkladek betonový pod hrdlové trouby  80 x 17 x 15 cm KUS 4,000 80,00 320,00

80 919521017
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do 

DN 800
M 2,000 3 000,00 6 000,00

81 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm KUS 2,000 11 000,00 22 000,00

997 Přesun sutě 15 900,00

65 997221611-1 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 30,000 80,00 2 400,00

66 997221845-1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů T 30,000 450,00 13 500,00

"uložení vytěženého odpadu v prostoru stavby - předpoklad 30t" 30

998 Přesun hmot 230 405,50

67 998331011x Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 2 304,055 100,00 230 405,50



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SPU Studenec SO 02 - 102 1 752 964,05

Rozpočet: Vedlejší polní cesta VC70

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 341 286,40

1 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 

2

M3 774,000 30,00 23 220,00

"sejmutí humózní vrstvy a uložení na mezideponii pro zpětné užití" (2970+155+745)*0,2

2 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
M3 341,550 60,00 20 493,00

"výkop po hranu zemní pláně" 1,15*2970*0,1

3 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivos
M3 341,550 15,00 5 123,25

4 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
M3 341,550 70,00 23 908,50

"odvoz zeminy na skládku (předpoklad skládka Držovice - 5 km)" 1,15*2970*0,1

5 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 597,713 50,00 29 885,65

341,55*1750/1000

6 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním M2 3 415,500 12,00 40 986,00

"zhutnění zemní pláně" 1,15*2970

10 167103101 1 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění M3 135,000 60,00 8 100,00

"naložení ornice pro terénní úpravy v rámci SO" 155*0,15+745*0,15

11 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 

zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m
M3 135,000 40,00 5 400,00

"přemístění ornice pro terénní úpravy v rámci SO" 155*0,15+745*0,15

12 181006122
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 

do 0,15 m
M2 155,000 15,00 2 325,00

"urovnání polní cesty na okolní terén" 155

13 181111133
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu p
M2 155,000 15,00 2 325,00

"urovnání polní cesty na okolní terén" 155

14 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
M2 155,000 7,00 1 085,00

"urovnání polní cesty na okolní terén" 155

15 005724800 osivo směs jetelotravní KG 3,875 150,00 581,25

155*0,025 "Přepočtené koeficientem množství

15 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,20 do 0,30 m
M2 2 130,000 25,00 53 250,00

"odvoz přebytku ornice" (774-135)/0,3

16 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m
M2 745,000 25,00 18 625,00

"urovnání zbytku pozemku pro polní cestu" 745

17 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině
M2 745,000 20,00 14 900,00

"urovnání zbytku pozemku pro polní cestu" 745

18 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 745,000 7,00 5 215,00

"urovnání zbytku pozemku pro polní cestu" 745

19 005724800 1 osivo směs jetelotravní KG 18,625 150,00 2 793,75

745*0,025 "Přepočtené koeficientem množství

20 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění M3 639,000 60,00 38 340,00

"odvoz přebytku ornice" 774-135

21 162606112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 

zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m
M3 639,000 70,00 44 730,00

"odvoz přebytku ornice" 774-135

5 Komunikace pozemní 1 298 573,10

7 561021121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením,
M2 3 415,500 55,00 187 852,50

Množství
Cena

SO 02 - 102

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



"sanace podloží při nevyhovující únosnosti podloží, včetně urovnání a zhutnění" 

1,15*2970

8 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní T 47,817 1 800,00 86 070,60

"sanace podloží při nevyhovující únosnosti podloží - předpoklad 4%" 

0,04*1,15*2970*0,2*1750/1000

9 D2N617VI30
Vozovky polních cest - vozovka netuhá N návrhová úroveň porušení D2 třída 

dopravního zatížení VI modul přetvárnosti podloží 30 MPa zatravňovací vrstva ZV tl. 50
M2 3 415,500 300,00 1 024 650,00

"konstrukce polní cesty" 1,15*2970

998 Přesun hmot 113 104,55

19 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
T 2 262,091 50,00 113 104,55



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SPU Studenec SO 03 2 638 803,01

Rozpočet: Bezpečné odvedení povrchových vod

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 589 490,95

1 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky 

nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm
M3 7,750 100,00 775,00

"propustek P1" 7,75

4 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 

při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
M2 140,715 25,00 3 517,88

"P1"4,88+5,60 

"P2"4,36+4,80 

"úprava příkopu silničního"55,2 

"úprava odtoku od SO01"2,6*(13,4+9,1) 

"úpava svahu silničního příkopku"2,5*2,95 

Součet 140,72

5 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 209,062 15,00 3 135,93

"P1"2,56 

"P2"1,25 

"úprava příkopu" 0,8*81 

"nátok do propustku" 46 

"betonové objekty"6,4+9,5+9 

"realizace propusti"32,2*2,16 

Součet 209,06

6 113106171

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 

ru

M2 10,400 100,00 1 040,00

"P2"10,4

7 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prost
M3 3,000 1 500,00 4 500,00

"P1" 1,5 

"P2"1,5 

Součet 3

13 127301401
Hloubení rýh pod vodou  v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní 

hladinou vody, pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd.
M3 8,400 400,00 3 360,00

"zajišťovací práh napojení na tok" 11,2*0,75

14 124103101
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3
M3 15,000 300,00 4 500,00

"napojení na VT" 37,5*0,4

18 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
HOD 456,000 30,00 13 680,00

"při úpravě VT"120 

"ostatní výkopové práce"336 

Součet 456

29 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
M3 398,068 250,00 99 517,00

"vtok do P3"6,35*1,84 

"výtok z propustku" 9,87*1,45 

"výkop pro propust" 6,27*(18,10+13,58) 

"lomová šachta" 14*3 

"odtok od SO01"8,4*11,8 

"výkop pro odstranění propustku"1,13*28,6 

Součet 398,07

30 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 1
M3 38,400 50,00 1 920,00

"odtok od SO01 + napojení na prosputek" 128*0,3

45 113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
M2 68,000 50,00 3 400,00

"odstranění stávajícího propustku + výstavba nového"68

46 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
M2 202,000 50,00 10 100,00

"plocha pro rekonstrukci propustku ipro výstabu nového" 180+19+3

47 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
M3 30,431 250,00 7 607,75

"úprava 

příkopu"0,28*9,11+0,38*3,03+0,41*9,85+0,27*11,98+0,20*8,71+0,41*7,71+0,66*13,43

+0,66*8,62

49 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 122,008 80,00 9 760,64

Množství
Cena

SO 03

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



"odstranění propustku"0,79*28,6 

"dosypání rámového propustku"3,15*(17,96+13,6) 

Součet 122,01

50 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 207,536 400,00 83 014,40

122,08*1,7 

Součet 207,54

77 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
M2 37,130 30,00 1 113,90

"úprava terénu"9,33+27,8

78 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
M2 37,130 10,00 371,30

79 005724700 osivo směs travní univerzál KG 0,557 150,00 83,55

37,13*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

82 R001
Přeložka NN elektřiny podzemní-bude li zapotřebí v rámci realizace SO03. Cena ja za 

odstranění stávající sítě a vybudování nové včetně projktové dokumentace a p
17,000 1 000,00 17 000,00

17

83 R002
Přeložka plynovodu PE63-bude li zapotřebí v rámci realizace SO03. Cena ja za 

odstranění stávající sítě a vybudování nové včetně projktové dokumentace a prací  p
8,000 1 000,00 8 000,00

8

84 R003
Přeložkavodovodu-bude li zapotřebí v rámci realizace SO03. Cena ja za odstranění 

stávající sítě a vybudování nové včetně projktové dokumentace a prací  přeložko
8,000 1 000,00 8 000,00

8

85 R004
Přeložka sdělovacího vedení-bude li zapotřebí v rámci realizace SO03. Cena ja za 

odstranění stávající sítě a vybudování nové včetně projektové dokumentace a pra
8,000 1 000,00 8 000,00

8

86 R005
Přeložka kanalizační přípojky-bude li zapotřebí v rámci realizace SO03. Cena ja za 

odstranění stávající sítě a vybudování nové včetně projektové dokumentace, in
30,000 1 000,00 30 000,00

30

88 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
M3 659,536 100,00 65 953,60

"odvoz na skládku"452 

"dovoz štěrkodrti"207,536 

Součet 659,54

89 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 452,000 20,00 9 040,00

452 

Součet 452

90 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 768,400 250,00 192 100,00

452*1,7

2 Zakládání 247 836,90

16 153116131 Dočasné hrazení z ocelových hradidel  jednoduché zřízení, po odbu úpravy koryta M2 23,200 200,00 4 640,00

"razení VT po dobu úpravy koryta" 5,8*4

17 153116231 Dočasné hrazení z ocelových hradidel  jednoduché odstranění M2 23,200 50,00 1 160,00

31 273321118
Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

30/37
M3 18,692 4 200,00 78 506,40

"vtok do P3" 6,34*0,5 

"výtok z propustku"9,9*0,5 

"základ rámové propusti" 13,2*0,2*2,3 

"základ šachty"9*0,5 

Součet 18,69

32 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení M2 63,030 800,00 50 424,00

"uprava vtok do P3" 10,6*0,5 

"výtok z propustku"13,4*0,5 

"bednění pro betonáž zvednutí dna propustku" 0,8*2*24 

"šachta"12,63 

Součet 63,03

33 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění M2 63,030 100,00 6 303,00

"úprava vtoku do P3" 10,6*0,5 

"výtok z propustku"6,7 

"bednění zvednutého dna propustku" 38,4 

"šachta" 12,63 

Součet 63,03

54 273311126
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

20/25
M3 3,000 3 500,00 10 500,00

55 R273311126
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

20/25
M3 20,930 3 500,00 73 255,00



"zvednutí dna rámové propusti"32,2*0,65

76 R-273311126
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

20/25
M3 6,071 3 500,00 21 248,50

"zvednutí dna šachty"6,105*0,875+2,65*0,275

81 R273362322
Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností podélné 

s přesahy po jedné straně svařovanými délky přes 50 do 100 mm, průměru prutů přes
KUS 18,000 100,00 1 800,00

"navázání staré a nové konstrukce P3" 18

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 003 475,50

21 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 30,904 5 000,00 154 520,00

"prah napojení VT" 9,23*0,5 

"prah napojení cestního příkopu"3,36*0,5 

"napojení na propust P3"8,5 

"výtok z propustku" 2,2*4,2 

"šachta dno"9*0,3 

"šachta stěny"12,63*0,25*2,15-2*2,66 

"šachta strop" 9*0,3 

Součet 30,9

22 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc
M2 72,085 800,00 57 668,00

"prah VT" 9,22*2+0,5*1,75*2 

"prah cestní příkop" 3,36*2+0,5*1,925*2 

"úprava napojení P3"7,7*2,6 

"šachta" 12,63+10,6 

Součet 72,09

23 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc
M2 72,085 100,00 7 208,50

"VT" 20,19 

"Příkop"8,645 

"vtok do P3"20,02 

"šachta" 23,23 

Součet 72,09

24 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustnýc
T 1,580 38 000,00 60 040,00

"VT" (9,22*2+1,9)/5*0,0474 

"příkop" (1,82+3,36*2)/5*0,0474 

"úprava vtoku P3" (6,34*2+1,57+1)/5*0,0474 

"základ rámové propusti" (2,2*32,2)/5*0,0474 

"výtok z propustku" (9,9*2+1,3+1,3)/5*0,0474 

"šachta" (9*2+12,63*0,5)/5*0,0474 

Součet 1,53 

1,534*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

34 321351030
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc
M2 6,400 800,00 5 120,00

"úprava vtoku do P3" 3,2*2 

"výtok z propustku" 

Součet 6,4

35 321352030
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc
M2 6,400 100,00 640,00

"vtok do P3" 6,4 

"výtok z propustku" 

Součet 6,4

36 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustnýc
T 4,360 38 000,00 165 680,00

"výztužprůměr D14"3488*0,00125 

Součet 4,36

43 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí  přímo do betonu říms M 2,000 2 000,00 4 000,00

"zábradlí na propust P3"2

44 55391532 zábradelní systém Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí ZSNH4/H2 M 2,000 800,00 1 600,00

51 389121112
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě přes 5 

do 10 t
KUS 20,000 700,00 14 000,00

52 59383452 propust rámová 1,00x1,50x2,00m s těsněním spoje KUS 20,000 25 000,00 500 000,00

53 R389121112 Příplatek za seříznutí rámového propustku pod úhlem KUS 4,000 5 000,00 20 000,00

71 R321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc
M2 6,110 800,00 4 888,00



"šachta" 6,11 

Součet 6,11

72 R321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc
M2 6,110 100,00 611,00

"šachta"6,11 

Součet 6,11

80 R-321366112
Armovací dokumentace vyhotovená zhotovitelem stavby pro ŽB objekty a posouzená 

statikem.
KUS 3,000 2 500,00 7 500,00

3

4 Vodorovné konstrukce 223 888,00

19 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s 

vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
M3 11,280 1 700,00 19 176,00

"úprava VT" 37,6*0,3

20 457315811
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. 

C 30/37, tl. vrstvy 100 mm
M2 6,880 4 200,00 28 896,00

"zavazovací prah úprva VT" 0,8*5,9 

"zavazovací práh silniční příkop"2,7*0,8 

Součet 6,88

39 465921215
Kladení dlažby  z betonových nebo železobetonových desek a tvárnic na sucho na 

plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg se zalitím spár cementovou
M2 70,406 700,00 49 284,20

"P5"(1,2+1,3)*14,7 

"P4"(0,96+1,2)*9,1 

"napojení na propustek"14*1 

Součet 70,41

40 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní M2 70,406 300,00 21 121,80

62 463451114 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25 M3 7,620 2 500,00 19 050,00

"úprava napojení na propustek" 127*0,4*0,15 

předpoklad objemu 15%

63 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s 

vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
M3 50,800 1 700,00 86 360,00

"úprava napojení na propustek" 127*0,4

5 Komunikace pozemní 372 736,50

8 584121109
Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do 

tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2
M2 24,000 300,00 7 200,00

"P1" 3*4 

"P2" 3*4 

Součet 24

9 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18mo nosnosti 18t KUS 4,000 8 000,00 32 000,00

10 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním

M2 10,400 300,00 3 120,00

"P2" 10,4

15 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm
M2 66,580 220,00 14 647,60

"napojení na vt"34,5 

"práh napojení cestního příkopu" 0,8*2,7 

"práh napojení na VT" 0,8*5,85 

"napojení na vtok do P3" 6,34 

"šachta"9 

"výtok z proustku" 9,9 

Součet 66,58

57 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 

Podkladní vrstva ŠDa
M2 232,860 250,00 58 215,00

"odstranění propustku" 28,6*2,4 

"realizace propustku" 32,2*5,1 

Součet 232,86

58 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm
M2 233,790 250,00 58 447,50

"odstranění propustku"28,6*2,41 

"realizace propustku"32,2*5,12 

Součet 233,79

59 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
M2 236,938 400,00 94 775,20

"odstranění propustku"2.43*28,6 

"realizace propustku"32,2*5,2 

Součet 236,94

60 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
M2 260,828 400,00 104 331,20

"odstranění propustku" 28,6*2,86 

"realizace propustku" 32,2*5,56 

Součet 260,83



6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 310,00

28 628613511
Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní 

epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm
M2 0,810 1 000,00 810,00

"úprava vtoku do P3"2,7*0,3

87 628635411
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky 

vysekaných spár přes 30 do 70 mm
M2 3,000 500,00 1 500,00

"spárování dlažby v příkopu podél komunikace KN 727-předpokládany objem"3

8 Trubní vedení 8 900,00

73 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 

Osazení poklopu pro lomovou šachtu.
KUS 1,000 150,00 150,00

74 286619350 poklop šachtový litinový 600 D400 KUS 1,000 8 000,00 8 000,00

75 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé 

zabudování do hmoždinek
KUS 5,000 150,00 750,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 201,86

2 966008114
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes
M 8,300 1 500,00 12 450,00

"P2"4,1 

"P1" 4,2 

Součet 8,3

3 962041221 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prokládaného betonu M3 0,384 2 500,00 960,00

"P1" (1,01-3,14*0,5^2)*0,3*2 

"P2" (1,20-3,14*0,5^2)*0,3*2 

Součet 0

11 938902201

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 

20 m r

M 55,000 80,00 4 400,00

"čištění příkopi podél komunikace na KN 727" 55

25 938902412
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně t
M 8,700 500,00 4 350,00

"čištění propustku P3"8,7

26 962051111 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu M3 0,240 1 500,00 360,00

"úprava vtoku dopropustku P3"0,8*0,3

27 938532111 Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm M2 0,810 2 000,00 1 620,00

"vtok do P3"2,7*0,3

37 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky p
M 83,100 250,00 20 775,00

"úprava dna příkopu"83.1

38 59227051 žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm M 87,255 100,00 8 725,50

83,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

41 936171150
Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo 

v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40
M 1,500 1 000,00 1 500,00

"demonstáž rozpěry u P3"1,5

42 966077121
Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí 

hmotnosti jednotlivě přes 20 do 50 kg
KUS 1,000 1 000,00 1 000,00

"odstranění železného poklopu u P3"1

48 966008113
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes
M 28,600 1 500,00 42 900,00

"silniční" 28,6

56 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 

500 g/m2
M2 404,264 40,00 16 170,56

"výkop odstranění propustku" 4,34*28,6 

"výkop realizace propustku"8,7*32,2 

Součet 404,26

61 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d
M 27,835 80,00 2 226,80

20,835+7

64 R962
Přesunutí sloupu VO společně se zařízením na měření rychlosti. Sloup bude přesunut 

z prosturu zemních prací na sousedící obecní pozemek. Cena je včetně demontáž
12 500,000 1,00 12 500,00



65 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 

a sloupku základních Vrámci výstavby se předpokládá celková uzavírka komunikace.
KUS 20,000 300,00 6 000,00

66 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 

použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
KUS 700,000 6,00 4 200,00

20,000*35

69 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
M 26,400 260,00 6 864,00

"úprava napojení účelové komunikace"26,4

70 592174140 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 50x10x25 cm KUS 30,000 140,00 4 200,00

997 Přesun sutě 12,50

12 997221111
Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 50 m
T 0,125 100,00 12,50

998 Přesun hmot 38 950,80

67 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
T 389,508 100,00 38 950,80



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SPU Studenec VRN 373 673,03

Rozpočet: SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 235 500,00

3 012103000
Geodetické práce před výstavbou Náklady na vytyčení stavby, pozemků dotčencýh 

stavbou, inženýrských sítí a jejich ochranných pásem apod.
… 1,000 50 000,00 50 000,00

4 012303000
Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce souvysející se zaměřením 

skutečného provedení díla.
… 1,000 50 000,00 50 000,00

7 011324000
Archeologický průzkum Náklad související se zajištěním záchranného archeologického 

průzkumu v rámci stavby.
… 1,000 35 000,00 35 000,00

9 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovená (dle požadavku investora) na 

základě geodetického zaměření kompletního díla
… 1,000 7 500,00 7 500,00

10 013294000

Dílenské dokumentace Náklady na vyhotovení veškeré výrobní / dílenské 

dokumentace ocelových, zámečnických, truhlářských a ostatních výrobků (včetně 

jejich posou

… 1,000 3 000,00 3 000,00

11 012403000
Kartografické práce Náklady na práce spojené s možným zpracování geometrických 

plánů z důvodu upravy hranic parcel dle skutečného provedení stavby (geodetické p
… 1,000 20 000,00 20 000,00

13 012203000
Geodetické práce při provádění stavby Náklady spojené s geodetickými praci v 

průběhu výstavby (vytyčování, kontrolní měřené, apod.)
… 1,000 20 000,00 20 000,00

14 011114000
Inženýrsko-geologický průzkum Náklady spojené s případným doplňkovým inženýrsko 

geologickým průzkumem, pokud by na něj v průběhu stavby vyvstal požadavek.
… 1,000 20 000,00 20 000,00

17 R013294000
Náklady spojené s vyřízením dočasné úpravy provozu v rámci SO03 a náklady na 

případnou dokumentaci přechodné úpravy provotu.
… 1,000 30 000,00 30 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 70 000,00

1 030001000
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla 

(kanceláře, sociání objekty, šatny, sklady, zpevněné plochy pro skladování mate
… 1,000 30 000,00 30 000,00

12 034503000
Informační tabule na staveništi Náklady na vyhotvení informačního bilboardu formátu 

A0 (dle zadání investora), voděodolné provedení s potiskem na podpůrné kontr
… 1,000 20 000,00 20 000,00

16 0300010001
Odstranění meliorací Náklady spojené s přerušením meliorací v prostoru stavby SO01.  

Předpokládá se výskyt meliorací, které je nutné přerušit, zaslepi a svést d
M 200,000 100,00 20 000,00

VRN4 Inženýrská činnost 58 000,00

5 043103000
Zkoušky bez rozlišení Náklady na provedení zkoušek potřebných při provádění díla a 

TZ (zkoušky betonových směsí, výtažné a odtrhové zkoušky, zkoušky zhutnění a
… 1,000 25 000,00 25 000,00

6 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště dle potřeby stavby. … 1,000 3 000,00 3 000,00

8 045303000
Koordinační činnost Náklady vzniklé zhotoviteli se zajištěním a zhotovením předmětu 

díla dle PD. áklady na koordinační činnost subdodavatelů, pojištění apod.
… 1,000 20 000,00 20 000,00

15 042903000
Geologický posudek Náklady na případný geologický posudek,na který může nastat 

požadavek po odkrytí základové spáry. Případný posudek bude řešit vhodnost zvolen
… 1,000 10 000,00 10 000,00

VRN7 Provozní vlivy 10 173,03

2 079002000
Ostatní provozní vlivy Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla 

v závislosti na kolním provozu, za nepřerušeného nebo omezeného provozu, z
… 1,000 10 173,03 10 173,03

Množství
Cena

VRN

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ


