

Položkový výkaz činností - Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.704-2019-505206 - KoPÚ Račí u Nišovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	990	3 960	30.09.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 900	11 400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	87	590	51 330	30.09.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	80	790	63 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	62	890	55 180	31.7.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	76	2 090	158 840	31.7.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	154	1 190	183 260	31.7.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	3 900	11 700	31.7.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	167	250	41 750	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	167	290	48 430	31.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					629 050	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	167	1 090	182 030	31.08.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	800	4 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	800	16 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	105	990	103 950	30.6.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	19 000	38 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					351 480	
3.6.	Mapové dílo	ha	167	200	33 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					33 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					629 050 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					351 480 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					33 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 013 930 Kč	

DPH 21% v Kč	212 925 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 226 855 Kč

Ve Strakonících dne

V Plzni dne 18.07.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Lubor Pekarský - jednatel - reprezentant sdružení