

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horky u Dubé						
Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	18			xx.xx.xxxx 4)
	Případné vyhotovení geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a pro rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7			xx.xx.xxxx 4)
3.4.2.	Rozbor současného stavu	ha	233			xx.xx.xxxx 4)
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	233			xx.xx.xxxx 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč						31.10.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	233			xx.xx.xxxx 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	45			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	233			30.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	233	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele maximálně do 30.4.2023
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Celková cena bez DPH v Kč						
DPH 21% v Kč						
Celková cena díla včetně DPH v Kč						

V Liberci dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jméno, příjmení