

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Staré Sedliště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3			31.3.2021
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé i v trvalých porostech	ha	830			31.7.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	180			31.5.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200			31.5.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20			do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	830			31.5.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	830			31.3.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	830			31.3.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	830			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	830			31.3.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	830			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Celková cena bez DPH v Kč						
DPH 21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa.						
Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa.						

V Plzni dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Jméno, příjmení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

2) DPH a cenu včetně DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.