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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel č. 1:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, Bc. Jana Machulková, DiS. 
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník  
Tel.: +420 702 126 649, xxxxx   
E-mail: o.smolik1@spucr.cz; j.machulkova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Objednatel č. 2:                                                   

Město Mšeno 

zastoupený: Ing. Martin Mach, starosta 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Mach, starosta 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Mach, starosta 
Adresa: Nám. Míru 1, 277 35 Mšeno  
Tel.: xxxxx   
E-mail: starosta@mestomseno.cz 
ID DS: rj6buhb 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
Číslo účtu: 2726171/0100 
IČO: 00237078  
DIČ: CZ00237078 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
(dále společně jako „objednatel“ nebo „objednatelé“) 
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Zhotovitel:    

Název: ZVÁNOVEC a. s.  
Sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 
zastoupený: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel 
tel./fax: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
ID DS: rvng683 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx        
tel./fax: xxxxx 
e-mail: xxxxx 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.   
číslo účtu: 4200129712/6800    
IČO: 26026279 
DIČ: CZ26026279 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 1109. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška  
č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Vodohospodářská opatření a polní 
cesty Skramouš“ (dále jen „zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 9. 6. 2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 22. 5. 2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 16. 6. 2020 

Stavební povolení – polní cesty - ze dne: 18. 9. 2018 

Stavební povolení – potok – ze dne: 13. 11. 2018 

Stavební povolení – nádrž – ze dne: 13. 11. 2018 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skramouš dle zákona č. 139/2002 Sb.,  
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Vodohospodářská opatření a polní cesty 
Skramouš“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  
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3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení.  
O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření  
a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš   

Místo stavby:        Středočeský kraj, okres Mělník, k. ú. Skramouš 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
projekční společností xxxxx, se sídlem xxxxx, č. zakázky xxxxx. Uvedená projektová 
dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 
staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 
nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
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k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 
j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 
m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se: 

• stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mělník dne 18. 9. 2018,  
č.j. 47517/DSA/18/HAKU-2, které nabylo právní moci dne 20. 10. 2018 

• stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mělník dne 13. 11. 2018,  
č. j. 5650/ZP/18/MASL, které nabylo právní moci dne 4. 12. 2018 

• stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mělník dne 13. 11. 2018, 
č. j. 5659/ZP/18/MASL, které nabylo právní moci dne 11. 12. 2018 
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4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

9. 6. 2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                          13.735.101,13 Kč. 

DPH 21 % činí                                                     2.884.371,24 Kč    

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                        16.619.472,37 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

Tato cena zahrnuje následující objekty: 
Objekt SO 101 obslužná komunikace C15 – 1. část 
Objekt SO 102 polní cesta – 2. část 
Objekt SO 301 retenční nádrž SN4 

Objekt SO 302 sypaná hráz H2 

Objekt SO 303 odtok z retenční nádrže SN4 

Objekt SO 304 přeložka vodovodu 

Objekt SO 305 doplněk odtoku SN 4 – hradí SPÚ 

Objekt SO 306 – doplněk úprav odvodnění v obci – hradí Město Mšeno 

Objekt SO 301 rekonstrukce koryta vodoteče Skramoušského potoka 

Objekt SO 302 propustek polní cesty C11 

a dále: 
Společné náklady pro celou stavbu 

 

Stavební objekt SO 306 – doplněk úprav odvodnění v obci financuje Město 
Mšeno. Ostatní stavební objekty financuje SPÚ. 
 

Objednatel č. 2, Město Mšeno, uhradí za stavební objekt SO 306: 
Cena bez DPH činí:   187.340,98 Kč 

DPH 21% činí:     39.341,61 Kč 

Cena celkem vč. DPH činí:  226.682,59 Kč 
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Objednatel č. 1, SPÚ, uhradí: 
Cena bez DPH činí:  13.547.760,15 Kč 

DPH 21% činí:    2.845.029,63 Kč 

Cena celkem vč. DPH činí: 16.392.789,78Kč 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 
Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 
pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 
prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 
převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109,  
276 01 Mělník. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 
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9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  
a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 
zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 
písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 
této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: 

Stavební práce do 30. 10. 2020 

Výsadba zeleně do 15. 11. 2020 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 
případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 
přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 
splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 
přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 
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měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  
i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: Předpoklad 25. 6. 2020 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 7. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10.2020 

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 15. 11. 2020 

e. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2020 (protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  
a přejímacího řízení.  

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel,  
na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny  
a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
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účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o staveďníĐh pracích, 
které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 
zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 
která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 
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8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 
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20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 

milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  
v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 
nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 
třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 



  Č.j. objednatele: 10/2020-537100 
  Č.j. zhotovitele: 

12/26 
 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 
odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

 

Zahájení prací 
 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 
staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
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provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 
 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
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Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, 

Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník. 
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 
DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 
skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 
dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 
stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 
žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 
zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
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26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. ěádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 
právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  
a nedodělků.  
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32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 
jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 
dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
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zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  
a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
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nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 
nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 
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23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 
odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 
bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 
o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 
mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
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iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 
15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
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výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
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odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 1x na 500 m délky u cest s povrchem z 
asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 
podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací: 
Objekt SO 101 obslužná komunikace C15 – 1. část 
Objekt SO 102 polní cesta – 2. část 
Objekt SO 301 retenční nádrž SN4 
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Objekt SO 302 sypaná hráz H2 

Objekt SO 303 odtok z retenční nádrže SN4 

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 
objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 
cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

 

http://www.unixml.cz/
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Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
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V Praze dne 25. 6. 2020 V Mšeně dne 25. 6. 2020 

  

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj a hl. m. Praha 

objednatel č. 1 

Ing. Martin Mach 

starosta Města Mšena 

objednatel č. 2 

 

 

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2020 

 

…………………………………… 

Ing. Jaroslav Zvánovec 

statutární ředitel ZVÁNOVEC a. s. 

zhotovitel 

 

Smlouvu vyhotovila a za její správnost odpovídá Ing. Petra Fuxová 



 
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:  

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná projekční společností xxxxx, pod zakázkovým číslem xxxxx, dále 
soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

•  geodetické vytyčení před zahájením realizace 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla  

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  
a provozní soubory:  

• Objekt SO 101 obslužná komunikace C15 - 1. část (dle PD PC C16 s C15 – 1.část) 

• Objekt SO 102 polní cesta C15 - 2. část 

• Objekt SO 301 retenční nádrž SN4 

• Objekt SO 302 sypaná hráz H2 

• Objekt SO 303 odtok z retenční nádrže SN4 

• Objekt SO 304 přeložka vodovodu 

• Objekt SO 305 doplněk odtoku SN4 - hradí SPÚ 

• Objekt SO 306 doplněk úprav odvodnění v obci - hradí Město Mšeno 

• Objekt SO 301 rekonstrukce koryta vodoteče Skramoušského potoka 

• Objekt SO 302 propustek polní cesty C11 

a dále: 

• SPOLEČNÉ NÁKLADY PRO CELOU STAVBU Vodohospodářská zařízení a polní 
cesty Skramouš 

 



HARMONOGRAM STAVBY -  

Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš
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SO 101 obslužná komunikace C15 – 1. část
SO 102 polní cesta C15 – 2. část
SO 301 retenční nádrž SN4
SO 302 sypaná hráz H2
SO 303 odtok z retenční nádrže SN4
SO 304 přeložka vodovodu
SO 305 doplněk odtoku SN 4 – hradí SPÚ
SO 306 doplněk úprav odvodnění v obci – hradí Město Mšeno
SO 301 rekonstrukce koryta vodoteče Skramoušského potoka
SO 302 propustek polní cesty C11
Společné náklady pro celou stavbu

Předpoklad předání a převzetí staveniště:
Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.7.2020

Požadovaný termín dokončení stavebních prací: 31.10.2020

Požadovaný termín dokončení výsadba zeleně: 15.11.2020

Místo realizace: k.ú.Skramouš

Uzlový bod 1: stavebních prací na SO 302 do 27.9.2020
Uzlový bod 2: stavební práce na SO 304 do 2.8.2020 
Uzlový bod 3: stavební práce na SO 102 do 31.10.2020

Harmonogram bude před realizací aktualizován

Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.

OBJEKT
měsíc
týden

10/20 12/2006/20 08/20 09/20

25.6.2020

11/2007/20

Zvánovec a.s.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skramouš Datum: 9.6.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 455 463,81

11 455 463,81 2 405 647,40

0,00 0,00

1015-02-19

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

15,00%

CZK 13 861 111,21
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REKůPITULůCE OBJEKTģ STůVBY ů SOUPISģ PRůCÍ
Kód: 1015-02-19

Stavba:

Místo: k.ú. Skramouš Datum:

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant:

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtĤ

 

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění

09.06.2020

xxxxx

129 726,23

8 026 616,87

1 200 909,08

1 005 006,39

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

992 486,84

830 583,79

107 211,76SO 305

842 418,35696 213,51

568 343,55469 705,41

1 861 408,171 538 353,86

6 633 567,66

SO 102

SO 301

SO 302

SO 303

SO 304

187 340,98

11 455 463,81 13 861 111,21

Kód Popis

Obslužná komunikace a polní cesta C15 - 1.část
Polní cesta C15 - 2.část 
Retenční nádrž SN4
Sypaná hráz H2
Odtok z retenční nádrže SN4
Přeložka vodovodu
Doplněk odtoku z SN4 – hradí SPÚ
Doplnění úprav odvodnění v obci – hradí Město 
Mšeno 226 682,59SO 306

SO 101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 696 213,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 696 213,51 21,00% 146 204,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 842 418,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění

SO 101 - Obslužná komunikace a polní cesta C15 - 1.část

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 696 213,51

HSV - Práce a dodávky HSV 696 213,51

    1 - Zemní práce 164 544,63

    5 - Komunikace pozemní 504 327,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 602,40

    998 - Přesun hmot 1 739,14

SO 101 - Obslužná komunikace a polní cesta C15 - 1.část

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 696 213,51

D 1 Zemní práce 164 544,63

1 K 111151231
Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 2 958,000 2,79 8 252,82

2 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 90,900 255,95 23 265,86

3 K 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 4 za lepivost m3 45,450 33,78 1 535,30

VV 90,9*0,5"50% lepivost 45,450

VV Součet 45,450

4 K 171101101.1
Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny 
z hornin soudržných do násypů zhutněných na 92 % m3 11,500 48,79 561,09

VV násypy , viz. kapitola A.2.1 TZ
VV 11,5 11,500

VV Součet 11,500

5 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 
nebo železnice m3 11,500 127,85 1 470,28

6 K 171206111 Provedení konečných terénních úprav m3 46,700 14,85 693,50

VV rozprostření zúrodnitelných zemin
VV 46,7 46,700

VV Součet 46,700

7 K 180501111
Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 311,700 22,76 7 094,29

VV 311,7 311,700

VV Součet 311,700

8 M 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 4,676 82,95 387,87

9 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 493,000 6,08 2 997,44

10 M 00572480R osivo směs jetelotravní s příměsí ůchillea millefolium kg 17,255 125,00 2 156,88

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 011,400 9,57 9 679,10

12 K 182101101 Svahování výkopů m2 155,800 35,05 5 460,79

VV 155,8 155,800

VV Součet 155,800

13 K 182201101 Svahování násypů m2 155,800 30,26 4 714,51

14 K 183405213 Výsev trávníku hydroosevem na písky m2 493,000 25,64 12 640,52

15 M 00572481R osivo směs jetelotravní s příměsí ůchillea millefolium kg 3,451 265,00 914,52

16 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,010 5 341,72 53,42

17 M 251911550 hnojivo prĤmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 9,860 31,59 311,48

18 K 18585112R Dovoz vody pro zálivku rostlin vč.zalití m3 49,300 251,09 12 378,74

19 K R1 Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu m3 11,500 230,00 2 645,00

VV 11,5 11,500

VV
zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na 
mezideponii na stavbě

VV Součet 11,500

20 K R3
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, 
zúrodnitelné materiály m3 46,000 588,00 27 048,00

VV 46, 46,000

VV
zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na 
mezideponii na stavbě,

VV Součet 46,000

21 K R4
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev 
násypu a zúrodnitelných vrstev m3 149,100 73,11 10 900,70

VV
manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, 
přesun, složení

VV materiál z odkopávek
VV 90,9 90,900

VV materiál z mezideponie, výpl. vrstev

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 11,5 11,500

VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy
VV 46,7 46,700

VV Součet 149,100

22 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 90,900 323,24 29 382,52

VV 90,9 90,900

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky 
pro stanovení ceny  - bod [7]

VV Součet 90,900

D 5 Komunikace pozemní 504 327,34

23 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 
5000 m2

m2 1 011,400 42,80 43 287,92

24 M 585301700 vápno nehašené Proviacal ST standardní t 15,930 2 250,00 35 842,50

VV 1011,4*0,3*0,03*1,75"3% vápna 15,930

VV Součet 15,930

25 K 564271111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm m2 493,000 247,50 122 017,50

VV 493 493,000

VV Součet 493,000

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 698,250 164,06 114 554,90

27 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 217,000 456,00 98 952,00

28 K 57190799R Štěrkový trávník m2 493,000 24,14 11 901,02

29 K 573191111
Postřil infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 
kg/m2

m2 217,000 18,50 4 014,50

30 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 217,000 10,00 2 170,00

31 K 573461111
Nátěr dvojvrstvý s obráceným podrťováním z asfaltu v 
množství 1,4 kg/m2 s posypem m2 68,000 38,00 2 584,00

32 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 68,000 201,00 13 668,00

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

33 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 217,000 255,00 55 335,00

VV 217 217,000

VV Součet 217,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 602,40

34 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní kus 2,000 33,90 67,80

35 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití kus 180,000 14,40 2 592,00

VV 2,000*90 180,000

VV Součet 180,000

36 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 300,000 67,20 20 160,00

37 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 200 mm

m 20,000 39,06 781,20

38 K 919735113 ěezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 20,000 100,07 2 001,40

D 998 Přesun hmot 1 739,14

39 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 40,530 42,91 1 739,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 469 705,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 469 705,41 21,00% 98 638,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 343,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění

SO 102 - Polní cesta C15 - 2.část 

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 469 705,41

HSV - Práce a dodávky HSV 469 705,41

    1 - Zemní práce 233 563,94

    5 - Komunikace pozemní 227 108,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 278,00

    998 - Přesun hmot 1 754,93

SO 102 - Polní cesta C15 - 2.část 

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 469 705,41

D 1 Zemní práce 233 563,94

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 380,000 43,54 16 545,20

VV 380,0 380,000

VV Součet 380,000

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km

m3 17,000 2 456,34 41 757,78

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

3 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 143,100 164,69 23 567,14

VV 143,10 143,100

VV Součet 143,100

4 K 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 4 za lepivost m3 71,550 33,78 2 416,96

VV 143,10*0,50 71,550

VV Součet 71,550

5 K 162301401R
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, kmeny, 
větve, křoviny t 29,800 896,62 26 719,28

VV 29,80 29,800

VV Součet 29,800

6 K 171206111 Provedení konečných terénních úprav m3 57,000 14,85 846,45

VV 57,00 57,000

VV Součet 57,000

7 K 180501111
Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 379,800 22,76 8 644,25

VV 379,80 379,800

VV Součet 379,800

8 M 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 9,495 82,95 787,61

VV 379,80*0,025 9,495

VV Součet 9,495

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 572,200 9,57 5 475,95

VV 572,20 572,200

VV Součet 572,200

10 K 182101101 Svahování výkopů m2 189,900 35,05 6 656,00

VV 189,90 189,900

VV Součet 189,900

11 K 182201101 Svahování násypů m2 189,900 30,26 5 746,37

VV 189,90 189,900

VV Součet 189,900

12 K R3
Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, 
zúrodnitelné materiály m3 57,000 588,00 33 516,00

VV 57,00 57,000

VV Součet 57,000

13 K R4
Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev 
násypu a zúrodnitelných vrstev m3 200,100 73,11 14 629,31

VV 200,10 200,100

VV Součet 200,100

14 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 143,100 323,24 46 255,64

VV 143,10 143,100

VV Součet 143,100

D 5 Komunikace pozemní 227 108,54

15 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm

m2 572,200 190,81 109 181,48

VV 572,20 572,200

VV Součet 572,200

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 572,200 164,06 93 875,13

VV 572,20 572,200

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 572,200

17 K 569251111
Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem 
těženým tl 150 mm m2 95,000 126,21 11 989,95

VV 95,00 95,000

VV Součet 95,000

18 K 571906111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 
kg/m2

m2 572,200 21,08 12 061,98

VV 572,20 572,200

VV Součet 572,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 278,00

19 K 913121112
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní zvětšené kus 2,000 39,00 78,00

VV 2,00 " IP 22 - Pozor výjezd vozidel ze stavby 2,000

VV Součet 2,000

20 K 913121212
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
zvětšené za první a ZKD den použití kus 180,000 40,00 7 200,00

VV 2*90 180,000

VV Součet 180,000

D 998 Přesun hmot 1 754,93

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 40,898 42,91 1 754,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 538 353,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 538 353,86 21,00% 323 054,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 861 408,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění

SO 301 - Retenční nádrž SN4

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 538 353,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 538 353,86

    1 - Zemní práce 1 104 220,82

    2 - Zakládání 11 699,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 356 625,25

    4 - Vodorovné konstrukce 33 376,50

    998 - Přesun hmot 32 431,98

SO 301 - Retenční nádrž SN4

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 538 353,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 538 353,86

D 1 Zemní práce 1 104 220,82

1 K 111151131

Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 před 
výsadbou a v rámci dokončení stavby

m2 6 600,000 3,69 24 354,00

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 820,000 43,54 35 702,80

3 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km

m3 80,000 2 456,34 196 507,20

4 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 24,000 162,18 3 892,32

5 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 291,27 291,27

6 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 5,000 469,99 2 349,95

7 K 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 5,000 668,58 3 342,90

8 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 24,000 165,58 3 973,92

9 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 390,16 390,16

10 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 5,000 593,55 2 967,75

11 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 5,000 1 031,69 5 158,45

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 818,160 50,55 41 357,99

13 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 15,000 109,03 1 635,45

VV 5"gabion 1 5,000

VV 5"gabion 2 5,000

VV 5"gabion3 5,000

VV Součet 15,000

14 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 4,500 20,65 92,93

VV 15,000*0,3 4,500

VV Součet 4,500

15 K 122201403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 
do 5000 m3

m3 1 721,150 41,74 71 840,80

16 K 181301114
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 997,680 15,47 15 434,11

VV 249,42/0,25 997,680

VV Součet 997,680

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 342,500 9,57 41 557,73

18 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 956,250 35,05 33 516,56

19 K 184211332
Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 
při stupni zabuřenění 2 v zemině 3 kus 500,000 11,40 5 700,00

VV "NV" 400 400,000

VV "dosadby" 100 100,000

VV Součet 500,000

20 M 026504400R Dub letní 30 - 50 cm, K kus 200,000 95,00 19 000,00

21 M 026504400 Habr obecný /Carpinus betulus/ 30 - 50 cm, K kus 80,000 88,00 7 040,00

22 M 026504401R Jilm vaz 30 - 50 cm, K kus 40,000 92,00 3 680,00

23 M 026504402R Olše lepkavá 30 - 50 cm, K kus 60,000 94,00 5 640,00

24 M 026504403R Třešeň ptačí 30 - 50 cm, K kus 20,000 99,00 1 980,00

25 M 026504404R obalované lesní sazenice 30 - 50 cm, K kus 100,000 45,00 4 500,00

26 K 184813212
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině 
nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm (případně m 56,000 185,00 10 360,00

VV 8*7 56,000

VV Součet 56,000

27 K 184814113 Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 3 kus 500,000 11,22 5 610,00

28 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 1 721,150 323,24 556 344,53

VV 1721,15 1 721,150

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky 
pro stanovení ceny  - bod [7]

VV Součet 1 721,150

D 2 Zakládání 11 699,31

29 K 213311111
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 63 až 125 mm m3 10,500 1 114,22 11 699,31

VV 4,5"gabion 1 4,500

VV 3"gabion 2 3,000

VV 3"gabion 3 3,000

VV Součet 10,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 356 625,25

30 K 334214521
Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene 
do drátěných gabionů na sucho m3 83,300 4 024,44 335 235,85

VV 35,7"gabion 1 35,700

VV 23,8"gabion 2 23,800

VV 23,8"gabion 3 23,800

VV Součet 83,300

31 K 348951250R Oplocení kultur s drátěným pletivem m 180,000 118,83 21 389,40

VV "oplocenka" 130,0 130,000

D 4 Vodorovné konstrukce 33 376,50

32 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene m3 15,000 2 225,10 33 376,50

VV 5"gabion 1 5,000

VV 5"gabion 2 5,000

VV 5"gabion 3 5,000

VV Součet 15,000

D 998 Přesun hmot 32 431,98

33 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 247,932 130,81 32 431,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 633 567,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 633 567,66 21,00% 1 393 049,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 026 616,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 633 567,66

HSV - Práce a dodávky HSV 6 601 298,71

    1 - Zemní práce 2 802 779,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 503 033,22

    4 - Vodorovné konstrukce 1 931 255,01

    8 - Trubní vedení 15 626,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 844,55

    998 - Přesun hmot 1 243 760,45

PSV - Práce a dodávky PSV 11 280,00

    722 - Zdravotechnika 11 280,00

M - Práce a dodávky M 20 988,95

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 20 988,95

SO 302 - Sypaná hráz H2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 601 298,71

D HSV Práce a dodávky HSV 6 601 298,71

D 1 Zemní práce 2 802 779,45

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 80,000 43,54 3 483,20

2 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 21,000 162,18 3 405,78

VV 1+4+8+8 21,000

VV Součet 21,000

3 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 19,000 291,27 5 534,13

VV 11+3+5 19,000

VV Součet 19,000

4 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 4,000 469,99 1 879,96

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 21,000 165,58 3 477,18

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 19,000 390,16 7 413,04

7 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 4,000 593,55 2 374,20

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 588,270 50,55 29 737,05

9 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 768,260 69,69 53 540,04

10 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 230,478 20,65 4 759,37

VV 768,260*0,3 230,478

VV Součet 230,478

11 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 768,260 30,90 23 739,23

12 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 21,000 25,62 538,02

13 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm

kus 19,000 140,21 2 663,99

14 K 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 700 mm

kus 4,000 385,51 1 542,04

15 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 21,000 307,60 6 459,60

16 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 19,000 720,57 13 690,83

17 K 162301413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 700 mm

kus 4,000 1 703,95 6 815,80

18 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 21,000 87,09 1 828,89

19 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 19,000 305,39 5 802,41

20 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 4,000 530,44 2 121,76

21 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 80,000 45,22 3 617,60

22 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 3 574,560 123,24 440 528,77

VV 3574,560 3 574,560

VV Součet 3 574,560

23 K 16270119R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ze zemníku s naložením m3 3 574,560 80,51 287 787,83

VV 3574.56 3 574,560

VV Součet 3 574,560

24 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 5 898,024 100,00 589 802,40

25 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3 574,560 39,65 141 731,30

26 K 171103202
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % m3 3 574,560 65,49 234 097,93

27 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,600 422,41 2 787,91

28 M 583373440 štěrkopísek  (Hulín) frakce 0-32 t 23,760 369,00 8 767,44

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 527,300 143,33 75 577,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 211,7+131,9+183,7 527,300

VV Součet 527,300

30 M 583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 t 330,660 495,00 163 676,70

VV 183,7*1,8 330,660

VV Součet 330,660

31 M 583439300 kamenivo drcené hrubé (Pohled) frakce 16-32 t 237,420 445,00 105 651,90

VV 131,9*1,8 237,420

VV Součet 237,420

32 M 583439590 kamenivo drcené hrubé (Luleč) frakce 32-63 t 381,060 495,00 188 624,70

VV 211,7*1,8 381,060

VV Součet 381,060

33 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 709,000 44,12 31 281,08

34 K 181301104
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 600,000 82,75 49 650,00

35 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 309,000 6,08 7 958,72

VV 600+709 1 309,000

VV Součet 1 309,000

36 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 19,635 125,00 2 454,38

37 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 118,900 9,57 10 707,87

38 K 182201101 Svahování násypů m2 956,250 30,26 28 936,13

39 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 768,260 323,24 248 332,36

VV 768,26 768,260

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky 
pro stanovení ceny  - bod [7]

VV Součet 768,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 503 033,22

40 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 95,900 3 970,11 380 733,55

VV 83,4+6+6,5 95,900

VV Součet 95,900

41 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 7,440 4 153,77 30 904,05

VV (1,80*1,60*6,20)-(1,40*1,20*6,20) 7,440

VV Součet 7,440

42 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 74,400 749,19 55 739,74

VV 2*(1,80+1,60)*6,20+2*(1,40+1,20)*6,20 74,400

VV Součet 74,400

43 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění m2 74,400 207,95 15 471,48

44 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 0,650 31 052,93 20 184,40

D 4 Vodorovné konstrukce 1 931 255,01

45 K 451571112
Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 
150 mm

m2 709,000 169,12 119 906,08

VV 115,8+593,2 709,000

VV Součet 709,000

46 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop m3 4,400 2 672,00 11 756,80

VV 4,4 " betonový základ šachty 4,400

VV Součet 4,400

47 K 457572111
Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 
0 až 8 do 0 až 32 mm m3 709,000 1 003,24 711 297,16

48 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š 
do 3 m

m2 80,000 37,54 3 003,20

49 M 693110520
geotextilie tkané polypropylenové Bontec SG 60/60 
role 5,25 x 100 m

m2 80,000 44,10 3 528,00

50 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene m3 78,700 2 225,10 175 115,37

VV 78,7 78,700

VV Součet 78,700

51 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 
těženým kamenivem m3 92,200 2 367,13 218 249,39

VV 58*0,9+40 92,200

VV Součet 92,200

52 K 465511227
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a 
vyplněním spár tl 250 mm m2 593,200 611,68 362 848,58

53 K 465511427
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a 
vyplněním spár tl 400 mm m2 159,700 1 024,80 163 660,56

VV 115,8+43,9 159,700

VV Součet 159,700

54 K 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm m3 50,940 3 178,05 161 889,87

VV 56,6*0,9 50,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 50,940

D 8 Trubní vedení 15 626,03

55 K 871218113
Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 
do 65 mm

m 53,000 16,26 861,78

VV 26+27 53,000

VV Součet 53,000

56 M 286112230 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm m 53,530 27,69 1 482,25

57 K 899102111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 473,86 473,86

58 M 553mat001
Ocelový pochĤzný rošt šachty uzamykatelný 
1700x1500mm včetně rámu ks 1,000 6 750,00 6 750,00

59 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 
osazovaná při zdění a betonování kus 22,000 153,37 3 374,14

60 M 552438060
stupadlo ocelové s PE povlakem SůDS forma ů - 
P162 mm

kus 22,000 122,00 2 684,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 844,55

61 K 934956129
Montářž a dodávka vřetenového hradítka D500mm s 
ovládací tyčí 5500mm m2 1,000 81 124,10 81 124,10

62 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 19,200 1 235,44 23 720,45

VV 20*0,60+6*1,20 " kotvící trny roxor 19,200

VV Součet 19,200

D 998 Přesun hmot 1 243 760,45

63 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 9 508,145 130,81 1 243 760,45

D PSV Práce a dodávky PSV 11 280,00

D 722 Zdravotechnika 11 280,00

64 K 722110828 Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 200 kus 40,000 282,00 11 280,00

VV
60/1,50 " počet demontovaných hrdel - cena použita pro 
montáž venkovního potrubí 40,000

VV Součet 40,000

D M Práce a dodávky M 20 988,95

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 20 988,95

65 K 35034008M Montáž česlo ručně stírané hrubé 1800 x 2300 kus 1,000 2 716,83 2 716,83

66 M 553mat002 Ocelový česlo 2300x1800mm včetně rámu ks 1,000 5 960,00 5 960,00

67 K 35034009M Montáž česlo ručně stírané hrubé 2300 x 2550 kus 1,000 3 692,12 3 692,12

68 M 553mat003 Ocelový česlo 2300x2550mm včetně rámu ks 1,000 8 620,00 8 620,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 992 486,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 992 486,84 21,00% 208 422,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 200 909,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 992 486,84

HSV - Práce a dodávky HSV 992 486,84

    1 - Zemní práce 188 524,10

    2 - Zakládání 1 099,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 734,24

    4 - Vodorovné konstrukce 502 917,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 440,37

    998 - Přesun hmot 92 770,87

SO 303 - Odtok z retenční nádrže SN4
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 992 486,84

D HSV Práce a dodávky HSV 992 486,84

D 1 Zemní práce 188 524,10

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 5,000 162,18 810,90

VV 3+2 5,000

VV Součet 5,000

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 12,000 291,27 3 495,24

VV 5+7 12,000

VV Součet 12,000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 5,000 165,58 827,90

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 12,000 390,16 4 681,92

14 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 320,000 55,18 17 657,60

VV 236+84 320,000

VV Součet 320,000

15 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 502,700 69,69 35 033,16

VV 362,7+140 502,700

VV Součet 502,700

16 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 150,810 20,65 3 114,23

VV 502,7*0,3 150,810

VV Součet 150,810

17 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 502,700 73,11 36 752,40

VV 362,7+140 502,700

VV Součet 502,700

7 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 5,000 25,62 128,10

8 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm

kus 12,000 140,21 1 682,52

9 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 5,000 307,60 1 538,00

11 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 12,000 720,57 8 646,84

12 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 5,000 87,09 435,45

13 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 12,000 305,39 3 664,68

21 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 908,000 31,41 28 520,28

18 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 94,700 63,32 5 996,40

22 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 908,000 6,08 5 520,64

23 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 13,620 125,00 1 702,50

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 411,500 9,57 3 938,06

20 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 695,500 35,05 24 377,28

D 2 Zakládání 1 099,97

39 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 1,100 999,97 1 099,97

VV 0,6+0,5 1,100

VV Součet 1,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 734,24

38 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 2,200 3 970,11 8 734,24

VV 1+1,2 2,200

VV Součet 2,200

D 4 Vodorovné konstrukce 502 917,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 290,400 125,17 36 349,37

VV 250,4+40 290,400

VV Součet 290,400

30 K 451571112
Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 
150 mm

m2 5,000 169,12 845,60

28 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene m3 105,000 673,56 70 723,80

40 M 583806500
kámen lomový žula,rula (Předklášteří) neupravený 
třída I netříděný žula,rula t 286,650 785,00 225 020,25

VV 105*2,73 286,650

VV Součet 286,650

25 K 465511127
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a 
vyplněním spár tl 200 mm m2 290,400 567,68 164 854,27

VV 250,4+40 290,400

VV Součet 290,400

29 K 465511427
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a 
vyplněním spár tl 400 mm m2 5,000 1 024,80 5 124,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 440,37

31 K 919411121
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 
DN 600 až 800 kus 2,000 18 015,53 36 031,06

32 K 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 500

m 14,900 1 194,61 17 799,69

35 M 592231250
trouba betonová vibrolisovaná propojovací TBH-Q 
50/200 PR D 50 x 200 cm

kus 8,000 2 772,76 22 182,08

34 K 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 800

m 10,700 2 465,05 26 376,04

36 M 592231300
trouba betonová vibrolisovaná s gumovým těsněním 
TBH-Q 80/250 D 80 x 250 cm

kus 5,000 7 524,56 37 622,80

37 K 919535557
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 
16/20

m3 22,000 2 655,85 58 428,70

VV 9,3+12,7 22,000

VV Součet 22,000

D 998 Přesun hmot 92 770,87

26 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 814,494 113,90 92 770,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 830 583,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 830 583,79 21,00% 174 422,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 005 006,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 830 583,79

HSV - Práce a dodávky HSV 807 849,31

    1 - Zemní práce 592 859,51

    4 - Vodorovné konstrukce 10 635,79

    8 - Trubní vedení 170 990,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 444,00

    998 - Přesun hmot 31 919,18

M - Práce a dodávky M 22 734,48

    23-M - Montáže potrubí 22 734,48

SO 304 - Přeložka vodovodu

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 830 583,79

D HSV Práce a dodávky HSV 807 849,31

D 1 Zemní práce 592 859,51

1 K 131403101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 5 m3 14,400 1 240,00 17 856,00

VV
2*(2,00*2,00*1,80) " ručně kopané sondy v místech napojení 
přeložky vodovodu 14,400

VV Součet 14,400

2 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3

m3 129,600 279,44 36 215,42

VV 60,00*1,20*1,80 " obnažení potrubí pro jeho demontáž 129,600

VV Součet 129,600

3 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 129,600 39,75 5 151,60

VV 60,00*1,20*1,80 " obnažení potrubí pro jeho demontáž 129,600

VV Součet 129,600

4 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 174,731 1 023,23 178 790,00

VV
215,00*(1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8*0,60*0,90 " hloubení rýhy 
přeložky vodovodu - 90% strojně 174,731

VV Součet 174,731

5 K 138401201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 5 m3 19,415 1 895,53 36 801,71

VV

215,00*(1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8*0,60*0,10 " hloubení rýhy 
přeložky vodovodu - 10% ruční dolamovaní dna výkopu do 
předepsaného profilu

19,415

VV Součet 19,415

6 K 162701105.1

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně poplatku za 
uložení

m3 323,745 322,93 104 546,97

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky 
pro stanovení ceny  - bod [7]

VV
215,00*(1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8*0,60 " hloubení rýhy 
přeložky vodovodu 194,145

VV 129,60 " materiál z rýhy starého vodovodu 129,600

VV Součet 323,745

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 259,245 85,49 22 162,86

VV 60,00*1,20*1,80 " rýha obnažení potrubí pro jeho demontáž 129,600

VV
215,00*((1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8-0,10-0,40)*0,60 " zásyp 
rýhy přeložky vodovodu po odpočtu lože a obsypu potrubí 129,645

VV Součet 259,245

8 M mat001

Pořízení vhodného materiálu pro zásyp 
demontovaného vodovodu 60,0bm včetně naložení, 
manipulace, dopravy na místo uložení a ochrany před 
zpracováním

m3 129,600 368,00 47 692,80

VV
manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, 
přesun, složení

VV
materiál z mezideponie, výpl. vrstev - materiál pro zásyp rýhy 
demontovaného vodovodu viz TZ

VV 129,60 129,600

VV Součet 129,600

9 M mat002

Pořízení vhodného materiálu pro zásyp přeložky 
vodovodu včetně naložení, manipulace, dopravy na 
místo uložení a ochrany před zpracováním

m3 129,645 413,00 53 543,39

VV
215,00*((1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8-0,10-0,40)*0,60 " zásyp 
rýhy přeložky vodovodu po odpočtu lože a obsypu potrubí 129,645

VV Součet 129,645

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 51,600 395,60 20 412,96

VV 215,00*0,60*0,40 " obsyp přeložky vodovodu 51,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 51,600

11 M 583313400
kamenivo těžené drobné prané frakce 0-8 pr.pro obsyp 
a zásyp t 190,920 365,00 69 685,80

D 4 Vodorovné konstrukce 10 635,79

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 12,900 824,48 10 635,79

VV 215,00*0,60*0,10 " lože potrubí přeložky vodovodu 12,900

VV Součet 12,900

D 8 Trubní vedení 170 990,83

13 K 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 2,000 492,00 984,00

14 M 799420000016 SYNOFLEX - SPOJKA kus 2,000 17 850,00 35 700,00

15 K 871351141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 200 x 18,2 mm m 215,000 74,41 15 998,15

VV 215,00 " přeložka vodovodu 215,000

VV Součet 215,000

16 M 286131360
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 12 m, 200 x 
18,2 mm

m 232,200 205,00 47 601,00

VV 215,00*1,08 " přeložka vodovodu 232,200

VV Součet 232,200

17 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 223,81 223,81

18 M D49008012516
HYDRůNT PODZEMNÍ PLNOPRģTOKOVÝ DN 
80/1,25m

kus 1,000 14 250,00 14 250,00

19 K 891351111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 2,000 1 001,21 2 002,42

20 M 400220000010 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200 kus 2,000 18 960,00 37 920,00

21 M 950220000003 SOUPRůVů ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,35-1,8 kus 2,000 1 525,00 3 050,00

22 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 396,66 793,32

23 M 175000000001 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODů kus 2,000 815,00 1 630,00

24 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 761,61 761,61

25 M 195000000000
POKLOP K PODZEMNÍ HYDRůNT HůWLE DN 
LITINA

kus 1,000 1 732,00 1 732,00

26 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém kus 2,000 203,36 406,72

27 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 215,000 27,04 5 813,60

VV 215,00 " přeložka vodovodu 215,000

VV Součet 215,000

28 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 215,000 9,88 2 124,20

VV 215,00 " přeložka vodovodu 215,000

VV Součet 215,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 444,00

29 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 2,000 207,00 414,00

30 M 404452251 sloupek Zn 60 - 350cm pro orientační tabulku kus 2,000 515,00 1 030,00

D 998 Přesun hmot 31 919,18

31 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 
svařovaných otevřený výkop t 194,475 164,13 31 919,18

D M Práce a dodávky M 22 734,48

D 23-M Montáže potrubí 22 734,48

32 K 230083101
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 8,0 
mm

kus 30,000 695,00 20 850,00

VV
30,0 " potrubí řozřezáno na kusy a 2,00bm - hmotnost dílu 
41,60*2,00=83,20kg/2,0bm

30,000

VV Součet 30,000

33 K R6 Nakládání s přebytečným materiálem t 2,496 755,00 1 884,48

VV (60,00*41,60)/1000 2,496

VV
nakládání z přebytečným materiálem - vybourané potrubí ocel 
DN 200

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky 
pro stanovení ceny  - bod [7]

VV Součet 2,496
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 211,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 211,76 21,00% 22 514,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 726,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 211,76

HSV - Práce a dodávky HSV 107 211,76

    1 - Zemní práce 39 855,42

    2 - Zakládání 37 189,31

    4 - Vodorovné konstrukce 9 359,82

    5 - Komunikace pozemní 11 743,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 938,16

    998 - Přesun hmot 4 125,32

SO 305 - DoplnČk odtoku z SN4 – hradí SPÚ

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 211,76

D HSV Práce a dodávky HSV 107 211,76

D 1 Zemní práce 39 855,42

1 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 40,900 255,95 10 468,36

VV výkop_vsak (3,75*0,80*11,50) " výkop pro vsakovací objekt 34,500

VV výkop_žlaby (0,80*0,50*16,00) " výkop žlabovek 6,400

VV Součet 40,900

2 K 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 4 za lepivost m3 12,270 33,78 414,48

VV výkop_vsak*0,30 " lepivost 30% 10,350

VV výkop_žlaby*0,30 " lepivost 30% 1,920

VV Součet 12,270

3 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS m3 22,500 62,60 1 408,50

VV 0,30*5,00*15,00 " zemní val 22,500

4 M 58331342.1

pořízení vhodného materiálu pro násyp zemního valu 
včetně naložení, manipulace, dopravy (do 5km) na 
místo uložení a ochrany před zpracováním

m3 23,625 438,00 10 347,75

VV 0,30*5,00*15,00 " zemní val 22,500

VV 22,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,625

5 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 101,250 6,08 615,60

VV (5,00*15,00)*1,35 " osetí plochy svahů zemního valu 101,250

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,531 125,00 316,38

VV ((5,00*15,00)*1,35)*0,025 " osetí plochy svahů zemního valu 2,531

7 K 182201101 Svahování násypů m2 101,250 30,26 3 063,83

VV (5,00*15,00)*1,35 " plocha svahů zemního valu 101,250

8 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 40,900 323,24 13 220,52

VV výkop_vsak+výkop_žlaby 40,900

VV " nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
" rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné 
podmínky pro stanovení ceny  - bod [7]

VV Součet 40,900

D 2 Zakládání 37 189,31

9 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 29,433 954,68 28 099,10

VV
(3,75*11,50*(0,80-0,15))*1,05 " výplň vsakovacího objektu 
včetně přídavku 5% pro zásyp do terénu 29,433

10 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 125,650 29,91 3 758,19

VV
(0,30+3,75+0,30)*11,50+(0,30+0,80+3,75+0,80+0,30)*11,50+2

*(0,80*3,75)*1,20 " geotextilie vsakovacího objektu 125,650

11 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400g/m2 m2 144,498 35,00 5 057,43

VV
(0,30+3,75+0,30)*11,50+(0,30+0,80+3,75+0,80+0,30)*11,50+2

*(0,80*3,75)*1,20 " geotextilie vsakovacího objektu 125,650

VV 125,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 144,498

12 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 55,925 4,91 274,59

VV 3,75*11,50 " úprava dna vsakovacího objektu 43,125

VV 0,80*16,00 " úprava dna odvodňovacího žlabu 12,800

VV Součet 55,925

D 4 Vodorovné konstrukce 9 359,82

13 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 12,800 69,95 895,36

VV 16,00*0,80 " lože ŠD pod příkopové žlaby 12,800

14 K 457532111
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 6,792 1 246,24 8 464,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(3,75*11,50*0,15)*1,05 " filtrační vrstva vsakovacího objektu 
včetně přídavku 5% pro zásyp do terénu 6,792

D 5 Komunikace pozemní 11 743,73

15 K 569231111
Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem 
těženým tl 100 mm m2 15,500 19,66 304,73

VV
2*(15,50*0,50) " úprava napojení žlabů na okolní teréna 
komunikaci

15,500

16 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 31,000 369,00 11 439,00

VV
2*(15,50*0,50)*2,00 " úprava napojení žlabů na okolní teréna 
komunikaci

31,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 938,16

17 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 100 mm

m 3,600 30,28 109,01

VV
3,60 " zarovnání stávající komunikace po provedení 
vsakovacího objektu 3,600

18 K 919735112 ěezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,600 69,31 249,52

VV 3,60 " zarovnání stávající komunikace 3,600

19 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 15,500 99,62 1 544,11

VV 15,50 " příkopové žlaby odvodňovacího příkopu 15,500

20 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 15,810 192,00 3 035,52

VV 15,50 " dodání příkopových tvárnic 15,500

VV 15,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,810

D 998 Přesun hmot 4 125,32

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 96,139 42,91 4 125,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 340,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 187 340,98 21,00% 39 341,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 682,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 187 340,98

HSV - Práce a dodávky HSV 187 340,98

    1 - Zemní práce 23 083,88

    2 - Zakládání 51,06

    4 - Vodorovné konstrukce 727,48

    5 - Komunikace pozemní 4 735,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 779,06

    998 - Přesun hmot 1 964,12

SO 306 - DoplnČní úprav odvodnČní v obci – hradí MČsto Mšeno

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Skramouš Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 187 340,98

D HSV Práce a dodávky HSV 187 340,98

D 1 Zemní práce 23 083,88

1 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 50,000 196,00 9 800,00

VV 50,00 " odfrézování komunikace na p.č. 335/1 50,000

2 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 10,000 66,51 665,10

VV 10,00 " vytrhání obrub 10,000

3 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 5,200 255,95 1 330,94

VV výkop_žlaby (0,80*0,50*13,00) " výkop žlabovek 5,200

4 K 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 4 za lepivost m3 1,560 33,78 52,70

VV výkop_žlaby*0,30 " lepivost 30% 1,560

5 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS m3 15,000 62,60 939,00

VV 0,50*3,00*10,00 " zemní val na p.č. 336/1 15,000

6 M 58331342.1

pořízení vhodného materiálu pro násyp zemního valu 
včetně naložení, manipulace, dopravy (do 5km) na 
místo uložení a ochrany před zpracováním

m3 15,750 438,00 6 898,50

VV 0,50*3,00*10,00 " zemní val na p.č. 336/1 15,000

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

7 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 43,500 6,08 264,48

VV
(3,00*10,00)*1,45 " osetí plochy svahů zemního valu na p.č. 
336/1

43,500

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,088 125,00 136,00

VV
(3,00*10,00)*1,45*0,025 " osetí plochy svahů zemního valu na 
p.č. 336/1 1,088

9 K 182201101 Svahování násypů m2 43,500 30,26 1 316,31

VV (3,00*10,00)*1,45 " plocha svahů zemního valu na p.č. 336/1 43,500

10 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 5,200 323,24 1 680,85

VV výkop_žlaby 5,200

D 2 Zakládání 51,06

11 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 10,400 4,91 51,06

VV 0,80*13,00 " úprava dna odvodňovacího žlabu 10,400

D 4 Vodorovné konstrukce 727,48

12 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 10,400 69,95 727,48

VV 0,80*13,00 " podklad příkopových žlabů 10,400

D 5 Komunikace pozemní 4 735,38

13 K 569231111
Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem 
těženým tl 100 mm m2 6,250 19,66 122,88

VV 12,50*0,50 " dosypání podél příkopových žlabů do terénu 6,250

14 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 12,500 369,00 4 612,50

VV
(12,50*0,50)*2,00 " dosypání podél příkopových žlabů do 
terénu 12,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 779,06

15 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 100 mm

m 11,000 30,28 333,08

VV 10,00+1,00 " úprava po položení příkopových žlabů 11,000

16 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 11,000 80,93 890,23

VV
10,00+1,00 " úprava do komunikace po položení příkopových 
žlabů 11,000

k.ú. Skramouš - dokumentace III  Doplnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 919735112 ěezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 14,500 69,31 1 005,00

VV 10,00+1,00+3,50 " úprava podél odstraněných obrubníků 14,500

18 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 12,500 99,62 1 245,25

VV 12,50 " osazení příkopových žlabů 12,500

19 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 12,750 192,00 2 448,00

VV 12,50 " osazení příkopových žlabů 12,500

VV 12,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,750

20 K 938902205
Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem 
nánosu do 0,30 m3/m m 430,000 153,09 65 828,70

VV 330,00 " zpevněný žlab 330,000

VV 100,00 " volné přírodní koryto 100,000

VV Součet 430,000

21 K 938902206
Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem 
nánosu do 0,50 m3/m m 160,000 255,28 40 844,80

VV 160,00 " úprava rozlivu  čistění příkopu 160,000

22 K 938902421
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 
při tl nánosu do 50% DN m 20,000 111,94 2 238,80

VV 20,00 " propustky do D300mm 20,000

23 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 0,750 5 169,25 3 876,94

VV 1,00*5,00*0,15 " odstranění lávky u zastávky MHD 0,750

24 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 10,000 322,09 3 220,90

VV 2*5,00 " odstranění zábradlí lávky u zastávky MHD 10,000

25 K R8
Nakládání s přebytečným materiálem z pročistění 
stávajícího odvodňovacího systému t 136,980 200,12 27 412,44

26 K R9 Nakládání s přebytečným materiálem z bouracích prací t 17,080 435,30 7 434,92

D 998 Přesun hmot 1 964,12

27 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 45,773 42,91 1 964,12
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9.6.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK

909-11-16

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

724 637,32

724 637,32 152 173,84

0,00 0,00

Strana 1 z 2



REKůPITULůCE OBJEKTģ STůVBY ů SOUPISģ PRůCÍ
Kód: 909-11-16

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtĤ

168 645,92139 376,79SO-302 SO 302 - Propustek polní cesty C11

724 637,32 876 811,16

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

708 165,24585 260,53SO-301
SO 301 - P1- Rekonstrukce  koryta vodoteče 
Skr.potoka

Kód Popis

xxxxx

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

09.06.2020

xxxxx
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 585 260,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 585 260,53 21,00% 122 904,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 708 165,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

SO-301 - SO 301 - P1- Rekonstrukce  koryta vodoteče Skr.potoka

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel: xxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 585 260,53

HSV - Práce a dodávky HSV 585 260,53

    1 - Zemní práce 271 785,31

    2 - Zakládání 4 874,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 264 003,26

    4 - Vodorovné konstrukce 23 774,17

    998 - Přesun hmot 20 823,08

SO-301 - SO 301 - P1- Rekonstrukce  koryta vodoteče Skr.potoka

K.ú. Skramouš - dokumentace IV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel: xxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 585 260,53

D HSV Práce a dodávky HSV 585 260,53

D 1 Zemní práce 271 785,31

1 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 7,000 162,18 1 135,26

VV 1+1+5 7,000

2 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 17,000 291,27 4 951,59

VV 7+10 17,000

3 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 7,000 165,58 1 159,06

4 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 17,000 390,16 6 632,72

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 119,200 50,55 6 025,56

6 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 5000 m3

m3 1 495,600 43,80 65 507,28

7 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 448,680 20,65 9 265,24

VV 1495,600*0,3 448,680

8 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 7,000 25,62 179,34

9 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm

kus 17,000 140,21 2 383,57

10 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 7,000 307,60 2 153,20

11 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 17,000 720,57 12 249,69

12 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 7,000 87,09 609,63

13 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 17,000 305,39 5 191,63

14 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 479,000 44,12 21 133,48

15 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4 404,900 6,08 26 781,79

VV 4404,9 4 404,900

16 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 66,074 125,00 8 259,25

VV 4404,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 66,074

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 389,300 9,57 22 865,60

18 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 2 148,400 35,05 75 301,42

D 2 Zakládání 4 874,71

19 K 213311111
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 63 až 125 mm m3 4,375 1 114,22 4 874,71

VV 0,1*0,5*87,5 4,375

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 264 003,26

20 K 334214521
Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene 
do drátěných gabionů na sucho m3 65,600 4 024,44 264 003,26

VV 65,6 65,600

D 4 Vodorovné konstrukce 23 774,17

21 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 31,500 125,17 3 942,86

22 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene m3 0,512 2 225,10 1 139,25

VV 1,55*1,1*0,3 0,512

23 K 465511127
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a 
vyplněním spár tl 200 mm m2 31,500 567,68 17 881,92

VV 7*4,5 31,500

24 K 467955111 Srubová stěna v od 0,8 do 1 5 m m2 0,310 2 087,55 647,14

VV 1,55*0,2 0,310

25 K 469951221 Zpevnění kůly l od 0,8 do 1 m hornina 3 až 5 kus 2,000 81,50 163,00

D 998 Přesun hmot 20 823,08

K.ú. Skramouš - dokumentace IV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 182,819 113,90 20 823,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.06.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
xxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 376,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 139 376,79 21,00% 29 269,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 645,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

SO-302 - SO 302 - Propustek polní cesty C11

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel: xxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 376,79

HSV - Práce a dodávky HSV 139 376,79

    1 - Zemní práce 17 005,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 102 290,45

    4 - Vodorovné konstrukce 3 337,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 474,44

    998 - Přesun hmot 7 268,39

SO-302 - SO 302 - Propustek polní cesty C11

K.ú. Skramouš - dokumentace IV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel: xxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 376,79

D HSV Práce a dodávky HSV 139 376,79

D 1 Zemní práce 17 005,86

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,000 50,55 303,30

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 24,400 109,03 2 660,33

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 7,320 20,65 151,16

VV 24,400*0,3 7,320

4 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 24,400 46,55 1 135,82

10 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 
nebo železnice m3 15,000 127,85 1 917,75

12 M 583438100 kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 t 25,500 425,00 10 837,50

VV 15*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 102 290,45

5 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 
podchodů hmotnosti do 5 t kus 5,000 1 309,34 6 546,70

6 M 593854670
rámový propustek IZM 200x100/120  
118x244/200x144/100 cm

kus 5,000 19 148,75 95 743,75

D 4 Vodorovné konstrukce 3 337,65

8 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene m3 1,500 2 225,10 3 337,65

VV 1,5 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 474,44

7 K 919311112 Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10 m3 3,600 2 631,79 9 474,44

D 998 Přesun hmot 7 268,39

9 K 998214111
Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo 
předpjatých v do 20 m t 59,083 123,02 7 268,39

K.ú. Skramouš - dokumentace IV
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SPOLEČNÉ NÁKLADY PRO CELOU STAVBU Vodohospodářská zařízení a polní cesty Skramouš

PČ KÓD 
POLOŽKY

POPIS MJ MNOŽSTVÍ J.CENA

 CENA CELKEM 

zaokrouhlená na 
celé koruny 

Společné náklady 1 555 000,00 Kč

1 011002000
Průzkumné práce (Průzkumné práce) (geologický průzkum a 
hydogeologické posouzení včetně rozhodnutí, geodetické a projektové 
práce, průzkumné práce, geotechnický průzkum bez rozlišení, přebírábní 
základových spar, zjištění IS) Zajištěmí rozhodnutí o kácení. kpl 1,00 45 000,00 45 000,00 Kč

2 012103000

Geodetické práce před výstavbou(Průzkumné, geodetické a 
projektové práce geodetické práce před výstavbou)(Poznámka k položce: 
Geodetické zaměření obvodu vlastnických parcel stavby, stabilizace bodů a 
sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení celých parcel stavby se 
seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.) (Ve čtyřech vyhotovení + CD) kpl 1,00 45 000,00 45 000,00 Kč

3 030001000

Zařízení staveniště (Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště)(Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s 
vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.) (položka 
obsahuje min. dvě stavební nuňky+wc+elektrocentrálu+cisternu na vodu+ 
oplocení) kpl 1,00 185 000,00 185 000,00 Kč

4 005211020

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi (Základní 
rozdělení průvodních činností a nákladů Ochrana stávajících inženýrských 
sítí na staveništi) Poznámka k položce: Náklady na přezkoumání podkladů 
objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo 
dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich 
skutečné trasy a provedení kompletních prací pro zabezpečení ochranných 
opatření stávajících inženýrských sítí (SO302 Sypaná hráz H2 - montáž a 
demontáž provizorní panelové komunikace cca 200m) kpl 1,00 860 000,00 860 000,00 Kč

5 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby (Průzkumné, 
geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby)(Poznámka k položce: 
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu tj 4 ks + CD) kpl 1,00 80 000,00 80 000,00 Kč



6 012303000

Geodetické práce po výstavbě (Průzkumné, geodetické a projektové 
práce geodetické práce po výstavbě)(Poznámka k položce: Náklady na 
provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis 
změny do katastru nemovitostí.)(vč. geometrických plánů (pokud bude 
nutný) pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis stavby 
do KN, a to ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 digitálním 
vyhotovení (CD). kpl 1,00 90 000,00 90 000,00 Kč

7 011324000

Archeologický průzkum (Průzkumné, geodetické a projektové práce 
průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum ke každému 
společnému zařízení samostatně) Poznámka k položce: Náklady na 
zabezpečení záchranného archeologického průzkumu dle specifikace 
investora kpl 1,00 40 000,00 40 000,00 Kč

8 Dendrologický průzkum včetně zajištění rozhodnutí. Doplnění 
vhodnosti dřevin k výsadbě, včetně rostlinářských pasů. kpl 1,00 15 000,00 15 000,00 Kč

9 011134000

Hydrogeologie - asistence hydrogeologa zhotovitele pro přesné 
stanovení poměru receptury pro zlepšení únosnosti zemní pláně včetně 
výstupního protokolu měření (samostatně pro každou polní cestu) ( vrtané 
sondy podrobný průzkum, rozbory vhodnosti materiálu pro výstavbu hráze 
včetně zatřídění zeminy, včetně výstupního protokolu a výsledků  Proctorovy 
zkoušky dle potřeby stanovené normou.)(SO303 odtok z ret. nádrže-
geologický průzkum - rozbor vhodnosti materiálu pro výstavbu hráze, včetně 
zatřídění zeminy, proct.zk., podrobný průzkum vrtasnými sondami ) kpl 1,00 55 000,00 55 000,00 Kč

10 042503000

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) V písemné podobě 1x 
odevzdán objednateli) kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 Kč

11 043002000
Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky (Hlavní tytuly 
průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti, zkoušky a ostatní měření - 
hutnící zkoušky) (samostatně pro každou polní cestu) kpl 1,00 60 000,00 60 000,00 Kč

12 079002000

Ostatní provozní vlivy (Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
provozní vlivy ostatní provozní vlivy) (Náklady způsobené provozními vlivy 
vyjadřují ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené 
provozem investora nebo třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit.) 
(pozemkové ošetření) kpl 1,00 75 000,00 75 000,00 Kč
Celkem  společné náklady 1 555 000,00 Kč
DPH 21 % 326 550,00 Kč
Celkem společné náklady s DPH 1 881 550,00 Kč


