
 

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 

(dále jen „smlouva“) 
 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

Čl. I 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatel: 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka  Benešov 
      Adresa:      Žižkova 360, 256 01 Benešov      

  

      zastoupený:        Ing. Ondřejem Tůmou 
   
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, Pobočka Benešov 
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, Pobočka Benešov  
      Adresa:                                                               Žižkova 360, 256 01 Benešov 

      
      Tel.:        xxxxxxxxxx   
      E-mail:        o.tuma@spucr.cz 
      ID DS:        z49per3 
      Bankovní spojení:       ČNB   
      Číslo účtu:       3723001/0710 
      IČ:       01312774                                                                  
      DIČ:       není plátcem DPH  
                       
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 
                                                   
2.  Zhotovitel:                                                   
 
Jméno:                                         TUNICA Trade s.r.o. 

        
Sídlo:                                                                Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8 

      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: C    
 Zastoupen ve věcech smluvních:                       Ing. Vladimír Klíma, jednatel  

Zastoupen ve věcech technických:                    xxxxxxxxx    
Bankovní spojení:                                         Fio banka  
Číslo účtu:         2401281308/2010           
IČO / DIČ:                                      06232906/CZ06232906  
Tel / Fax:                             xxxxxxxxxx    

      E-mail:                                                                xxxxxxxxxx 
 ID DS:                                                                7brmdmd 
 

mailto:o.tuma@spucr.cz


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 
vložka 278536 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 
Čl. II 

 Předmět díla 

Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta nad 
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.  

2.1 Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb 

uvedených v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, které 

je realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”). 
 

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci 

stavby: 
 

Název stavby: Výstavba Polních cest VPC7 a VPC8 v k. ú. Křížov pod Blaníkem  

 

Místo stavby:  k.ú. Křížov pod Blaníkem, obec Pravonín, okres Benešov 

 

Popis stavby:   Výstavba Polní cesty VPC 7 a VPC 8 v k. ú. Křížov pod Blaníkem“, 

polní cesta VPC 8 je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových 

úprav, vede od stávající místní komunikace v Křížově směrem k rybníku na p.č. 1308. 

polní cesta VPC 7 vede od stávající polní cesty na pozemku pč. KN 1303 k rybníku na pč. 

KN 1308. Cesty jsou veřejně přístupné, pro umožnění přístupu a dopravní obslužnosti 

přilehlých zemědělských pozemků. Účelové komunikace jsou navrženy jako cesty 

vedlejší, jednopruhové obousměrné, možnost vyhnutí protijedoucích vozidel je v křížení 

cest a na hospodářských sjezdech. Komunikace jsou navrženy na dopravní zatížení třídy 

VI, návrhová úroveň porušení D3, zpevněná šířka 4 m bez krajnic, na plní cestě VPC 7 je 

mezi staničením 0,075 km až 0,130 km je navržena 1 m vysoká opěrná gabionová zídka, 

délka cesty VPC 7 je cca 155 m, délka cesty VPC 8 je cca 42 m. Polní cesty jsou 

odvodněny do okolního terénu. Povrch asfaltový beton.  

 

       (dále jen „stavba“) 
 

 
Čl. III 

 Specifikace díla 
 

3.1 Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla 
v souladu se stavebním povolením (pokud je realizace stavby vázána na jeho 
vydání), s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami 
smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení 
třeba. 



3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude 
vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. 
odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen 
„plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k této dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném 
stavebním povolení,  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním 
povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 
stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací. 
 

3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel 
do stavebního deníku. 

 

3.4 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění nezbytných drobných 
úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  
 

3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají 
schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány 



různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou 
předpokládaného postupu  
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 
 

3.6 V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení 
veřejné zakázky na realizaci stavby Polní cesty VPC 7 a VPC 8 v k. ú. Křížov pod 
Blaníkem,  dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 
 

 
Čl. IV 

 Doba plnění 

4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního 

souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání stavby nebo při její kolaudaci.  
Čl. V 

Předání a převzetí plnění 

5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 

této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. 

Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli 

předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.   
 

Čl. VI 

 Práva a povinnosti 

6.1 Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se 
zhotovitel nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

6.2      Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen 
uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle 
této smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  



f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 
kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu 
se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu 
veškeré takové věci, které při poskytování díla nezpracoval. 

 
 
 

Čl. VII 
Pojištění zhotovitele 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil Kč (výši částky je 
třeba volit s ohledem na cenu díla v tom smyslu, aby pojištění případně uhradilo 
pojistnou událost, na základě níž by zhotovitel nemohl dostát svým závazkům). 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. 

 
Čl. VIII 

 Cena předmětu díla 

            Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 
14000  Kč bez DPH (slovy: čtrnácttisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena 
dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 1.7.2020 Tato cena je 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 
poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době 
účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

A) Výkon autorského dozoru projektanta 
 

  14000  2940  16940 

    

Celkem   14000  2940  16940 

 
 

 
 

8.1 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního 
předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.). 

8.2 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené  

v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho 
činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění 
všech vad  

a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

8.3 Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.4 Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o 



účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny 
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví 
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.   

8.5 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Benešov, Žižkova 360, 
PSČ     256 01 Benešov    

8.6   Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

8.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou. 

8.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 
schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 
předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z 
důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu 
objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto 
důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě 
provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

Čl. IX 

 Smluvní pokuty a sankce 

9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den 
prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli 
nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.   

9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti zhotovitele.  Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele 
na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností 
zhotovitele. 

9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku.  

   
Čl. X 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

10.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo 
bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. 
Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a 
poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
je však objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě. 

  



10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že 
do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé 
smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
10.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, 

že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do  30.11.2020. 

 

10.4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
10.5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 
10.6. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla 

objednatelem vydána. 
 

 
Čl. XI 

 Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli 

bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, 

nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech 
případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel 
dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 
obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 
smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 
smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

11.5 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla 

apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 



zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 

všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

11.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, 
se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 
Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 

smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci 

obou smluvních stran.  

11.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11.11 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.  

11.12 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

11.13 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne  7.7.2020  
 
Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
V Benešově  dne  7.7.2020 

 
 

 
 

       ..................................................        ..……………...................................... 

Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov       Ing. Vladimír Klíma, jednatel          

          (objednatel)             (zhotovitel) 



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
 

 
 

P L N Á    M O C 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Pobočka Benešov 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 
Adresa:               Žižkova 360, 256 01 Benešov 
Zastoupený:        Ing. Ondřejem Tůmou, vedoucím Pobočky Benešov 
          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 
 
 
společnost   :  TUNICA Trade s.r.o.,    
se sídlem     :  Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 - Karlín 
IČO             :  06232906 
Zastoupená  :  Ing. Vladimírem Klímou 
 
   
 
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru dle 
smlouvy o dílo uzavřené dne 2.7.2020.mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem 
a společností  TUNICA Trade s.r.o.,   jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 
 

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace, 

b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup 
výstavby     ve vztahu k dokumentaci,  

c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci, 

f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci 

g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastnit se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve 
stavebním povolení  



k) spolupracovat  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě, 

l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 
stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 

s  ověřenou projektovou dokumentací. 
 

 
 
 
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  
smlouvy o dílo; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 
 
V Benešově dne 7.7.2020 
 
 
                                         …………….…………………………………………………. 

 odpovědná osoba Ing. Ondřej  Tůma, vedoucí Pobočky Benešov 
 

 
 
Plnou moc přijímá: Ing. Vladimír Klíma               ………………………… 
 

 
 

 

 


