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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 
uzav ená 

podle § 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
p edpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1Ř00/2,130 00 Praha 3 

Pobočka Beroun 

Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 
zastoupený: Andrea Čápová, vedoucí pobočky Beroun   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová, vedoucí pobočky Beroun 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun  
 Ing. Petr Procházka       
Tel.: XXXXX    
E-mail: pk.beroun@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:  PAS Natura s. r. o. 

Sídlo:  Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle 

zastoupený:  Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem 

tel./fax:  XXXXX 

e-mail:  XXXXX 

ID DS:  x9isf6f 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX 

tel./fax:  XXXXX 

e-mail:  XXXXX 
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bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a. s. 

číslo účtu:  5003204204/5500   

IČO:  26035782 

DIČ:  CZ26035782 

Společnost je zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 106862 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve 

znění pozdějších p edpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „vyhláška č. 
16ř/2016 Sb.“) realizuje ve ejná zakázka s názvem "Výstavba suchého poldru v k. ú. 
Kublov" (dále jen zakázka). 
 

Podklady pro uzav ení smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 27. 7. 2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 8. 7. 2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 28. 7. 2020 

Stavební povolení:  

č.j. MBE/ / /ŽP-Bou ze d e . . , které a ylo práv í o i d e . .  

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných za ízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kublov, okres Beroun dle zákona  
č. 13ř/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech, ve znění 
pozdějších p edpisů a o změně zákona č. 22ř/1řř1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších p edpisů, a to v souladu 
se zadávací dokumentací Ve ejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. P edmětem smlouvy je provedení stavby "Výstavba suchého poldru v k. ú. Kublov" 
(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě  
a v jejích p ílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky p i respektování 
projektů, p íslušných technických norem, obecně závazných právních p edpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího ízení Ve ejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu p edmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k ádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, nap . stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
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má právo rozsah díla omezit nebo rozší it v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto p ípadě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k p evzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním ízení. O 
kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šet ení  
a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:  Výstavba suchého poldru v k. ú. Kublov     

Místo stavby:   k. ú. Kublov, okres Beroun, kraj St edočeský  

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně p íslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.16ř/2016 Sb. 
projekční společností XXXXX. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 

protokolárně p edána zhotoviteli nejpozději p i p edání staveniště.  

Požadované plnění bude prováděno i dle následujících požadavků p íslušných orgánů státní 
správy:  

Stavební povolení:  

č.j. MBE/77743/201Ř/ŽP-Bou ze dne 21.2.2020, které nabylo právní moci dne 23.3.201ř a dle 

požadavků dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených orgánů. 

 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a za ízení nezbytných pro ádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 
ádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opat ení apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu p ed zahájením provádění díla 

(p íslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  
e. Geodetické zamě ení skutečně provedeného díla včetně p ípadných 

geometrických plánů pro kolaudační ízení a zajištění zápisu díla do katastru 
nemovitostí katastrálním ú adem 

f. Zhotovitel zajistí p edběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění p edběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci p ípravy a realizace stavby 

k nep edvídaným nálezům kulturně cenných p edmětů, detailů stavby nebo 
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chráněných částí p írody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších p edpisů.  

h. Dojde-li během p ípravy a realizace stavby k nep edvídaným nálezům 
kulturně cenných p edmětů, detailů stavby nebo chráněných částí p írody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (dále jen 
„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu ú adu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
p írody a zároveň učinit opat ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu p erušit. 

i. Zajištění všech dalších nep edvídatelných průzkumů nutných pro ádné 
provádění a dokončení díla, jejichž pot eba by vznikla během realizačních 
prací(dle čl. II bod 2. i) bude ešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím ízením. 
j. Zajištění a provedení všech opat ení organizačního charakteru nezbytných 

k ádnému provedení díla. 
k. Z ízení staveniště, jeho za ízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prost edí. 
m. Projednání a zajištění p ípadného zvláštního užívání komunikací a ve ejných 

ploch, pop . dalších pozemků, včetně úhrady vymě ených poplatků. 

n. Zajištění p ístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. p ípadné světelné 
signalizace, jejich údržba, p emisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a p ípadných jiných právních nebo technických p edpisů platných v době 
provádění a p edání díla, kterými bude prokázáno dosažení p edepsané 
kvality a p edepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením p ehledu o p ípadně vytěžené ornici a o nakládání s ní p i 
respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povoleními uvedených výše.   

4. Veškerý odpad,  jenž p i provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (nap . pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Ve ejnou zakázku ze dne 

27. 7. 2020. 

2. Cena je nejvýše p ípustná a nep ekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i p i p ípadném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, za ízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           5.390.000,00 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1.131.900,00 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         6.521.900,00 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 
Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 
pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po ádném zhotovení díla a jeho 

protokolárním p edání a p evzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 
kalendá ních dnů od protokolárního p edání a p evzetí díla. Součástí faktury budou 
technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 

provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. p íslušného 
roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve t ech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li p iděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejst íku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
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5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel p edloží objednateli nejméně deset dní 
p ed vystavením dílčí faktury nebo p ed protokolárním p edáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od p edložení zhotovitelem. 

6. V p ípadě faktury bude její součástí také kopie protokolu o p edání a p evzetí díla, 
ádně podepsaného za obě smluvní strany. P evzaté práce budou oceněny 

jednotkovými cenami, dle k této smlouvě p iloženého oceněného soupisu prací. 
Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktu e pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový ú ad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný p íjemce: Státní pozemkový ú ad, KPÚ pro St edočeský kraj, Pobočka 
Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr.  

8. V p ípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
p ílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém p ípadě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendá ních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním p evodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktu e. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. p íslušného roku. 
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena p edpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů ve ejné správy, je p íslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení p edpisů 
zhotovitel objednatele p edem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na p evodu finančních prost edků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v p ípadě nedostatku finančních prost edků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení pot ebných finančních prost edků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktu e  
a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 
zavazuje, že v p ípadě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 
písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní p ed původním termínem splatnosti 
faktury, pop . do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 
této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní p ed původním 
termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

13. V p ípadě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  
a ádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
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Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.10.2020. 

2. Objednatel se zavazuje p edat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a p edání díla objednateli včetně odstranění 
p ípadných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán p íkaz  
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento p íkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a p i provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat p íkaz k zastavení nebo 
p erušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
p erušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými p íkazy p estávají běžet lhůty ke 
splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je t eba dílo 
p erušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než t i 
měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a p ipravil k plnění díla 
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  
i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V p ípadě, že zhotovitel p eruší práce na p edmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na p íkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván p íslušnými orgány za 
mimo ádné situace (nap . požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod p erušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou p imě enou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí p ed uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto p erušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín p edání a p evzetí staveniště: 24. 8. 2020   

b. Termín zahájení stavebních prací: 24. 8. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.10.2020   

d. Termín p edání a p evzetí díla: 30.10.2020   

(protokolární p edání a p evzetí ádně dokončeného díla). 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 
časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 
a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její P íloha č. 1.  

6. Do 10 pracovních dnů od p edání a p evzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti p edávacího  
a p ejímacího ízení.  
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7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního ú adu objednatel, na 
základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  
je p ipravena ke kolaudačnímu ízení. 

8. Dílo zhotovitel p edává objednateli po vydání kolaudačního  souhlasu.   

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel p edá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v P íloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv t etích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nep ístupných prací a konstrukcí p ed zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů p edem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, p ípadně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na pot ebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kte í působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 4řř/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „vyhláška č. 4řř/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stave í h pracích, 
které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 
zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 
z p ejímacího ízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 
která nastane d íve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické p edpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to p edpisují požární p edpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném p íslušnými požárními p edpisy  

b. zodpovídat za dodržování p edpisu o bezpečnosti práce a technických za ízení 
na staveništi dle na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích, ve znění 
pozdějších p edpisů  

c. zodpovídat za čistotu ve ejných komunikací v p ípadě vlastního provozu na nich 
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d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související p edpisy stavbyvedoucího, p ičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1řř2 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších p edpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za po ádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Za ízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými pot ebami, 
dokumentací p edanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za ízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 25ř4 a 25ř5 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci za ízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a p ípadně koordinátora BOZP. 

7. V p ípadě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném p ípadě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ově ení objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně p evzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s p edávaným dílem p edložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které p i provádění díla nezpracoval. 

11. V p ípadech stanovených zákonem č. 30ř/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s p edstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce p i p ípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních p edpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  
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13. V p ípadě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z p edmětných p edpisů, p íp. bude vydán jiný právní p edpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen ídit se těmito novými p edpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat ve ejnou komunikaci jen v souladu s platnými p edpisy 
a hradí p ípadné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších p edpisů, v p ípadě omezení ve ejného provozu na p íslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání p íslušných komunikací si zabezpečit 
p íslušné povolení u silničního správního ú adu a provést na svůj náklad všechna 
opat ení, která ú ady na ídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
p ebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že p i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či p edepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle p íslušných p edpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu p edání a p evzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím p erušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví p íloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a p íslušných p edpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzav enou pojistnou 
smlouvu, jejímž p edmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem t etí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
7.897.053,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v p edchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 
po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V ú edně ově ené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem z etelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace p edmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
p iložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v p ípadě, že tato pojistná smlouva také eší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
p ípad, tak to zhotovitel z etelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  
v p iloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 
nižší než výše uvedený finanční limit. 
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4. Ú edně ově ené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzav ení pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději p i p evzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele p edložit do 
t ech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 
pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen ádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle p edchozího odstavce i po dobu záruky. V p ípadě, že dojde  
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzav ít novou pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 

6. Od doby p evzetí staveniště až do protokolárního p edání a p evzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzav ít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude p edáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O p edání  
a p evzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den p edání a p evzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu p íslušného protokolu. 
2. Za ízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 
odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzav ení p íslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu ešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu 
p es podružné mě ení, které zajistí zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit za ízení staveniště a vyklizené staveniště p edat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o p edání a p evzetí díla, ádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
p edáno až s p edáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a p ípadné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendá ních dnů po p edání a p evzetí díla. 
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště t etí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 
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Zahájení prací 
 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem p edání a p evzetí 
staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne p edání a p evzetí staveniště ani v dodatečné p imě ené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou p i provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami p ímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do p edloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební p ipravenosti a provádění těchto p ímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. P i provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace p edmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí p evzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p i vynaložení odborné 
péče (p edevším se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn p erušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu p erušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, p ípadně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se p edmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 
 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních p edpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl ádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v p imě ené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prově ení prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele za azení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů p ed termínem, v němž budou p edmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole ádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i p es ádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn p edmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V p ípadě, že se p i 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly ádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
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p ičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, p ípadně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro ádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů p ed 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele p ípadně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele za azení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
p izvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, p ípadně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, p ipomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení p ípadných 
nápravných opat ení a úkolů. 

17. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka po izuje z kontrolního dne 
zápis o jednání, který písemně p edá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 

P edání a p evzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů p edem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu p edložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k p edání a p evzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem p edání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro p edání dokladů je Státní 
pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro St edočeský kraj a hl. mesto Praha, 

Pobočka Beroun.  

21. Objednateli budou p ed podáním žádosti o kolaudaci p edány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zamě ení skutečného provedení díla vč. p ípadných 
geometrických plánů, a to ve čty ech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a p ílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 
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DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 
skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 
dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 
stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení p ebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění p ípadných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o p edání a p evzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace ve ejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že p ípadné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za p ítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech pot ebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 
žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit p ejímací ízení a ádně v něm pokračovat. 

25. V p ípadě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo p ed termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
p edem a současně jej vyzvat k p edání a p evzetí díla. Objednatel však není povinen 
zahájit p ejímací ízení p ed sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V p ípadě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo p ed termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
p edem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit p ejímací ízení p ed sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se p i p edání a p evzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným p edáním a p evzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat p edávání a p ejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat p edčasné p edání. 

29. ádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného p edání a p evzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 
právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem p evzato. 
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iii. O p edání a p evzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o p edání a p evzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že p edávané dílo nebo jeho část p ejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, pop . sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a p ípadné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendá ních dnů po p edání a p evzetí díla. 

30. V p ípadě, kdy je dílo p edáno bez vad, p evezme objednatel dílo bez výhrad.  
31. V p ípadě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel p evzít dílo s výhradami, nap íklad 
pokud je ádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v p edávacím protokolu. O odstranění drobných vad  
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  
a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního p edání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele p echází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního p evzetí díla, tímto okamžikem p echází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V p ípadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je p ipraveno k p edání a p evzetí 
a p i p edávacím a p ejímacím ízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném p edání a p evzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé p i neúspěšném p edávacím a p ejímacím ízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného ízení. 
 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  
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2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby p ípadné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém p ípadě zhotovitel 
p edá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 
jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 
dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p edání a p evzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 4řř/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti p edepsané zákonem  
a p íslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z p ejímacího 
ízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

d íve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být p ístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců za azených do Oddělení investičních 
činností), p ípadně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjad ovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru, p ípadně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V p ípadě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, po izuje zhotovitel i p íslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která p íslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování p íslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho p edání a p evzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
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2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
p edání a p evzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  
a bude odpovídat požadavkům platných právních p edpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendá ních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle p edchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, t etí osobou 
nebo vyšší mocí, p ípadně běžným opot ebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
p edaných mu ke zpracování objednatelem v p ípadě, že zhotovitel ani p i vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

p i vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal p i provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v p ípadě, že p i kontrolním zamě ení stavby pro pot eby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
p ípadě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i p ípadné škody, které objednateli 
nebo t etím osobám tímto vzniknou. 

10. V p ípadě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zap íčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo t etím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kte í pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, p ístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p i 
provádění díla. 
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13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl p edmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době p edání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu p edmětu díla, 
co nejd íve po p edání, p i této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s p edáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s p edáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

18. V p ípadě, kdy p edávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendá ní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 
nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý p ípad 
porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kčza každé jednotlivé porušení 
povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1Ř, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1ř, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 
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28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prově ení prací dle čl. IX bod 11, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

29. V p ípadech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 
odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 
bez DPH) za každý jednotlivý p ípad porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 
o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 
mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendá ních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý p ípad porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a vě itel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když p esahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z p ekážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2ř13 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v p ípadě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendá ních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními p edpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka pot ebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v p ípadě, že probíhá insolvenční ízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v p ípadě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v p ípadě: 
i. prodlení s ádným zahájením prací, p edáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendá ních dnů, 
ii. prodlení s ádným protokolárním p edáním díla delším než 30 

kalendá ních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či p erušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendá ních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění p edmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího ízení na Ve ejnou 
zakázku nebo bez p edchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího ízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly z ejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzav ení této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné p imě ené lhůtě 14 kalendá ních dnů. 
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4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prost ednictvím datové schránky podle zákona č. 300/200Ř Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších p edpisů. 

5. V p ípadě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit za ízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém p ípadě povinen 
učinit veškerá pot ebná opat ení k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opat eních objednatele 
bezprost edně informovat. V opačném p ípadě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje p evzít  
a zhotovitel se zavazuje p edat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendá ních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém p edání  
a p evzetí bude po ízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o p edání  
a p evzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v p ípadě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendá ní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendá ního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele p ijatých v jakékoli formě, 
p edevším ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, pop ípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího ízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné t etí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy p i plnění svých 
povinností p ijdou jeho pově ení zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu na ízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/67ř („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opat ení, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému p ístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným p enosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
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aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za p ípadné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či t etí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
p íslušných právních p edpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších p edpisů, či p edmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „p edmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k p edmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu p icházejícím 
způsobům užití p edmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v p ípadě, pově il-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvo ící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout t etí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn p edmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prost edků p idělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro p íslušný 
kalendá ní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pově í-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na ve ejnou zakázku, 
která je p edmětem této smlouvy, musí být p edem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V p ípadě porušení tohoto ustanovení 
není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být p edem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  
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5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prost ednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím ízení vedoucí k uzav ení této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
p edpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba p edchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím ízení. 

6. P erušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. P erušit provádění díla může v odůvodněných 
p ípadech také technický dozor. Důsledky p erušení provádění díla se ídí p íslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V p ípadě, že objednatel p evede ádně zhotovené a p evzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 
něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 
a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s p echodem uvedených 
práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou p edchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na t etí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto p ípadě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních p edpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich p ekonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 
této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění p edmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V p ípadě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
p ípadně omezení rozsahu díla, nebo p i realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo p i realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v p íslušné projektové dokumentaci 
p edané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly p edvídat, jsou 
smluvní strany povinny ešit otázku výše ceny a p ípadnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být p edem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzav ena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín p edání díla dle této smlouvy.  Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzav en v souladu s obecně závaznými právními p edpisy 
upravujícími zadávání ve ejných zakázek. 
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4. Objednatel bude zhotovitelem vždy p edem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy p edtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzav ené s 
objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V p ípadě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
p íloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s p ihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 
cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na p edchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy ešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých p ípadných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se ídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích p ípadných změn a 
dodatků, bude uve ejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uve ejnění prost ednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
p ípadných změn, bude zve ejněna na základě zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném 
p ístupu k informacím, ve znění pozdějších p edpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uve ejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

http://www.unixml.cz/
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5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se p evodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvo í tyto p ílohy:  
a. P ílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. P ílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo p esnost p edmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění ve ejné 
zakázky. 

9. V p ípadě jakéhokoliv rozporu mezi zněním p ílohy a vlastní smlouvy má p ednost 
znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím p ečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 

V Králově Dvo e dne 13. 8. 2020 V Praze dne 13. 8. 2020 

  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Andrea Čápová 

vedoucí Pobočky Beroun 

Zhotovitel 

Ing. Ladislav Zmuda 

jednatel společnosti PAS Natura s. r. o. 

 

Za správnost: Ing. Petra Fuxová 
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Příloha č. 1 - Specifikace díla  

Hlavním objektem stavby bude zemní sypaná homogenní hráz dlouhá 176,ř m (délka v ose) 
s konstantní korunou hráze na kótě 445,30 m n. m. Dalšími objekty bude požerák, výpustní 
potrubí a bezpečnostní p eliv s odpadním korytem. 

 
SO 01 – Hráz 

SO 02 – Výpustní objekt 

SO 03 – Bezpečnostní p eliv 

SO-04 – Terénní úpravy, modelace dna 

 

SO-01: Hráz 

Ze stávajícího koryta v prostoru tělesa hráze a úseku pod hrází budou odstraněny zbytky 
vegetačního opevnění. 
 
Těleso hráze bude vybudováno z materiálu (zeminy) těženého v zátopě. Vzhledem 
k výsledkům geologického průzkumu je zvolen sklon návodního líce 1:3,5, sklon vzdušního 
líce 1:2. Koruna hráze bude pochozí ší ky 3 m. Pata návodního líce bude zajištěna opěrnou 
patou z kamenného záhozu. Návodní líc bude opat en obraceným filtrem: kamenný pohoz 
s urovnáním líce prohozený humusem a osetý tl. 300 mm, MAKADAM 32-63 tl. 200 mm, 
MAKADAM 16-32 tl. 200 mm proti vyplavování jemných částic. Koruna hráze a vzdušní líc 
bude ohumusován a oset. 
 
Na hrázi bude vysazeno 20 dubů zimních (Quercus petraea) 10 vrb k ehkých (Salix fragilis) 
vše původní formy. 
Pro výsadbu stromů se vyhloubí jamky o průměru 0,6m a hloubce 0,6m. 
K výsadbě se použijí odrostky stromů v kontejneru dosahujících výšky 1,5-2m (5-7let). U 
stromových sazenic se zatluče upevňovací kůl a do vyhloubené jamky se umístí sazenice, 
zahrne zeminou, mírně upěchuje a provede zálivka.  
P i jarní a letní výsadbě jamky p ed osázením prolijeme vodou. 
Na půdní povrch kolem sazenice se umístí mulčovací kůra či štěpka. Tím se omezí ko enová 
konkurence bu eně a dojde k snížení výparu. 
Mulčování a výsadby musí být provedeny tak, aby nedošlo k zahrnutí ko enového krčku 
sazenice. 
Sazenice se p ipevní ke kůlu a opat í se ochranou proti poškození zvě í (nátěr, pletivo, rákos). 
Kontejnerové sazenice lze sázet v průběhu celé vegetační sezóny. P i jarní a letní výsadbě 
musí být sazenice častěji zalévány (1x za týden až 14 dní, 20l na strom). 
 

SO-02 Výpusť 

Během budování výpusti bude z ízen p evod vody potrubím D 500. Výpustní potrubí bude 
z GRP SN630, délky 20,Ř m o průměru 1200 mm s obetonováním a sklonem 1,6 %. 
Výpustní objekt – požerák bude zhotoven ze železobetonu s kamenným obkladem 
pohledových ploch. 
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SO-03 Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní p eliv bude boční s lichoběžníkovou železobetonovou ostruhou tl. Ř00 s hladkou 
kruhovou p elivnou hranou poloměr D300.Sklon bočnic (kamenným obkladem tl. 250) je 1:1. 
Ší ka p elivné hrany je 10m. Voda bude od p elivu odváděna odpadním korytem š. 10m ve 
dně (zatravněným průlehem) zpevněným na začátku a konci kamennou rovnaninou tl. 500 mm 
s vyklínováním a s urovnáním líce z balvanů do 200 kg. Začátky a konce rovnaniny budou 
ukončeny zajišťovacími prahy ší ky 1m hloubky 1m. 
 

SO-04 – Terénní úpravy, modelace dna 

V prostorech terénních prací (tzn. podhrází p i pravém b ehu, odtok od bezpečnostního 
p elivu, hráz, stálá zátopa, a zemník pro hráz) bude provedena skrývka ornice. Ta bude 
uložena na mezideponii. Z prostoru hráze bude odtěžena zemina nad základovou spárou. Část 
použitelná pro stavbu hráze bude uložena na mezideponii. Zbytek se uloží do podhrází p i 
pravém b ehu.  

 
V prostoru stálé zátopy bude po sejmutí humusu snížena niveleta a dno bude vyspádováno 
do sklonu od 1:10 do max 1:5. 

 
V prostoru zemníku pro hráz (horní část provozní zátopy) bude provedena skrývka pro odkrytí 
konstrukční vrstvy. Skrývána bude humózní hlína s drnem a rostlinnými zbytky a podložní šedý 
horizont o celkové mocnosti 0,5 až 0,ř m - Ø 0,61 m. Po skrývce půdního horizontu může být 
v ploše zátopy těžena konstrukční zemina v mocnosti vrstvy 0,ř až 2 m - Ø 1,3 m. Zemina 
nevhodná pro stavbu hráze, kterou nebude možno uložit na vzdušní líc pravé části hráze bude 
zpětně uložena a uhutněna v prostoru zemníku (budoucí tůně). Následně bude provedeno 
vymodelování dna a ohumusování ploch které nebudou trvale zatopeny sejmutou ornicí v 
tloušťce 0.15 m. Po dokončení tělesa hráze bude dorovnáno podhrází. Všechny trvale 
nezatopené plochy, vyjma opevnění kamenem budou ohumusovány a osety. Bilance zemin 
bude vyrovnaná. 
 



Název stavby: „Výstavba suchého poldru v k.ú. Kublov"

Zadavatel:

Zhotovitel:
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4 Termín předání a převzetí díla: 30.10.2020

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, 
Pobočka Beroun

PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

Harmonogram postupu prací

2020 2021

Měsíc leden únorlistopad prosinec

SO 01 Hráz
VRN

Prováděné činnosti:
říjenzářísrpen

SO 02 Výpustný objekt
SO 03 Bezpečnostní přeliv
SO 04 Terénní úpravy, modelace dna

Týden

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 24.8.2020 (bude upřesněno před podpisem SoD)
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 24.8.2020 (bude upřesněno před podpisem SoD)
Termín dokončení stavebních prací: 30.10.2020



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 31/3
Stavba: Poldr Kublov
Místo: Datum: 04.06.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 5 390 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 5 390 000,00 1 131 900,00

Cena s DPH v CZK 6 521 900,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

31/3 Poldr Kublov 5 390 000,00 1 131 900,00 6 521 900,00
0 VRN 408 637,64 85 813,90 494 451,54
SO 01 Hráz 1 854 430,45 389 430,39 2 243 860,84
SO 02 Výpustný objekt 1 135 578,19 238 471,42 1 374 049,61
SO 03 Bezpečnostní přeliv 660 181,00 138 638,01 798 819,01
SO 04 Terénní úpravy, modelace dna 1 331 172,72 279 546,27 1 610 718,99

2 / 33
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
0 - VRN

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.06.2020

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 408 637,64

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 82 500,01

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ha 2,600 7 692,31 20 000,01 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:
Odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ha 2,600 6 730,77 17 500,00 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:
Zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě).

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 288 137,63

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 238 137,63 238 137,63 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště - buňky, suché wc... + DIO

5 K 03900200R Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Čištění
komunikací kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

6 K 04910301R
Inženýrská činnost inženýrská činnost - Projednání a zajištění zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v
rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 04910302R Inženýrská činnost inženýrská činnost - Protokolární předání stavbou dotčených
pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D VRN6 Územní vlivy 7 500,00

8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

9 K 075002000 Ochranná pásma kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:
Vytýčení a zajištění ing. sítí v okolí

D VRN9 Ostatní náklady 500,00

10 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:
v rozsahu dle příručky pro publicitu PRV
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 01 - Hráz

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.06.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 854 430,45

D 1 Zemní práce 967 770,05

1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 30,000 805,73 24 171,90 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m.
2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,
f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.
4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými
cenami souborů cen této části.

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 4 563,000 9,57 43 667,91 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

4563 "plocha"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Součet

3 K 122251406 Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 999,600 35,62 106 845,75 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 3 684,050 27,91 102 821,84 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Naložení v rámci položky výkopu 122201403

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

Přemístění rovnou na uložení do hráze

2999,6 "objem"

Přemístění na ohumusování

684,45 "ornice"

Součet

5 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 684,450 18,99 12 997,71 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

3684,05 "odvoz do 500m"

-2999,6 "odečet za první naložení v rámci položky 122201403"

Součet

6 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 6 227,000 71,15 443 051,05 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož
šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra
nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

7 K 181301112 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 572,000 8,57 4 902,04 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

8 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 572,000 4,10 2 345,20 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

9 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 3 991,000 5,36 21 391,76 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 68,445 105,00 7 186,73 CS ÚRS 2020 01

4563*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

11 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině m2 4 194,206 14,25 59 767,44 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

4032,89*(3,64/3,5) "plocha v půdorysu*poměr pro svah"

Součet

12 K 182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 3 991,000 17,13 68 365,83 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

4563-572

Součet

13 K 183101115 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 kus 30,000 329,99 9 899,70 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

14 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm kus 30,000 204,15 6 124,50 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

15 M 02650462R Dub zimní (Quercus petraea) vel. 8-10cm kus 20,000 1 750,00 35 000,00

16 M 02650480R Vrba křehká  (Salix fragilis) vel. 8-10cm kus 10,000 1 100,00 11 000,00

17 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m kus 30,000 64,37 1 931,10 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

18 M 052171180 tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m m3 0,707 1 380,00 975,66 CS ÚRS 2020 01

(PI*0,05*0,05*90)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

19 K 184813134 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do
1:5 listnatých, výšky přes 70 cm 100 kus 0,300 156,17 46,85 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a
donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na
hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

20 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5 m2 23,562 25,81 608,14 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do
20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

30*(PI*0,5*0,5) "počet stromů*(plocha)"

Součet

21 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 2,356 1 260,00 2 968,56 CS ÚRS 2020 01

23,562*0,1 "plocha*tl."

Součet

22 K 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,001 19 633,10 19,63 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

30*0,00002 "počet*hmotnost"

Součet

23 M 25191151R silvamix forte kg 1,000 500,00 500,00

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 5,000 236,15 1 180,75 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

D 4 Vodorovné konstrukce 782 555,42

25 K 457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva se
zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm m3 228,968 872,88 199 861,59 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se
oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

Filtrační vrstva fr. 16-32 pod opevnění

572,42*0,2 "plocha*tl."

Filtrační vrstva fr. 32-63 pod opevnění

572,42*0,2 "plocha*tl."

Součet

26 K 462511162
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg oživený,
s výplní mezer zeminou a výsadbou vrbových řízků

m3 171,726 1 610,31 276 532,10 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

Opevnění svahu

572,42*0,3 "plocha*tl."

Součet

27 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek
k cenám za urovnání líce záhozu

m2 572,420 107,86 61 741,22 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

28 K 462511370 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg m3 176,704 1 383,22 244 420,51 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-
0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

Patka

(77,59+55,27)*1,33 "(d+d)*plocha v řezu"

Součet

D 998 Přesun hmot 104 104,98

29 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 1 215,186 85,67 104 104,98 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 02 - Výpustný objekt

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.06.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 059 763,85

D 1 Zemní práce 18 661,34

1 K 131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 62,400 212,41 13 254,38 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

3*1*20,8 "šířka*hloubka*délka"

Součet

2 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 62,400 30,26 1 888,22 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

Přemístění mezideponii

62,4

Součet

3 K 171251101 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 62,400 56,39 3 518,74 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

Uložení na mezideponii

62,4

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 89 114,39

4 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu

m3 2,622 6 315,11 16 558,22 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu
neodečítá.

Požerák

4,8*1,9*0,25 "obvod v půdorysu*výška"

Mezisoučet

2,28*0,15 "15% ztratné"

Součet

5 K 380326233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30,
tl. přes 300 mm

m3 5,225 3 659,24 19 119,53 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

Blok

2,8*2,8*0,4-1,45*0,25 "d*š*v-plocha*tl. dlažby"

Zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

1,29*1,9 "plocha*výška

Součet

6 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů,
kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch
rovinných zřízení

m2 25,490 764,23 19 480,22 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

Blok

2*(2,8+2,8)*0,4+5*0,25 "d*š*v+d*v. dlažby"

Zdi

10,4*1,9 "délka v půdorysu*výška

Součet

7 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů,
kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch
rovinných odstranění

m2 25,490 124,74 3 179,62 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

8 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,784 39 256,12 30 776,80 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
150kg výztuže na 1m3

5,225*0,15 "Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 212 793,77

9 K 451315125 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, z betonu C
16/20 m2 47,050 450,22 21 182,85 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu
(skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami
katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen
451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u
základu založeného na pilotách.

3,1*3,1 "pod výpustný objekt - d*š"

20,80*1,8 "pod potrubí - d*š"

Součet

10 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 69,130 2 482,65 171 625,59 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Výtokový objekt

3*2*0,5 "d*š*tl."

Koryto

132,26*0,5 "plocha*tl."

Součet

11 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za
vypracování líce m2 172,825 106,83 18 462,89 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

69,13*2,5 "Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

12 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm m2 1,450 1 049,96 1 522,44 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo
nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

Dlažba vkládáná přímo do betonu bloku

1,45 "plocha"

Součet

D 8 Trubní vedení 690 256,82

13 K 87149042R Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 1200 m 20,800 2 190,00 45 552,00
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve
specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve
směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

14 M UH12006SR Trubka kanalizační PE-HD SN12  DN 1200  l=6m kus 4,000 128 310,00 513 240,00

15 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 25/30 m3 26,416 3 083,99 81 466,68 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za
rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

(2,4-1,13)*20,8 "plocha-plocha potrubí)*d"

Součet

16 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 126,000 175,00 22 050,00 CS ÚRS 2020 01

3*2*21 "d*š*počet vč. prořezu"

Součet

17 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 94,640 295,31 27 948,14 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:
vč. odbednění

4,55*20,8 "délka v řezu*délka potrubí"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 004,67

18 K 934956123 Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm m2 2,520 1 880,62 4 739,16 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z
hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku.
2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky.
3. Množství měrných jednotek:
a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy obsluhovacích lávek,
b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí

2*1,05*1,2 "počet*v*š"

Součet

19 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde neuvedených
do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním
hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 10,000 114,13 1 141,30 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
rám pro česle

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např.
domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující
samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

20 M 13010810 ocel profilová UPN 50 jakost 11 375 t 0,095 27 100,00 2 574,50 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:
Hmotnost: 7,09 kg/m

2*1,05*0,00559*1,15 "počet drážek*d*váha*15% prořez, svary, spojovací
materiál"

2*1,2*0,00559*1,15 "počet drážek*d*váha*15% prořez, svary, spojovací materiál"

2*(2+1,2)*0,00559*1,15 "počet drážek*d*váha*15% prořez, svary, spojovací
materiál"

2*2*0,00559*1,15 "počet drážek*d*váha*15% prořez, svary, spojovací materiál"

Součet

21 K 966008213
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm

m 51,000 89,21 4 549,71 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Rozebrání stávajících žlabovek

17 / 33
Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání
betonového lože.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů.
3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů
cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

D 997 Přesun sutě 14 743,07

22 K 997221151 Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m t 30,600 131,18 4 014,11 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Přemístění z hůře dostupných míst v toku k místu naložení na nákladní automobil

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný
příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria,
terasy.
2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

23 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a
složením přes 100 m do 1 km t 30,600 102,49 3 136,19 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Odvoz nákladními auty na skládku

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy
objektu.

24 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a
složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km t 275,400 8,91 2 453,81 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Odvoz nákladními auty na skládku - Celkem do 10km

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy
objektu.

30,6*9 "Přepočtené koeficientem množství

25 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění t 30,600 7,94 242,96 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997
01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly -
bourání konstrukcí.

26 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 30,600 160,00 4 896,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Příkopé tvárnice - žlabovky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

D 998 Přesun hmot 21 189,79

27 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 247,342 85,67 21 189,79 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D PSV Práce a dodávky PSV 75 814,34

D 767 Konstrukce zámečnické 75 814,34

28 K 76799502R Výrobní a dodavatelská dokumentace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

29 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 213,000 60,58 12 903,54 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:
Sestavení již předpřipravených dílů (nových) na místě montáže

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

Pásovina

55 "váha"

Lka

9 "váha"

Pororošt

22 "váha"

Škrtící plech

127 "váha"

Součet

30 K 76799501R Výroba atypických konstrukcí konstrukcí v dílně vč. povrchové úpravy (nátěr) a
dopravy na místo montáže kg 213,000 120,00 25 560,00

31 M 13010358 ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm t 0,063 56 600,00 3 565,80 CS ÚRS 2020 01

Česle

((2*11)+(3*1,2))*0,00126 "počet*d*váha"

Uchycení potrubí proti vyplavání

3,5*5*0,00126 "d*počet*váha"

Petlice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

1*0,00126 "d*váha"

Mezisoučet

0,055*0,15 "váha*15% prořez, svary, spojovací materiál"

Součet

32 M 13010410 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 35x35x4mm t 0,010 27 700,00 277,00 CS ÚRS 2020 01

Rám pro poklop

2*0,915*0,00209 "d*počet*váha"

2*1,2*0,00209 "d*počet*váha"

Mezisoučet

0,009*0,15 "váha*15% prořez, svary, spojovací materiál"

Součet

33 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,127 26 500,00 3 365,50 CS ÚRS 2020 01

1,24*1,3*0,01*7,85 "š*d*tl.*obj.hm."

Součet

34 M 1301099R úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 35x35x4mm t 0,025 27 700,00 692,50 CS ÚRS 2020 01

Zakrytí požeráku

3*1,2*0,305*0,020 "počet*d*š*váha"

Mezisoučet

0,022*0,15 "váha*15% prořez, svary, spojovací materiál"

Součet

35 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 7 000,000 1,35 9 450,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.06.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 660 181,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 258 193,08

1 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu

m3 0,782 6 315,11 4 938,42 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu
neodečítá.

2*1,7*0,8*0,25 "počet*šířka*délka*tl"

Mezisoučet

0,68*0,15 "15% ztratné"

Součet

2 K 380326233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30,
tl. přes 300 mm

m3 24,880 3 659,24 91 041,89 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

19,85*0,8+10*0,9 "plocha v podélném řezu*tl+délka*plocha v příčným řezu"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

3 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů,
kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch
rovinných zřízení

m2 64,650 764,23 49 407,47 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

24*2+16,65*1 "plocha*počet stran"

Součet

4 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů,
kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch
rovinných odstranění

m2 64,650 124,74 8 064,44 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

5 K 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů
ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,732 28 065,61 104 740,86 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
150kg výztuže na 1m3

24,88*0,15 "Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 371 274,96

6 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene  na dně a ve svahu
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných
ploch na sucho

m3 42,970 2 518,88 108 236,27 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

15,84*1*1 "d*š*v"

14,99*1*1 "d*š*v"

12,14*1*1 "d*š*v"

Součet

7 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 95,660 2 482,65 237 490,30 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

(25,04+11,08+155,2)*0,5 "(plocha)*tl."

Součet

8 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za
vypracování líce m2 239,150 106,83 25 548,39 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

95,66*2,5 "Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 079,36

9 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 2,880 153,94 443,35 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a
uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží.
2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení
dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99
-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

0,8*1,8*2 "d*š*počet"

Součet

10 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem polyuretanovým
spáry dilatační do 4,0 cm2 m 3,600 176,67 636,01 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 
konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k 
výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu
spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže
konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v 
profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár.
V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení
tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně
obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami,
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým
pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených,
tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň
dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131
až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

D 998 Přesun hmot 29 633,60

11 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 345,904 85,67 29 633,60 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 04 - Terénní úpravy, modelace dna

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.06.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 331 172,72

D 1 Zemní práce 1 331 172,72

1 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 200 do 300 mm kus 5,000 282,85 1 414,25 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 300 do 400 mm kus 5,000 892,51 4 462,55 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

3 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 400 do 500 mm kus 8,000 1 707,24 13 657,92 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

4 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 500 do 600 mm kus 3,000 2 951,59 8 854,77 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

5 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 600 do 700 mm kus 2,000 4 296,08 8 592,16 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 200 do 300 mm kus 5,000 697,26 3 486,30 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

7 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 300 do 400 mm kus 5,000 1 843,40 9 217,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

8 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 400 do 500 mm kus 8,000 2 750,42 22 003,36 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

9 K 112201115 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 500 do 600 mm kus 3,000 3 286,67 9 860,01 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

10 K 112201116 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 600 do 700 mm kus 2,000 4 491,30 8 982,60 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

11 K 122251407 Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 7 333,900 28,50 209 016,15 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

6495,5 "tůň"

838,4 "koryto"

Součet

12 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 5,000 20,72 103,60 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

13 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 13,000 111,15 1 444,95 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

14 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 5,000 301,39 1 506,95 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

15 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 5,000 314,56 1 572,80 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

16 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm kus 13,000 663,31 8 623,03 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

17 K 162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm kus 5,000 1 536,59 7 682,95 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

18 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 5,000 65,21 326,05 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

19 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm kus 13,000 249,22 3 239,86 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

20 K 162201423 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm kus 5,000 463,42 2 317,10 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

21 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 20,000 1,08 21,60 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

5*4 "Přepočtené koeficientem množství

22 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 52,000 4,21 218,92 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

13*4 "Přepočtené koeficientem množství

23 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 20,000 11,45 229,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

5*4 "Přepočtené koeficientem množství

24 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 20,000 1,84 36,80 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

5*4 "Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

25 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 52,000 9,27 482,04 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

13*4 "Přepočtené koeficientem množství

26 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 20,000 29,65 593,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

5*4 "Přepočtené koeficientem množství

27 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 20,000 2,64 52,80 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

5*4 "Přepočtené koeficientem množství

28 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 52,000 5,29 275,08 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

13*4 "Přepočtené koeficientem množství

29 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 20,000 13,49 269,80 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

5*4 "Přepočtené koeficientem množství

30 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 14 667,800 27,91 409 378,30 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Naložení v rámci položky výkopu 122201403
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

Přemístění na mezideponii

7333,9

Přemístění z mezideponie do násyp hráze

6227-2999,6

Přemístění nevhodné zeminy na dotvarování vzdušného svahu hráze a na
zpětný zásyp zemníku

7333,9-3227,4

Součet

31 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 7 333,900 18,99 139 270,76 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

14667,8 "výkop"

-7333,9 "odečet za první naložení, které je v rámci položky 161101101"

Součet

32 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 4 106,500 71,15 292 177,48 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož
šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra
nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

Dotvarování vzdušného svahu hráze a na zpětný zásyp zemníku

4106,5

Součet

33 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru m3 7 333,900 12,25 89 840,28 CS ÚRS 2020 01

32 / 33
Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

Uložení na mezideponii - roztřídění na vhodnou a nevhodnou zeminu pro
homogenní hráz

7333,9

Součet

34 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 5 050,000 14,25 71 962,50 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

Svahování tůně vč. dna, které je též svahované

5050 "plocha"

Součet
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