

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14“

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupený: Dominikem Berkou a Lubomírem Berkou

Tel:

E-mail:

ID DS: YNYDADS

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14**“ (dále jen „zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 10. 8. 2020

Zadávací dokumentace ze dne: 22. 7. 2020

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 13. 8. 2020

Stavební povolení:

- stavební povolení č.j. SMO/377097/18/OD/Šev ze dne 12. 7. 2018

Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona:

- rozhodnutí č. 802/18/VH, č.j. SMO/590193/18/OŽP/Ryk ze dne 27. 9. 2018

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. **Košatka nad Odrou** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud bude svolána).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14“**

Stavební objekt: SO 103 Hlavní polní cesta C14

Místo stavby: Obec Stará Ves n. O., k. ú. Košatka nad Odrou,
okres Ostrava, kraj Moravskoslezský

(dále jen **“stavba”**).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci pro stavbu „Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa“, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., vypracované projekční společností GEOCENTRUM spol. s r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, č. zakázky 130/2017. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

Pozn.: Předmětem smlouvy o dílo nejsou stavební objekty SO 101, SO 102, SO 104 a SO 105 uvedené v projektové dokumentaci pro stavbu „Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa“.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a 3letá následná péče o ni.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a příp. majetkové vypořádání a na zřízení věcných břemen, a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby.
- l. Zpracování plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při užívání závadných látek v blízkosti vodních toků a jeho předložení ke schválení Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, před zahájením stavby.
- m. Zpracování povodňového plánu v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho předložení k projednání Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, před zahájením stavby.
- n. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- o. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- p. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- q. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby, úhrada náhrad za škody vzniklé uživatelům na zemědělských pozemcích mimo stavbu a včetně úhrady nákladů za škody vzniklé uživatelům na trvalých zábořech pozemků (tj. na pozemcích pod polní cestou C14 obhospodařovaných uživateli) a úhrada poplatků za uložení odpadů na skládku.
- r. Po provedení stavby předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně zajištění souhlasů vlastníků a uživatelů s uvedením pozemků do původního stavu.
- s. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- t. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

- u. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - v. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci a v objednatelém předaných vyjádřeních správců inženýrských sítí.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Ostrava, odborem dopravy, dne 12. 7. 2018, č.j. SMO/377097/18/OD/Šev (právní moc 1. 8. 2018) a v souladu se souhlasem vydaným Magistrátem města Ostrava, odborem ŽP, dne 12. 7. 2018, č.j. SMO/590193/18/OŽP/Ryk.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 10. 8. 2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

| SO 103 Hlavní polní cesta C14 | Cena bez DPH | 21 % DPH | Cena s DPH |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Kč | Kč | Kč |
| Hlavní polní cesta C14 | 4 508 983,52 | 946 886,54 | 5 455 870,06 |
| Výsadba podél C14 | 380 004,40 | 79 800,92 | 459 805,32 |
| Následná péče – 1. rok | 20 337,36 | 4 270,84 | 24 608,21 |
| Následná péče – 2. rok | 20 337,36 | 4 270,84 | 24 608,21 |
| Následná péče – 3. rok | 20 337,36 | 4 270,84 | 24 608,21 |
| Celkem | 4 950 000 | 1 039 500 | 5 989 500 |

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa.)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a po jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy (příp. po odsouhlasení skutečně provedených prací v r. 2020). V případě, že objednateli nebude přidělen dostatečný objem finančních prostředků na r. 2020, bude zbylá část uhrazena v r. 2021. Cenu za následnou péči o doprovodnou zeleň uhradí po jejím provedení za každý rok v letech 2021, 2022 a 2023. Cena bude uhrazena na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 30.11. za provedení stavby, do 15. 11. příslušného roku za následnou péči.
4. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě faktury za provedení stavby bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, v případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí výsadby, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v nich nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravených faktur objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedeným ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději do 30. 11. 2020 za provedení stavby, do 15. 11. příslušného roku za následnou péči.

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktur po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na fakturách a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Stavba (stavební a dokončovací práce, výsadba doprovodné zeleně, odstranění vad a nedodělků) bude dokončena nejpozději do **13. 11. 2020**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány

za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí-li před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- | | |
|---|--|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 7. 9. 2020 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: (po schválení havarijního plánu a projednání povodňového plánu) | předpoklad 15. 9. 2020 |
| c. Termín dokončení stavebních prací | 13. 11. 2020 |
| d. Termín předání a převzetí stavby: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného stavby) | 30. 11. 2020 |
| e. Termíny plnění pro výsadbu doprovodné zeleně: Termín provedení výsadby doprovodné zeleně: | 6. 11. 2020 |
| Termíny provedení 3leté následné péče o doprovodnou zeleň: | do 30. 6. 2021, do 29. 10. 2021 do 30. 6. 2022, do 31. 10. 2022 do 30. 6. 2023, do 31. 10. 2023 |
| Termín předání výsadby doprovodné zeleně: | 31. 10. 2023 |
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:
- Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
- dokončení finální úpravy vozovky - termín plnění do: **6. 11. 2020**
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po dokončení stavby.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor

- stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
 5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy;
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich;
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště

- podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru nebo technického dozoru stavebníka je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyznat objednatel o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
 13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
 14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
 15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
 16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
 18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu dokončení stavby soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **8 mil** Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných

právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele příp. osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BoZP a zástupce obce Stará Ves n. O. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek.
21. Objednateli budou dle termínu ve smlouvě o dílo předány následující doklady:

- a. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 - b. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg,
 - c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 - d. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD),
 - e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 - f. certifikáty použitých materiálů,
 - g. doklady o výsledcích zhutnění,
 - h. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 - i. doklad o uložení přebytečné zeminy, ornice a odpadů,
 - j. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního stavu
 - k. potvrzení o provedení archeologického průzkumu
 - l. souhlasy správců inženýrských sítí dotčených stavbou s provedením stavby
 - m. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla (popř. z protokolu o dokončení stavby),
 - n. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.

- ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli, popř. budoucímu nabyvateli zrealizovaných společných zařízení, záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené doprovodné zeleně v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí vysazené doprovodné zeleně, tj. ode dne skončení 3leté následné péče.

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV odst. 5, čl. VI odst. 2, čl. VIII odst. 4, čl. IX odst. 20, čl. XIII odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán

stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrtv v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen

v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ostravě

V Bruntále

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dominik Berka
Jednatel BERKASTAV s.r.o.

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
(s vyznačením hlavních stavebních prací a uzlových bodů výstavby)**

Stavba: Realizace SZ Košatka n.O. - polní cesta C14

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 11, 79201 Bruntál

| Popis stavebních prací | Kalendářní měsíce | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----|----|---------------------------------|
| | 09 | 10 | 11 | 2021-2023 |
| SO 103 Hlavní polní cesta C 14 | | | | |
| Přípravné práce | | | | |
| Výkopové a zemní práce | | | | |
| Zhutnění zemní pláň | | | | |
| Zhotovení podkladních vrstev vozovky | | | | |
| Zhotovení finálních vrstev komunikace | | | | |
| Zhotovení odvodnění | | | | |
| Dokončovací práce, terénní úpravy | | | | |
| Výsadba podél C14 | | | | |
| Následná péče - 1.rok | | | | do 30. 6. 2021, do 29. 10. 2021 |
| Následná péče - 2.rok | | | | do 30. 6. 2022, do 31. 10. 2022 |
| Následná péče - 3.rok | | | | do 30. 6. 2023, do 31. 10. 2023 |

označení uzlových bodů výstavby

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: předpoklad **11. 9. 2020**

b. Termín zahájení stavebních prací: předpoklad **15. 9. 2020**

(po schválení havarijního plánu a projednání povodňového plánu)

c. Termín dokončení stavebních prací: **13. 11. 2020**

d. Termín předání a převzetí stavby:

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného stavby) **30.11.2020**

e. Termíny plnění pro výsadbu doprovodné zeleně:

Termín provedení výsadby doprovodné zeleně: **6.11.2020**

Termíny provedení 3leté následné péče o doprovodnou zeleň:

do 30. 6. 2021, do 29. 10. 2021

do 30. 6. 2022, do 31. 10. 2022

do 30. 6. 2023, do 31. 10. 2023

Termín předání výsadby doprovodné zeleně: **31.10.2023**

.....
Patrik Berka, jednatel spol.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 130/2017
Stavba: Košatka - I. etapa - C14

KSO:
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ: 01312774
DIČ:

Uchazeč:
BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:
GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460
DIČ: CZ47974460

Zpracovatel:
GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460
DIČ: CZ47974460

Poznámka:

Cena bez DPH **4 950 000,00**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00% | 4 950 000,00 | 1 039 500,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 5 989 500,00 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 130/2017

Stavba: Košatka - I. etapa - C14

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

2. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

o.

GEOCENTRUM, spol. s r.

o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 4 950 000,00 | 5 989 500,00 |
| SO 103 - 001.01 | Hlavní polní cesta C14 | 4 508 983,52 | 5 455 870,06 |
| SO 103 - 005.03 | Výsadba C14 | 380 004,40 | 459 805,32 |
| SO 103_01 - 005.03 | Výsadba C14 - Následná péče - 1. rok | 20 337,36 | 24 608,21 |
| SO 103_02 - 005.03 | Výsadba C14 - Následná péče - 2. rok | 20 337,36 | 24 608,21 |
| SO 103_03 - 005.03 | Výsadba C14 - Následná péče - 3. rok | 20 337,36 | 24 608,21 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103 - 001.01 - Hlavní polní cesta C14

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Cena bez DPH

4 508 983,52

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 508 983,52 | 21,00% | 946 886,54 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 455 870,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103 - 001.01 - Hlavní polní cesta C14

| | | | |
|------------|---|--------------|------------------------------|
| Místo: | Obec Stará Ves nad Ondřejnicí | Datum: | 2. 5. 2019 |
| Zadavatel: | ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek | Projektant: | GEOCENTRUM, spol. s r. o. |
| Uchazeč: | BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál | Zpracovatel: | GEOCENTRUM, spol. s r. o. |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 508 983,52

HSV - Práce a dodávky HSV

4 311 292,87

| | |
|---|--------------|
| 1 - Zemní práce | 1 511 762,90 |
| 5 - Komunikace pozemní | 2 683 205,26 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 101 952,00 |
| 998 - Přesun hmot | 14 372,71 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

197 690,65

| | |
|---|-----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 60 350,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 23 800,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 17 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 96 540,65 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103 - 001.01 - Hlavní polní cesta C14

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,

spol. s r. o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 508 983,52

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 311 292,87 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 1 511 762,90 |
| 1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² | m ² | 950,000 | 30,00 | 28 500,00 |
| | PP | | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ² | | | | |
| 2 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m ³ | 658,750 | 56,00 | 36 890,00 |
| | PP | | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - odstranění humózní zeminy pro zpětné použití" 0,25*2635 | | 658,750 | | |
| 3 | K | 122201103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m ³ | m ³ | 1 923,600 | 51,00 | 98 103,60 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³ | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláně" 3206*1,5*0,4 | | 1 923,600 | | |
| 4 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m ³ | 1 923,600 | 17,00 | 32 701,20 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní" 1923,6 | | 1 923,600 | | |
| 5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | 1 202,250 | 58,00 | 69 730,50 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - odvoz na skládku" 1923,6-721,35 | | 1 202,250 | | |
| 6 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m ³ | 24 045,000 | 6,00 | 144 270,00 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - předpoklad skládka Havířov cca 30 km" 20*1202,25 | | 24 045,000 | | |
| 7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 2 103,938 | 128,00 | 269 304,06 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní" 1202,25*1750/1000 | | 2 103,938 | | |
| 8 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m ² | 4 809,000 | 11,00 | 52 899,00 |
| | PP | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání a zhutnění zemní pláně" 3206*1,5 | | 4 809,000 | | |
| 9 | K | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS | m ³ | 721,350 | 36,00 | 25 968,60 |
| | PP | | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - výškové urovnání po odtěžení" 3206*1,5*0,15 | | 721,350 | | |
| 10 | K | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m ³ | 658,750 | 31,00 | 20 421,25 |
| | PP | | Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - zpětné rozprostření ornice" 658,75 | | 658,750 | | |
| 11 | K | 162306112 | Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m ³ | 658,750 | 37,00 | 24 373,75 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - zpětné rozprostření ornice" 658,75 | | 658,750 | | |
| 12 | K | 181111133 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1 | m2 | 176,000 | 31,00 | 5 456,00 |
| | PP | | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 176 | | 176,000 | | |
| 13 | K | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 176,000 | 33,00 | 5 808,00 |
| | PP | | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 176 | | 176,000 | | |
| 14 | K | 181411123 | Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 | m2 | 176,000 | 28,00 | 4 928,00 |
| | PP | | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 176 | | 176,000 | | |
| 15 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 4,400 | 132,00 | 580,80 |
| | PP | | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 4,4 | | 4,400 | | |
| 16 | K | 181151333 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1 | m2 | 3 076,800 | 35,00 | 107 688,00 |
| | PP | | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 2564*1,2 | | 3 076,800 | | |
| 17 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 3 076,800 | 38,00 | 116 918,40 |
| | PP | | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 2564*1,2 | | 3 076,800 | | |
| 18 | K | 181451123 | Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1 | m2 | 3 076,800 | 15,00 | 46 152,00 |
| | PP | | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 2564*1,2 | | 3 076,800 | | |
| 19 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 76,920 | 132,00 | 10 153,44 |
| | PP | | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 76,92 | | 76,920 | | |
| 20 | K | 181151331 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 9 071,000 | 21,00 | 190 491,00 |
| | PP | | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 9071 | | 9 071,000 | | |
| 21 | K | 181006111 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 9 071,000 | 6,00 | 54 426,00 |
| | PP | | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 9071 | | 9 071,000 | | |
| 22 | K | 181451121 | Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 9 071,000 | 15,00 | 136 065,00 |
| | PP | | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 9071 | | 9 071,000 | | |
| 23 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 226,775 | 132,00 | 29 934,30 |
| | PP | | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 226.775 | | 226,775 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 2 683 205,26 |
| 24 | K | 561061121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 | m2 | 4 809,000 | 30,00 | 144 270,00 |
| | PP | | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - úprava zemní pláně při nevyhovující únosnosti podloží" 3206*1,5 | | 4 809,000 | | |
| 25 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | 134,652 | 1 955,00 | 263 244,66 |
| | PP | | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - úprava zemní pláně při nevyhovující únosnosti podloží" 4809*0,4*1750*0,04/1000 | | 134,652 | | |
| 26 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 4 809,000 | 95,00 | 456 855,00 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - 1. podkladní vrstva, frakce 0-63" 3206*1,5 | | 4 809,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] |
|----|------|-----------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 4 488,400 | 92,00 | 412 932,80 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - 2. podkladní vrstva, frakce 0-32" 3206*1,4 | | 4 488,400 | | |
| 28 | K | 573111114 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 | m2 | 4 488,400 | 12,00 | 53 860,80 |
| | PP | | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - postřik na vrstvu ŠD" 3206*1,4 | | 4 488,400 | | |
| 29 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 3 526,600 | 233,00 | 821 697,80 |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - podkladní vrstva krytu" 3206*1,1 | | 3 526,600 | | |
| 30 | K | 573211112 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 3 526,600 | 7,00 | 24 686,20 |
| | PP | | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - postřik na vrstvu ACP 16+" 3206*1,1 | | 3 526,600 | | |
| 31 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3 206,000 | 143,00 | 458 458,00 |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - obrusná vrstva krytu" 3206 | | 3 206,000 | | |
| 32 | K | 569941131 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 110 mm | m2 | 800,000 | 59,00 | 47 200,00 |
| | PP | | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - zpevnění krajnic" 800 | | 800,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 101 952,00 |
| 55 | K | 919732211 | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 7,000 | 56,00 | 392,00 |
| | PP | | Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. | | | | |
| | PSC | | | | | | |
| 33 | K | 935112111 | Osazení železobetonového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 11,000 | 383,00 | 4 213,00 |
| | PP | | Osazení železobetonového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 z betonových příkopových tvárnic šířky 500 mm | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - ŽB žlabu pro vysokou zátěž" 6+5 | | 11,000 | | |
| 34 | M | TO01 | Žlab pro vysokou zátěž NW 500 | m | 11,000 | 3 230,00 | 35 530,00 |
| | PP | | Žlab pro vysokou zátěž NW 500 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - svodnice" 11 | | 11,000 | | |
| 35 | M | TO02 | Litínový rošt NW 500, 500/547, E600 | m | 11,000 | 4 807,00 | 52 877,00 |
| | PP | | Litínový rošt NW 500, 500/547, E600 | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní - svodnice" 11 | | 11,000 | | |
| 36 | K | 938902472 | Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 75% DN | m | 30,000 | 298,00 | 8 940,00 |
| | PP | | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní" 10+12+8 | | 30,000 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 14 372,71 |
| 37 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 334,249 | 43,00 | 14 372,71 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | |
| | VV | | "001.01 polní cesta hlavní" 334,249 | | 334,249 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 197 690,65 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 60 350,00 |
| 38 | K | 011103000 | Geologický průzkum bez rozlišení | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | PP | | Geologický průzkum bez rozlišení | | | | |
| | VV | | "007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1 | | 1,000 | | |
| 39 | K | 011114000 | Inženýrsko-geologický průzkum | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | PP | | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický průzkum | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | "007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1 | | 1,000 | | |
| 40 | K | 011324000 | Archeologický průzkum | soubor | 1,000 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | PP | | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum | | | | |
| | VV | | "007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1 | | 1,000 | | |
| 41 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | PP | | Geodetické práce před výstavbou | | | | |
| | VV | | "007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1 | | 1,000 | | |
| 42 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | PP | | Geodetické práce při provádění stavby | | | | |
| | VV | | "007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1 | | 1,000 | | |
| 43 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | PP | | Geodetické práce po výstavbě | | | | |
| | VV | | "007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1 | | 1,000 | | |
| 44 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | |
| | VV | | "007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1 | | 1,000 | | |
| 45 | K | R013294000 | Havarijní plán | soubor | 1,000 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | PP | | Ostatní dokumentace | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) při užívání závadných látek v blízkosti vodních toků a předložit jej ke schválení Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, před zahájením stavby</i> | | | | |
| 46 | K | R-013294000 | Povodňový plán | soubor | 1,000 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | PP | | Ostatní dokumentace | | | | |
| | P | | <i>Povodňový plán k předložení na projednání Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, před zahájením stavby.</i> | | | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 23 800,00 |
| 47 | K | 031203000 | Terénní úpravy pro zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | PP | | Terénní úpravy pro zařízení staveniště | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 48 | K | 032803000 | Ostatní náklady | soubor | 1,000 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | PP | | Ostatní náklady | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 49 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | soubor | 1,000 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | PP | | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 50 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| | PP | | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 17 000,00 |
| 51 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | PP | | Zkoušky zatěžovací | | | | |
| | VV | | "007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1 | | 1,000 | | |
| 52 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | PP | | Ostatní zkoušky | | | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 96 540,65 |
| 53 | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností | soubor | 1,000 | 7 690,65 | 7 690,65 |
| | PP | | Náklady související s publikační činností | | | | |
| | VV | | "007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1 | | 1,000 | | |
| 54 | K | R0001 | Náhrada škody uživatelům pozemků | m2 | 8 885,000 | 10,00 | 88 850,00 |
| | PP | | Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků v trvalém záboru stavby. | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Náhrada škody pro zemědělské uživatele pozemku KN 2473 pod polní cestou C14 na zasetých plochách. Uživatel požaduje 10 Kč/m2.</i> | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103 - 005.03 - Výsadba C14

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Cena bez DPH

380 004,40

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 380 004,40 | 21,00% | 79 800,92 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

459 805,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103 - 005.03 - Výsadba C14

| | | | |
|------------|---|--------------|------------------------------|
| Místo: | Obec Stará Ves nad Ondřejnicí | Datum: | 2. 5. 2019 |
| Zadavatel: | ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek | Projektant: | GEOCENTRUM, spol. s r. o. |
| Uchazeč: | BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál | Zpracovatel: | GEOCENTRUM, spol. s r. o. |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

380 004,40

HSV - Práce a dodávky HSV

380 004,40

1 - Zemní práce

380 004,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103 - 005.03 - Výsadba C14

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,

spol. s r. o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

380 004,40

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 380 004,40 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 380 004,40 |
| 1 | K | 183101113 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 240,000 | 28,00 | 6 720,00 |
| | PP | | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 240 | | 240,000 | | |
| 2 | K | 183101114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 47,000 | 250,00 | 11 750,00 |
| | PP | | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 | | 47,000 | | |
| 3 | K | 184102110 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 240,000 | 28,00 | 6 720,00 |
| | PP | | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 240 | | 240,000 | | |
| 4 | K | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 47,000 | 320,00 | 15 040,00 |
| | PP | | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 | | 47,000 | | |
| 5 | M | PL01 | vysokokmen jabloň Boskopské červené | kus | 5,000 | 8 200,00 | 41 000,00 |
| | PP | | vysokokmen jabloň Boskopské červené | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 5 | | 5,000 | | |
| 6 | M | PL02 | vysokokmen jabloň Jadernička Moravská | kus | 8,000 | 7 900,00 | 63 200,00 |
| | PP | | vysokokmen jabloň Jadernička Moravská | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 8 | | 8,000 | | |
| 7 | M | PL03 | vysokokmen jabloň Sudetská reneta | kus | 5,000 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| | PP | | vysokokmen jabloň Sudetská reneta | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 5 | | 5,000 | | |
| 8 | M | PL04 | vysokokmen hrušeň Muškatełka šedá | kus | 5,000 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| | PP | | vysokokmen hrušeň Muškatełka šedá | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 5 | | 5,000 | | |
| 9 | M | PL05 | vysokokmen hrušeň Šídlenka | kus | 5,000 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| | PP | | vysokokmen hrušeň Šídlenka | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 5 | | 5,000 | | |
| 10 | M | PL06 | třešeň Karešova | kus | 5,000 | 1 490,00 | 7 450,00 |
| | PP | | třešeň Karešova | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 5 | | 5,000 | | |
| 11 | M | PL07 | třešeň Napoleonova | kus | 5,000 | 1 490,00 | 7 450,00 |
| | PP | | třešeň Napoleonova | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 5 | | 5,000 | | |
| 12 | M | PL08 | slivoň Wagenheimova | kus | 5,000 | 1 490,00 | 7 450,00 |
| | PP | | slivoň Wagenheimova | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 5 | | 5,000 | | |
| 13 | M | PL09 | slivoň Čačanská | kus | 5,000 | 1 490,00 | 7 450,00 |
| | PP | | slivoň Čačanská | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 5 | | 5,000 | | |
| 14 | M | PL06.1 | zimolez obecný (Lonicera xylosteum), KK, 40-60 cm | kus | 20,000 | 89,00 | 1 780,00 |
| | PP | | zimolez obecný (Lonicera xylosteum), KK, 40-60 cm | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 20 | | 20,000 | | |
| 15 | M | PL07.1 | střemcha hroznovitá (Prunus padus), KK, 40-60 cm | kus | 10,000 | 89,00 | 890,00 |
| | PP | | střemcha hroznovitá (Prunus padus), KK, 40-60 cm | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 10 | | 10,000 | | |
| 16 | M | PL08.1 | meruzalka srstka (Grosularia uva-crispa), KK, 40-60 cm | kus | 20,000 | 89,00 | 1 780,00 |
| | PP | | meruzalka srstka (Grosularia uva-crispa), KK, 40-60 cm | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 20 | | 20,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | M | PL09.1 | brslen evropský (<i>Euonymus europaeus</i>), KK, 40-60 cm | kus | 20,000 | 59,00 | 1 180,00 |
| | PP | | brslen evropský (<i>Euonymus europaeus</i>), KK, 40-60 cm | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 20 | | 20,000 | | |
| 18 | M | PL10 | svída krvavá (<i>Swida sanguinea</i>), KK, 40-60 cm | kus | 20,000 | 59,00 | 1 180,00 |
| | PP | | svída krvavá (<i>Swida sanguinea</i>), KK, 40-60 cm | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 20 | | 20,000 | | |
| 19 | M | PL11 | líška obecná (<i>Corylus avellana</i>), KK, 40-60 cm | kus | 20,000 | 60,00 | 1 200,00 |
| | PP | | líška obecná (<i>Corylus avellana</i>), KK, 40-60 cm | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 20 | | 20,000 | | |
| 20 | K | 184215123 | Ukotvení kmene dřeviny dvěma kůly D do 0,1 m délky do 3 m | kus | 48,000 | 175,00 | 8 400,00 |
| | PP | | Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 48 | | 48,000 | | |
| 21 | M | 05217108 | tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m | m3 | 2,470 | 9 120,00 | 22 526,40 |
| | PP | | tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 2,47 | | 2,470 | | |
| 22 | K | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 48,000 | 50,00 | 2 400,00 |
| | PP | | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 48 | | 48,000 | | |
| 23 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 48,000 | 35,00 | 1 680,00 |
| | PP | | Ochrana dřevin před okusem zvířít mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 48 | | 48,000 | | |
| 24 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 287,000 | 40,00 | 11 480,00 |
| | PP | | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 287 | | 287,000 | | |
| 25 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 28,700 | 1 050,00 | 30 135,00 |
| | PP | | kůra mulčovací VL | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 28,7 | | 28,700 | | |
| 26 | K | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 2,540 | 450,00 | 1 143,00 |
| | PP | | Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | | | | |
| | VV | | "005.03 Ekostabilizační opatření" 2,54 | | 2,540 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103_01 - 005.03 - Výsadba C14 - Následná péče - 1. rok

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Cena bez DPH

20 337,36

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 20 337,36 | 21,00% | 4 270,85 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

24 608,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103_01 - 005.03 - Výsadba C14 - Následná péče - 1. rok

| | | | |
|------------|---|--------------|------------------------------|
| Místo: | Obec Stará Ves nad Ondřejnicí | Datum: | 2. 5. 2019 |
| Zadavatel: | ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek | Projektant: | GEOCENTRUM, spol. s r. o. |
| Uchazeč: | BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál | Zpracovatel: | GEOCENTRUM, spol. s r. o. |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 20 337,36 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 20 337,36 |
| 1 - Zemní práce | 20 337,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103_01 - 005.03 - Výsadba C14 - Následná péče - 1. rok

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 2. 5. 2019
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant: GEOCENTRUM, spol. s r. o.
Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

20 337,36

D HSV Práce a dodávky HSV 20 337,36

D 1 Zemní práce 20 337,36

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | kus | 48,000 | 58,00 | 2 784,00 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|

PP Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 48 48,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 2 | K | 184801131 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 110,000 | 36,00 | 3 960,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|

PP Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 110 110,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 3 | K | 184852312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m | kus | 48,000 | 120,00 | 5 760,00 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|

PP Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 48 48,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 4 | K | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 15,240 | 64,00 | 975,36 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|

PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 15,24 15,240

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 5 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 15,240 | 450,00 | 6 858,00 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 15,24 15,240

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103_02 - 005.03 - Výsadba C14 - Následná péče - 2. rok

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Cena bez DPH

20 337,36

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 20 337,36 | 21,00% | 4 270,85 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

24 608,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103_02 - 005.03 - Výsadba C14 - Následná péče - 2. rok

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

2. 5. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 337,36

HSV - Práce a dodávky HSV

20 337,36

1 - Zemní práce

20 337,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103_02 - 005.03 - Výsadba C14 - Následná péče - 2. rok

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 2. 5. 2019
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant: GEOCENTRUM, spol. s r. o.
Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

20 337,36

D HSV Práce a dodávky HSV 20 337,36

D 1 Zemní práce 20 337,36

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | kus | 48,000 | 58,00 | 2 784,00 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|

PP Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 48 48,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 2 | K | 184801131 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 110,000 | 36,00 | 3 960,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|

PP Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 110 110,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 3 | K | 184852312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m | kus | 48,000 | 120,00 | 5 760,00 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|

PP Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 48 48,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 4 | K | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 15,240 | 64,00 | 975,36 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|

PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 15,24 15,240

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 5 | K | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 15,240 | 450,00 | 6 858,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|

PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 15,24 15,240

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103_03 - 005.03 - Výsadba C14 - Následná péče - 3. rok

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Cena bez DPH

20 337,36

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 20 337,36 | 21,00% | 4 270,85 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

24 608,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103_03 - 005.03 - Výsadba C14 - Následná péče - 3. rok

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

2. 5. 2019

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 337,36

HSV - Práce a dodávky HSV

20 337,36

1 - Zemní práce

20 337,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Košatka - I. etapa - C14

Objekt:

SO 103_03 - 005.03 - Výsadba C14 - Následná péče - 3. rok

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 2. 5. 2019
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant: GEOCENTRUM, spol. s r. o.
Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

20 337,36

D HSV Práce a dodávky HSV 20 337,36

D 1 Zemní práce 20 337,36

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | kus | 48,000 | 58,00 | 2 784,00 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|

PP Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 48 48,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 2 | K | 184801131 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 110,000 | 36,00 | 3 960,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|

PP Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 110 110,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 3 | K | 184852312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m | kus | 48,000 | 120,00 | 5 760,00 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|

PP Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 48 48,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 4 | K | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 15,240 | 64,00 | 975,36 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|

PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 15,24 15,240

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 5 | K | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 15,240 | 450,00 | 6 858,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|

PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 15,24 15,240