

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vítkov u Sokolova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	3 000,00	12 000,00	30.08.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000,00	10 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	238	500,00	119 000,00	30.09.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	900,00	25 200,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0,00	0,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	1 400,00	182 000,00	30.03.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění	100 bm	1	10 000,00	10 000,00	30.03.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	266	300,00	79 800,00	30.11.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	266	500,00	133 000,00	30.06.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>571 000,00</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	266	800,00	212 800,00	30.03.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	3 000,00	84 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	1 000,00	51 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 000,00	40 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	266	600,00	159 600,00	30.03.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000,00	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>562 400,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	266	400,00	106 400,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>106 400,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					571 000,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					562 400,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					106 400,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 239 800,00</b>	
DPH 21% v Kč					260 358,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 500 158,00</b>	

Za objednatele: 28. 8. 2020

Za zhotovitele: 27.8.2020

Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.