Cislo smlouvy objednatele: 964-2020-505206
Cislo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNi SMLOUVA
o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:
Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Jihocecky kraj

Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 Ceské Budéjovice

Pobocka Strakonice
Adresa Palackého namésti 1090, 386 01 Strakonice
zastoupeny: Ing. Richardem Valnym, vedoucim Pobocky Strakonice

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Richard Valny, vedouci Pobocky Strakonice
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Vladimir Sima, referent Pobocky Strakonice

Tel.: +420 702 153 007
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uctu: 3723001/0710

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce®)

a

Prikaznik:

Jméno: Ing. Jaromir Toms$ovic, DiS.
Sidlo: Zalezly

Zastou peny: PO000000000000000000000000604
ICQ: 63283697

DIC: XXX XXX X XXX XXX

Zapis v zivnostenském rejstfiku:  MUPVK-OZU

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXXXXXXKXXXX
Telefon/fax: XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXHXXIXXKXXKXKXXXKXXXXXXK
ID DS: ---

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u --- soudu v --- oddil --- vlozka ---

(dale jen ,pfikaznik")
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) CL1
Ucel a predmét smlouvy

Pfikaznik se =zavazuje, Zze vrozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho Ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a dalSi
investorsko—inzenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy (dale jen
.investorsko-inzenyrské ¢innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Polni cesty Némétice

Misto stavby: k.0. Némétice, obec Némétice, okres Strakonice

Popis stavby: Stavba polnich cest vedlejSich RCV2 kategorie P 4,0/30 o délce 930 m,
RCV3 kategorie P4,0/30 o délce 394 m a RCV10 kategorie P4,0/30 o délce 603 m. Polni
cesty RCV2 a RCV3 maji povrch z penetratniho makadamu, RCV10 ma povrch z
asfaltobetonu. Cesty jsou odvodnény pficnym a podélnym sklonem, &ast je odvodnéna
zasakovaci drenazi a ¢ast cesty RCV2 je odvodnéna stavajici deStovou kanalizaci.

(dale jen ,stavba*“)

Pfikazce se =zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inzenyrskych c¢&innosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pfiCemz vS8echny naklady ucelné
vynalozené pfi pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odmeéneé jiz zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve vztahu ke
stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

CLII
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské cinnosti,

pfiCemz zejmeéna je povinen:

a) protokolarné predat stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis o pfedani do stavebniho
deniku (dale téz ,SD%);

b)  ucastnit se vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich praci,
dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a
opatfeni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda nebo nevyda souhlas
s pokraCovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkouSky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyZzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni SD a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy v souladu
s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci pravidelné
informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;
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g) kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;

h)  organizovat fadny pribéh kontrolnich dnu stavby. Jejich Cetnost je zavisla na
slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na postupu provadéni praci, na potfebé
zajistit koordinaci provadénych praci se zhotovitelem a podzhotoviteli, ktefi pusobi
souCasné na stavbé, a v zavislosti na duleZitosti projednavanych ukoll a z nich
vyplyvajicich povinnosti jednotlivych uc€astnikG vystavby. Projednavané ukoly se
zaznamenavaiji do zapisu z kontrolniho dne;

i) ucastnit se jednani se stavebnim Ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

i) jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni harmonogramu o vice jak
2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

k)  pfipravovat a vyzadovat si v pribéhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudaéni
fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

) kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

m) kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélku stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provést zapis;

n)  ucastnit se predani a prevzeti dokoncené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;

0) kontrolovat vyklizeni stavenisté;

p) projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

q) provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost a Uplnost
podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach,
kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit souhlas
s provedenim uhrady;

r) pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
prikazci;

s)  vypracovat zavéreCnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni stavby schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisluSnym
predpisum vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

t) provést jakékoli dalSi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni uéelu této smlouvy
dle ¢l. I. odst. 1.3.

Predpokladana doba realizace stavby je Fijen 2020 — leden 2021. Zména terminu, ktera
muze nastat z objektivnich divodl bude feSena v souladu s 0. této smlouvy.

CL 11
Zpusob pinéni

Pfi provadéni investorsko-inzenyrskych cinnosti se pfikaznik zavazuje dodrZovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje
fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy,
pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organli a organizaci jednajicich v souladu
se zajmy prikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen
si vyzadat stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni investorsko-inZenyrskych €innosti tfeti
osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-
inZenyrskych ¢innosti tfeti osob& provedeno s pisemnym svolenim pfikazce ¢&i bylo
nezbytné nutné. Smiluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni aplikace § 2434 véty
druhé za stfednikem ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik muze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim

-3-
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¢i dobrym mravim a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak jde o podstatné poruseni
smlouvy a je odpovédny za Skodu zplsobenou odchylenim se od pokynu pfikazce
zpusobenou.

Investorsko-inzenyrské cinnosti je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou odbornou
péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inZzenyrskych c&innosti nastanou skutecnosti,
které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin
plnéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim investorsko-
inzenyrskych cinnosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani investorsko-
inzenyrskych Cinnosti.

CL1IV
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, ze investorsko-inzenyrské &innosti pro pfikazce vykona do vydani
kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

CLV
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské cinnosti predevS§im dle
nasledujicich podkladu pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladu, doplfiujicich udaja, upfesnéni, vyjadfeni
a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto soucinnost
poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni Ihatu, jez
nebude krat8i nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat
o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpedit viastnimi silami.

Pokud pfFikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(ité tam
uvedene, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né Ih(té, jez vS§ak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi soucinnost pro provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti
a pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pFedavaji pisemnou nebo elektronickou
formou.

Kontaktni osobou pfikazce, jeZ je souCasné pracovnikem pFikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXOKXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXOKXXXXXKXXXXXXX
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Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: XXXXXXKXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

CL VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych ¢innosti ini

54 100 K¢ bez DPH (slovy: padesatétyritisicjednosto korun eskych.).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze
dne 10.9.2020. Tato odména je nejvySe pfipustna a neprekrogitelna.

Prikaznik je platcem DPH, ktera bude U&tovana podle predpisl platnych v dobé uctovani.

VySi odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény mulze
byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
ocCislovaného dodatku k této smlouvé.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inZenyrskych c¢innosti bude
faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je
dohodnuta na 30 kalendarnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Koneény prijemce: Statni pozemkovy tfad, KPU pro Jihogesky kraj, Pobo¢ka Strakonice,
Palackého namésti 1090, 386 01 Strakonice

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni ve
vysi 0,015 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizacni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu finanénich prostfedku ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na uctu pfikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnl. Pfikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed pavodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnl od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skute¢nosti, nastane-li
ve lhuté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i Cast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynalozené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VII
Prava z vadného pIlnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti v rozsahu dle
této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu ¢&i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynaloZeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.
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Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podkladl a dokladd nebo nespravné vydanych pokyn( pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky €i vady poskytnuté Cinnosti nejpozdéji do
doby skon&eni zaruéni Ihaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbytecného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku €i vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, ze pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
2 500 K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu muze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni
omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dot€eno pravo na nahradu Skody, ani co do vySe,
v niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni U&innosti této smlouvy (taktéz i po té,

co dojde k ukon&eni smluvniho zavazkového vztahu).

Cl. VIII
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smiouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfikaznikem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi nejméné 50 000 K¢. Pfikaznik se zavazuije,
Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze
nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod Castku uvedenou v pfedchozi vété.

CLIX
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatk( k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhaté 5 dnd
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu cinnosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavifena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby plnéni dle této smlouvy. Zadani dodateéné prace musi byt feSeno v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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ClL X
Odstoupeni a vypovéd smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik bude plnéni
poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou. Pfikazce vSak nejprve
na tento rozpor pfikaznika pisemné upozorni a poskytne mu lhdtu ke zjednani napravy;
teprve jejim marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé
podstatného poruseni smlouvy pfikaznikem je vSak pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit okamzitg.

PFikazce je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude schvalena
Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potiebna k uhradé za PInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlasuje, ze do 30 dnu po
vyhlaSeni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zdkonl oznami druhé smluvni strané, zda
byla schvalena &astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k thradé
za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, ze
pfikazce obdrzi ze statniho rozpodtu snizené mnozstvi finanénich prostfedkd oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapoc&etim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k zahgjeni stavby do 30.4.2021.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
doru€enou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢Cini tfi (3) mésice a potne bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypoveéd dorucena prikaznikovi. V prabéhu
vypovédni doby je pfikaznik povinen piedat pfikazci kompletni materialy souvisejici s
predmétem smlouvy vymezeném v Clanku |. této smlouvy, pIné pfikazce informovat o stavu
pfedmétu smlouvy, a poskytnout tak pfikazci plnou soucinnost s plnénim této smlouvy.

V pfipadé vypovédi zanika povinnost pfikaznika uskute¢iovat Cinnosti dle této pfikazni
smlouvy ke dni ukonceni smlouvy. Jestlize by v8ak timto ukonéenim c&innosti vznikla
pfikazci Skoda, je pfikaznik povinen jej v€as pisemné upozornit, jaka opatfeni je tfeba ucinit
k jejimu odvraceni. Jestlize tato opatfeni pfikazce nemuize ucinit ani pomoci jinych osob a
pozada-li pfikaznika, aby je provedl sam, je pfikaznik povinen tak ucinit. Za provedena
opatfeni nalezi pfikaznikovi pfislusna odména.

Zanikem smlouvy zanika i platnost pIné moci udélené dle ¢lanku Xl odst. 11.1 této smlouvy.

Smlouva mlze byt ukonéena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

CL X1
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha &. 1) ke vSem
pravnim ukonim, které bude pfikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zakladé
této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od uvefejnit dle zakona &. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smiuv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisl tuto smlouvu véetné
v8ech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to
prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Zze tuto smlouvu zaSle
spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.
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11.12

Cislo smlouvy objednatele: 964-2020-505206
Cislo smlouvy zhotovitele:

Pfikaznik dale vyslovné prohlasuje a bere na védomi, ze tato smlouva nepiedstavuje jeho
obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho duvérné informace a souhlasi s tim, aby tato
smlouva, vCetné veskerych zmén a dodatkd, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru
smliuv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uac€innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mienlivost o vSech skute¢nostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych ¢innosti. Ukonéeni Uc&innosti této
smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po
ukonéeni u€innosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonéeni.

V pfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s plnénim smlouvy zpracovava osobni udaje, se
timto zavazuje, ze k témto osobnim Udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem ¢.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich Udajl a nafizenim Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 (,GDPR®). SPU jako spravce osobnich udaju dle zakona &. 110/2019 Sb. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich Udajl, Zze jeho Udaje uvedené
v této smlouvé zpracovava pro Ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni lhity ve
smyslu § 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neuinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné
zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Vychozi podklady zUstavaji uloZeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi ocCislovanymi dodatky na zakladé vzajemné
dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrZi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné
vule, Ze si jeji obsah preCetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi
vlastnoru€nimi podpisy.
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Priloha ¢.1 — PInd moc ze dne 18.9.2020

Ve Strakonicich dne 18.9.2020 V Bolikovicich dne 18.9.2020

(pfikazce) (pfikaznik)



