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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro 

Jihomoravský kraj  
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 

JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Miroslava Lopraisová,  
 pověřená vedením pobočky Hodonín       
 Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín  
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 
tel. +420 724283663  
 xxx  

e-mail:  hodonin.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem: SWIETELSKY stavební s.r.o 
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx a 

   xxx 

   - oba na základě plné moci 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: amx5p38  
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Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 212269343/0300 
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  

Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje příslušná veřejná zakázka s názvem „Stavba protipovodňové 

nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 28. 8. 2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 7. 8. 2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 29. 9. 2020 

Stavební povolení ze dne: 1. 8. 2018 (nabytí právní moci 11. 9. 2018) 

 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Sudoměřice dle zákona č. 139/2002 Sb.,          

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů           

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky s názvem “Stavba protipovodňové nádrže N1 

Telatniska v k.ú. Sudoměřice“ (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je realizace stavby objektu nádrže (viz všechny položky uvedené 

na listu „SO01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska“ v soupisu prací) v rámci veřejné 

zakázky s názvem „Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“ 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a 

v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
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a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice 

Místo stavby:        k.ú. Sudoměřice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky 

č.169/2016 Sb. projektantem Ing. Pavlem Půžou č. zakázky 002-06-15 – stavba objektu 

nádrže (viz soupis prací list SO 01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska). Uvedená 

projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději 

při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např.,(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  

a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným odborem 

životního prostředí Městského úřadu Hodonín dne 1.8.2018 č.j. 50076/2018 které 

nabylo právní moci dne 11.9.2018.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

28. 8. 2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této 

smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           9 087 954,07 Kč 

DPH 21 % činí                                                    1 908 470,35 Kč    

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       10 996 424,42 Kč. 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. 

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat 

veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené 

uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. 

tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
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vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,            

IČ: 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 

695 01 Hodonín. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 

řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 



  Č.j. objednatele: 1064-2020-523101 
  Č.j. zhotovitele: S21-034-0162 
 

7/26 
 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

15. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl.V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do termínu uvedeného odst. 5 písm. h tohoto článku. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



  Č.j. objednatele: 1064-2020-523101 
  Č.j. zhotovitele: S21-034-0162 
 

8/26 
 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo  

a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

a. Termín předání a převzetí staveniště:      30. 10. 2020 

b. Termín zahájení stavebních prací:                              6. 11. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací:      nejpozději do 31. 7. 2021  

d. Termín předání a převzetí díla:      nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního 

souhlasu Pobočce Hodonín  (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného 

díla)                 nejpozději do 30. 11. 2021 

 

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v časovém 

harmonogramu postupu prací. V návaznosti na tento časový harmonogram postupu 

prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby: 

 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Uzlový bod 1 

- odstranění křovin a stromů, sejmutí ornice 

- termín plnění         nejpozději do 30. 11. 2020 

Uzlový bod 2 

- dokončení objektu nádrže (viz soupis prací list SO01 Protipovodňová nádrž N1 

Telatniska), kolaudační souhlas 

- termín plnění                   nejpozději do 30. 11. 2021 

 

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
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nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na 

staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je 

okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
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včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  
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17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši nabídkové 

ceny včetně DPH uvedené v čl.  III  odst. 4 této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje, že 

po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 

se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení 

pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele  

a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 

rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 

za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  
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a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy, o předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky  energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli 

všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové  

a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 

míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku.  Staveniště bude vyklizeno 

a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání  

a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
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provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
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17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

 Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona  a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat - 

objekt nádrže. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
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předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu 

dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 

výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  
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a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V rakovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
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5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 
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9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 

dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  

a nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 
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21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
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kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 



  Č.j. objednatele: 1064-2020-523101 
  Č.j. zhotovitele: S21-034-0162 
 

21/26 
 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
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5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
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10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude  plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:  

 

           SO01 - SO 01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska 

Poř.č. Kód  položky Název položky 

30 171103201 

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny 

přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - 

koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu 

31 171103202 

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny 

přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - 

koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu 

49 321311116 

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných 

věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 

30/37 

50 321321115 

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných 

věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. 

C 25/30 

 

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
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předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3.  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

http://www.unixml.cz/
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno  dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno 

písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato 

smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí 

věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla 

smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které 

vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení 

objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  

smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr) pro objekt „SO01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska“ 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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Za objednatele:     Za zhotovitele: 

V Brně dne 15. 10. 2020    V Hodoníně dne 14. 10. 2020 

 

 

 
 
 
 
Xxx       xxx 
 
 
Ing. Renata Číhalová     xxx 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  (na základě plné moci) 
pro Jihomoravský kraj     
 
 
       V Hodoníně dne 15. 10. 2020 
 
 
 
 
       xxx 
 

 
xxx 
(na základě plné moci) 
 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková xxx 
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Příloha č. 1 – Specifikace díla 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:  

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná projektantem Ing. Pavlem Půžou, IČ: 15195554, pod zakázkovým 
čislem 002-06-15 (objekt nádrže) a projekční společností LÖW & spol., s.r.o., Vranovská 
767/102, 614 00 Brno, IČ: 46990798 (výsadba a zajištění zeleně) a dále soupis dodávek, 
služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  
a provozní soubory:  

SO01 - SO 01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska     

SO2a - Realizace výsadeb *  

SO2b - Následná péče výsadeb * 

Předmětná nádrž je navržena jako průtočná a nehrazená (spodní výpust bez uzávěrů). Pro 
převádění průtoků je do tělesa hráze osazeno obetonované železobetonové potrubí DN 800    
s čedičovou výstelkou. Pro převádění průtoků, které při naplnění nádrže nezvládne odvádět 
spodní výpust (i pro případ ucpání spodní výpusti) je nádrž vybavena bezpečnostním 
přepadem, který je dimenzován na příslušnou část (15,1 m3/s) kulminačního průtoku                       
v Sudoměřickém potoce (Q100 = 35 m3/s).  

Předmětná protipovodňová nádrž se nachází v trati Telatniska na pravém břehu 
Sudoměřického potoka (cca 1 km směrem proti toku) nad obcí Sudoměřice, v jihovýchodní 
části katastrálního území Sudoměřice. Plocha pro staveniště je situována mimo zastavěnou 
část obce.  Pro území zátopy je využit stávající prostor vytěženého zemníku (vytěžený materiál 
byl použit do konstrukčních vrstev skladby vozovek místní cestní sítě). Materiál potřebný             
k nasypání hráze bude těžen ze stávajících deponií 1, 2 a ze zátopy tak, aby bilance výkopů 
a násypů byla vyrovnaná. 

Ve stávajícím stavu se v podstatě jedná o nádrž zahloubenou pod úrovní okolního terénu. Za 
účelem zvětšení retenčního prostoru nádrže a vzhledem k morfologii stávajícího terénu je 
navrhováno vybudovat na západním okraji zátopy zemní hráz výšky 3,5 m v délce 142 m 
(včetně úseku přes stávající průrvu pro odtok vody v JV rohu nádrže). Na tuto hráz pak 
navazuje zvýšení úrovně stávajícího terénu (respektive nasypání hrázky na stávající terén do 
kóty koruny hráze 203,50 m n.m.) podél jižního okraje nádrže v délce 160 m. Zbývajících        
200 m na jižním obvodu nádrže a také ostatní strany podél zbytku obvodu nádrže, budou 
ponechány ve stávajícím stavu (stávající terén je výše než koruna navrhované hráze 203,50 
m n.m.).  Nádrž je navržena jako samoobslužná bez nutnosti manipulace s jakýmikoliv 
uzávěry. K transformaci povodňové vlny nádrž disponuje neovladatelným retenčním objemem 
Vrn 92.000 m3 (Vmax – Vs = 105.000 – 13.000). Plocha zátopy při max.hl. (Ms) 11.500 m2. 
Plocha zátopy při max.hl. (Mmax) 30.800 m2. 

Na pravém břehu v konci zátopy bude v délce cca 50 m  (mezi příčnými profily zátopy č. 8 až 
9) provedena terénní úprava spočívající ve vytvoření téměř „kolmé stěny“ pro umožnění 
hnízdění břehulí.    

Vzhledem k situování stavby v I. zóně CHKO Bílé Karpaty a s ohledem na nutné kácení stromů 
a mýcení křovin, je součástí stavby navržena i výsadba zeleně (48 ks individuální rozmístění 
výsadba kontejnerových odrostků 151+ cm, 6 ks zahradnických výpěstků obvod kmene 8-10 
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cm a alejová výsadba 38 ks prostokořenných ovocných vysokokmenů). Součástí veřejné 
zakázky bude i 3-letá pěstební péče o vysazenou zeleň. 

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy 
materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na 
obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení 
kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky 
vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo 
bude mít lepší parametry. 

 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

a) geodetické vytyčení pozemků určených k výstavbě 

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je geodetické vytýčení vlastní stavby před jejím 
zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaných 
pozemcích. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i 
polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. 

Hranice parcel budou označeny kolíky. 

b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně geometrických plánů pro 
kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí (GP 
pro oddělení parcely pro výsadby, GP pro zápis vodního díla do KN, GP pro zřízení 
služebnosti, GP pro vypořádání trvalého záboru a v případě nedodržení pozemků určených ke 
stavbě vč. majetkového vypořádání), a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v 
jednom digitálním vyhotovení (CD).  

Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého 
bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených.  

Geometrické plány budou ověřeny příslušným katastrálním úřadem. 

c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních ve formátech *.dgn a *.pdf, 
pro případné potřeby kolaudace (případně nebude-li požadována DSP, tak vyznačení, popis 
a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a 
ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 
stavebníka, stavebníkem). 

d) likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby 

Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci 
stavby včetně transportu na povolenou skládku. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů 
na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu 
dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ 
odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč 
nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. 

V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti, než jak je 
uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (přičemž 
označení položky zůstane nezměněno). 

e) záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v 
průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů 
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Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického 
výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o 
provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první 
etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, 
tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v 
souladu se zákonem 

f) Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na plodinách, travních porostech, které jsou na 
pozemcích sousedících s pozemky dotčenými stavbou (umístěním stavby, dočasným 
záborem), uhradí veškeré náhrady dodavatel. 

g) výroba a montáž informační tabule 

Ve smyslu Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 a Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI 
fondů v programovém období 2014-2020 při realizaci předmětu díla dodavatel zajistí výrobu a 
montáž 2 ks informačního billboardu (rozměr min. 2100 mm x min. 2200 mm), pokud výše 
podpory PRV převýší 500 000 EUR, jinak 2 ks informační desky (rozměr min. A2 tj.                      
420 x 594mm), která bude umístěna v prostoru stavby v termínu od podpisu Dohody o 
poskytnutí dotace. Billboard či tabule budou zhotoveny z voděodolného materiálu (kovová 
tabule, polep plast. fólií, odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových 
sloupcích pevně zabudovaných do země. Připevnění bude provedeno trvalým způsobem – 
šrouby nebo nýty) a musí obsahovat popis projektu, symbol Společenství a logo Programu 
rozvoje venkova ČR 2014-2020. Obsah tabulí a jejich umístění bude upřesněno zadavatelem 
před podpisem Dohody o dotaci z PRV. 

h) práce odpovědného geologa nebo geotechnika – viz inženýrsko-geologické posouzení 

lokality (firma GEON, s.r.o., ing. A. Kmeť 2015 - viz IGP příloha G projektové dokumentace) 

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky dále zejména, nikoliv však 
výlučně: 

• Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 
neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny 
jako dodatečné práce. 

• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla. 

• Zřízení a odstranění staveniště a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě. 

• Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

• Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 
dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

• Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do 
původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé 
stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku. Meziskládky a skládky přebytečné zeminy 
(ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním 
jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel), jdou na úkor 
zhotovitele. 

• Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, 
jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, bude-li v průběhu výstavby potřeba. 

• Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

• Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů. 
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• Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její 
ochrany 

• Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 

• Vedení a předání stavebního deníku. 

• Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek a zhutnění. 

• Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů. 

• Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů. 

• Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou. 

• Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky. 

• Výsadba zeleně SO je součástí smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně. 

• Pěstební péče o zeleň v délce 3 let (výhrada* - viz čl. XV odst. 12 smlouvy na výsadbu a 
zajištění zeleně) *  

 

* SO je součástí smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.8.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

9 087 954,07

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 908 470,359 087 954,0721,00%

10 996 424,42CZK

PuzaSudomerice

Územ.plán ekolog.stability a ochrany před povodněmi v katastrál.území obce Sudoměřice

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PuzaSudomerice

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVAZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

10 996 424,42SO01 SO 01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska 9 087 954,07

Územ.plán ekolog.stability a ochrany před povodněmi v katastrál.území obce Sudoměřice

28.08.2020

 

9 087 954,07 10 996 424,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 087 954,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 1 908 470,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 996 424,42

Územ.plán ekolog.stability a ochrany před povodněmi v katastrál.území obce Sudoměřice

SO01 - SO 01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 087 954,07

HSV - Práce a dodávky HSV xxx

    1 - Zemní práce xxx

    2 - Zakládání xxx

    3 - Svislé a kompletní konstrukce xxx

    4 - Vodorovné konstrukce xxx

    5 - Komunikace pozemní xxx

    8 - Trubní vedení xxx

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání xxx

    998 - Přesun hmot xxx

PSV - Práce a dodávky PSV xxx

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace xxx

    767 - Konstrukce zámečnické xxx

    783 - Dokončovací práce - nátěry xxx

OST - Ostatní xxx

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady xxx

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce xxx

    VRN3 - Zařízení staveniště xxx

    VRN4 - Inženýrská činnost xxx

    VRN9 - Ostatní náklady xxx

SO01 - SO 01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska

Územ.plán ekolog.stability a ochrany před povodněmi v katastrál.území obce Sudoměřice

Strana 4 z 24



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 087 954,07

D HSV Práce a dodávky HSV xxx

D 1 Zemní práce xxx

1 K 111103203 Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého ha 0,399 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu hustého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivých vodních rostlin; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu a 

plevele. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto 

práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin. 

3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod níž) má být provedeno kosení. 

VV "z KL,deponie I.+deponie II."0,2174+0,1820 0,399

2 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 

500 m2 strojně
m2 10 350,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 500 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV     55*10+40*40+60*30+180*30+50*20                                     10 350,000

3 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 56,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu

VV 48+8 56,000

4 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 48,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek. 

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-

0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

Plochy a úprava území. 

5 K 112101104 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm kus 8,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

Územ.plán ekolog.stability a ochrany před povodněmi v katastrál.území obce Sudoměřice

SO01 - SO 01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek. 

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-

0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

Plochy a úprava území. 

6 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 48,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. 

7 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 8,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. 

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 100,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 

20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). 

9 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 14,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

kterých je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

10 K 119001101 Úprava výkopku vlhčením m3 100,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek vody určí projekt na podkladě přirozené vlhkosti horniny. 

2. Dodání vody se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze sjednat ve výši 3%. 

3. Měrnou jednotkou je množství vody v m3, potřebné pro vlhčení výkopku. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na promísení vody výkopkem. 

11 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 103,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

VV "vlhčení zeminy 100 m3" 100,0*1,03 103,000

12 K 121103111
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
m3 2 365,266 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3,0 m. 

2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i ulehlých z deponie. 

VV "z prostoru nově navrhov.hráze z kubatur.listů-dále jen KL"

VV                                                            455,3 455,300

VV "z povrchu deponie I. Z KL"    480,6 480,600

VV "z povrchu deponie II. Z KL"  574,0 574,000

VV "z povrchu stáv.hráze z KL"   687,2 687,200

VV "zemník z KL"                              192,3*0,8745 168,166

VV Součet 2 365,266

13 K 122151107 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně m3 13 855,075 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "zemní zavazov. zámek z KL" 307,5 307,500

VV "cesta C3 = úsek před brodem B1+za bodem B1"            

VV                                                           50,97+30,13 81,100

VV "nátok ze Sod.potoka z KL"   4156 4 156,000

VV "opevn.nátoku ze Sod.potoka"14,4*51 734,400

VV "deponie I. Z KL"                       2407 2 407,000

VV "deponie II. z KL"                      2217 2 217,000

VV "stávající hráze z KL"               1041,8 1 041,800

VV "bezpečnostní přeliv" 

VV                           0,5*(34+20)*3,5*(0,5*7,3+10,1+0,5*6,6) 1 611,225

VV                                                        0,5*(22+25)*0,6*11,2 157,920

VV "opevnění bezpeč.přelivu" 

VV                 23,5*26*0,8+0,5*(23+26)*11,2*0,8+26*3*1,2 801,920

VV "úprava svahu pro břehule" 

VV                   0,5*(0+6)*7+0,5*(6+4,5)*45+0,5*(0+4,5)*7 273,000

VV "výust potrubí z vodojemu"

VV                        0,5*(0,5+4,4)*1,4+0,5*(0,5+3,2)*3,5 9,905

VV           0,5*(0,5+1,5)*2,0*7,0+0,5*(0,5+1,0)*11,6+5,0 27,700
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VV "opevn.výusti od vodojemu"4,73+2,16+0,28+1,266 8,436

VV "koryto pod výustí od vodojemu" 

VV                       0,5*(0+0,5*(0,5+2,2)*0,6)*5 2,025

VV "pro výhon v Sud.potoce u nátoku "

VV 0,5*(3+7,8)*3,9*0,2+0,5*(3+7,8)*8,6*0,3 18,144

VV Součet 13 855,075

14 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3, 

příplatek zalepivost horniny tř. 3
m3 4 155,230 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3, příplatek zalepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 13850,766*0,3 4 155,230

15 K 122251405
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně, příplatek 

zalepivost horniny tř. 3
m3 552,771 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3, příplatek 

zalepivost horniny tř. 3

VV 1842,570*0,3 552,771

16 K 122251406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 842,570 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "potřeba násypů-výkopy" 

VV                                 16440,44-13855,23-194,59-540,35-7,7 1 842,570

17 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 540,354 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených 

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. Ceny nelze použít pro: 

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 

5-.1 Vykopávky pod vodou strojně, 

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje 

za vzepřené nebo rozepřené pažení, 

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

A03, 

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení. 

VV "spod.výpust z KL"                   444 444,000

VV "spod.výpust,vtok" 0,5*(3,4+1,0)*3,0*2,0+4,5*0,4*3,0 18,600

VV "dtto,výtok.čelo"  0,5*(4,5+6,2)*0,8*1+0,5*(7,6+11,3)*1,8*2 38,300

VV "koryto pod spod.výpusti"0,5*(1,0+6,0)*1,67*(3,5+3,25) 39,454

VV Součet 540,354

18 K 124253119
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM, 

příplatek zalepivost horniny tř. 3
m3 162,319 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3, příplatek zalepivost horniny tř. 3
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených 

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. Ceny nelze použít pro: 

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 

5-.1 Vykopávky pod vodou strojně, 

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje 

za vzepřené nebo rozepřené pažení, 

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

A03, 

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení. 

VV 541,063*0,3 162,319

19 K 127254201 Vykopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně m3 194,588 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Vykopávky zářezů pod vodou pro shybky a jiná podzemní vedení strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou 

vody pro jakékoliv množství v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) svislé přemístění výkopku na hladinu, 

b) odhození výkopku na vzdálenost do 5 m od osy zářezu nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "práh nátoku"                             1,2*2*18 43,200

VV "práh v korytě Sod.potoka"  1,2*2*12 28,800

VV "opev.koryta pod spod.výpusti"  

VV                 4,9*5,8*0,8+8,4*1,6*0,8+0,5*(7,5*1,7)*0,8 38,588

VV "koryto Sud.potoka vč.opevnění" 7,5*11,2*1,0 84,000

VV Součet 194,588

20 K 132251803 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 pro LTM m3 7,680 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "protiprůsak.žebro bezp.přelivu š 0,8 m"

VV                                                           0,4*0,8*24,0 7,680

21 K 132251891
Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, příplatek 

zalepivost horniny tř. 3
m3 2,304 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3, příplatek zalepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 7,680*0,3 2,304

22 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 48,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 

do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka kus je 1 strom. 

23 K 162201414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 8,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 

do 900 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka kus je 1 strom. 

24 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 48,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka kus je 1 strom. 

25 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 8,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka kus je 1 strom. 

26 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 33 403,510 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "odkop.,vyk.koryt,vyk.pod vodou,rýhy"

VV                                   2*(13855,23+540,35+194,59+7,7) 29 195,740

VV "ornice"                                         1*2365,2 2 365,200

VV "zemník"                                       1*1842,57 1 842,570

VV Součet 33 403,510

27 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 644,044 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV (13855,23+1842,57+540,35+194,59+7,7)*0,1 1 644,044

28 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 16 963,070 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "ornice,odkop.,vyk.koryt,vyk.pod vodou,rýhy"  

VV 2365,2+13855,23+540,35+194,59+7,7 16 963,070

29 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 61,337 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru 

cen 175 Obsyp objektů. 

VV "nájezdová rampa"                   8*9*0,6 43,200

VV "přesypání výhonu-vrstva tl.27 cm = výkop pro výhon"

VV                                                           0,2687*67,5 18,137

VV Součet 61,337

30 K 171103201
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu do 20 %
m3 13 697,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 

172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m. 

VV "stabilizační část hráze z KL"     12991+0,5*(48+28)*26-2*5*33 13 649,000

VV "boční hrázky bezp.přelivu"     2*0,5*(0+4,8)*10*1   48,000

VV Součet 13 697,000

31 K 171103202
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu do 50 %
m3 2 444,060 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 

172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m. 

VV "těsnící jádro hráze z KL"         1966+0,5*(10+6,4)*2,6*8  2 136,560

VV "zemní zavazov.zámek"         

VV "viz výkop zámku"                     307,5 307,500

VV Součet 2 444,060

32 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 16 881,970 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru 

cen 175 Obsyp objektů. 

VV "mezideponie výkopů a skrývky ornice/drnu"   

VV                                                           14516,77+2365,2 16 881,970

33 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 237,546 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů. 

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, 

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice. 

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "výkop spod.výp."                     1,22*1,8*33*2 144,936

VV "práh nátoku=výkop-beton" 43,2-12,24 30,960

VV "práh v korytě Sud.potoka=výkop-beton"28,8-10,56 18,240

VV "vtok spod.výpust=výkop-beton"18,6-6,5 12,100

VV "výtok spod.výpust=výkop-beton"   

VV                                                38,3-6,93-2,21-0,5*(1+6)*1,7*3 11,310

VV "výust od vodojemu=výkop-beton"   

VV                                                37,85+8,44-8,44-17,85 20,000

VV Součet 237,546

34 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 71,264 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů. 

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, 

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice. 

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 237,546*0,3 71,264

35 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 3 185,900 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "v místě pův.deponie II. z KL"1667,0 1 667,000

VV "boční hrázky přelivu"             2*2,0*10 40,000

VV "příkop pod výustí od vodojemu" 0,5*5 2,500

VV "bezpeč.přeliv = viz UP"         732,0 732,000

VV "nátok ze Sud.potoka = viz UP" 734,4    734,400

VV "koryto spod.výpusti"            1*10 10,000

VV Součet 3 185,900

36 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 775,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "svahov.výkopů zemník z KL"1775           1 775,000

Strana 12 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 887,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "koruna hráze"                            3*284 852,000

VV "v místě pův.deponie I. z KL" 1035 1 035,000

VV Součet 1 887,000

38 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 11 261,500 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "boč.hrázky přelivu,viz svahování" 68 68,000

VV "přes opevnění koryta bezp.přelivu, viz SV" 298,4   298,400

VV "koryto spod.výpusti, viz SV"39,6 39,600

VV "nátok do ndrže z KL"             784,0 784,000

VV "svahy pův.hráze z KL"           6575,0                            6 575,000

VV "příkop pod výustí od vodojemu" 2*0,5*(0,9*5) 4,500

VV "svahy nové hráze z KL"       3492,0 3 492,000

VV Součet 11 261,500

39 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6 847,900 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "v místě pův.deponie II. z KL" 1667,0 1 667,000

VV "boční hrázky přelivu"             2*2,0*10 40,000

VV "příkop pod výustí od vodojemu" 0,5*5 2,500

VV "bezpeč.přeliv = viz UP"         732,0 732,000

VV "nátok ze Sud.potoka,viz UP" 734,4     734,400

VV "koryto spod.výpusti"             1*10 10,000

VV "koruna hráze"                           3*284 852,000

VV "v místě pův.deponie I. z KL" 1035 1 035,000

VV "svahov.výkopů zemník z KL" 1775           1 775,000

VV Součet 6 847,900

40 M 00572472a osivo směs travní krajinná-rovinná kg 543,282 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV "v rovině"                                     0,03*6847,9 205,437

VV "ve svahu"                                    0,03*11261,5 337,845

VV Součet 543,282

41 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 10 026,050 xxx xxx CS ÚRS 2020 01
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PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "odpad.koryto pod spod.výpustí"1*10 10,000

VV "výhon"               0,5*(3+7,8)*3,9+0,5*(3+7,8)*8,6 67,500

VV "hráz z KL"                                   8037,0 8 037,000

VV "cesta C3 =  úsek před brodem B1 + za bodem B1" 

VV                                                        169,85 + 100,40        270,250

VV "nátok"                                       15*51 765,000

VV "spodní výpust z KL"              95 95,000

VV "vtok spod.výpusti"               4,5*3 13,500

VV "výtok.čelo sp.výpusti"        4,5*2+2*0,65*3+4*0,65*2,5 19,400

VV "bezp.přeliv"                           20*24+0,5*(20+25)*11,2 732,000

VV "výust od vodojemu"           6*1,5+2,5*1+1*2,4 13,900

VV "koryto pod výustí od vodojemu"  0,5*5 2,500

VV Součet 10 026,050

42 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 6 909,513 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně. 

VV "odpad.koryto pod spod.výpustí"  

VV                                                      6*3,5+0,5*(6+2,8)*6,5-10,0 39,600

VV "zemník z KL"                              1775 1 775,000

VV "hráz z KL"                                    3399 3 399,000

VV "nátok z KL"                                 784 784,000

VV "spodní výpust z KL"                547 547,000

VV "vtok spod.výpusti"                 4,0*3,0 12,000

VV "výtok.čelo sp.výpusti" 2*1,2*2+2*2,5*3+4*2,5*2,5 44,800

VV "bezp.přeliv"     

VV                                                 2*(0,5*(0+7,83)*7,3+7,83*10,1) 215,325

VV                                                 2*(0,5*(0+7,83)*6,6+1,4*11,2) 83,038

VV "výust od vodojemu"             0,5*(0,9+2,1)*3,5 5,250

VV "koryto pod výustí od vodojemu" 2*0,5*0,9*5 4,500

VV Součet 6 909,513

43 K 182201101 Svahování násypů m2 10 207,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně. 

VV "hráz nově navržená z KL"      3492                  3 492,000

VV "hráz původní z KL"                   6575 6 575,000

VV "nájezdová rampa"                   2*0,5*2*9+6*9 72,000

VV "boční hrázky přelivu" 2*(0,5*1,6*10+0,5*1,2*10+2*10) 68,000

VV Součet 10 207,000

44 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 7 769,500 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "boč.hrázky přelivu,viz svahování"68 68,000

VV "přes opevn.koryta bezp.přelivu, viz SV"298,4    298,400

VV "koryto spod.výpusti,viz SV"39,6 39,600

VV "nátok do ndrže z KL"              784 784,000

VV "svahy původní hráze z KL"   6575 6 575,000

VV "příkop pod výustí od vodojemu"2*0,5*(0,9*5) 4,500

VV Součet 7 769,500

45 K 182301133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 492,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "svahy nové hráze z KL"           3492 3 492,000

D 2 Zakládání xxx

46 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 8 037,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 

3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV "pláň hráze z KL"                          8037 8 037,000

47 K 270210233 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25 m3 1,726 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy 

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 

mm se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 

VV "výust od vodojemu"                 0,4*0,6*2,7+0,7*0,7*2,2      1,726

D 3 Svislé a kompletní konstrukce xxx

48 K 321213234 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 m3 3,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných 

věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se 

zatřením spár, na maltu cementovou MC 25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV "výust od vodojemu"                  0,5*1,2*5,0      3,000

49 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 80,744 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: 

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, 

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, 

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, 

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 

agresivnímu prostředí, 

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na : 

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, 

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, 

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, 

d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, 

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, 

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 

VV "podkl.bet.sp.výpust, C30/37 XC4 XF3 XA1"   

VV                                           2,77*33*0,2+2,5*2,0*0,2 19,282

VV "podkl.bet.vtoku sp.výpusti" 3,5*0,8*3 8,400

VV "podkl.bet.dlažby výusti od vodojemu"    

VV                                            0,333*2,7*3,2*0,25 0,719

VV "protiprůsak.žebro bezp.přelivu"         

VV                                           0,8*0,8*24+0,4*1,0*24 24,960

VV "práh nátoku"                              1,2*0,6*17 12,240

VV "práh v korytě Sud.potoka"   1,2*0,8*11 10,560

VV "beton kontrolních bodů"     (0,32+0,03)*6 2,100

VV "římsa výusti od vodojemu"  0,55*0,1*5 0,275

VV "podbetonování boků výtok.čela spod.výpusti"  

VV             2*(0,5*(0,5+1,1)*0,65*1,2)+2*2,0*0,2*1,2 2,208

VV Součet 80,744

50 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 141,535 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: 

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, 

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, 

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, 

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 

agresivnímu prostředí, 

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na : 

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, 

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, 

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, 

d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, 

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, 

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "sp.výpust"                 

VV           0,5*(2,14+1,7)*2,18*33-3,14*0,25*1,06*1,06*32                  109,900

VV "zavazovací žebro"

VV                  1,05*1,0*3,7+2*0,5*(1,1+1,64)*2,18*2,0 15,831

VV "výtok.čelo spod.výp."       

VV           4,0*0,8*0,85+7,0*0,8*1,5-0,5*(2,14+1,7)*2,18 6,934

VV "římsa výtok.čela"           7,0*(0,4*0,9-0,1*0,15) 2,415

VV "vtok sp.výpusti"    1,9*3,0*0,35+0,38*0,85*3,0 2,964

VV 2*0.4*0,5*(1,83+0,5)*1,5+0,5*(2,14+1,7)*2,18*0,5 3,491

VV Součet 141,535

51 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 397,650 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: 

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, 

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, 

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, 

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; 

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 

savek. 

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, 

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 

do 1 m3 . 

VV "spodní výpust"          2,2*33*2+6*0,5*(2,15+1,7)*2,2 170,610

VV "vtok sp.výp. podkladní beton"    3,5*0,8+2*3,0*0,8 7,600

VV "vtok sp.výp. objekt"    0,5*(0,85+2,2)*1,9*2 5,795

VV 0,5*(0,5+1,85)*1,5*2+0,85*3+0,5*1,7+2*0,4*2,2 8,685

VV "výtok.čelo sp.výp. objekt"   2*4,0*0,85 6,800

VV                                       2*0,8*0,85+2*7,0*1,5+2*0,8*1,5 24,760

VV "římsa výtok.čela"       0,9*0,4*2+7*(0,4+0,5) 7,020

VV "podbetonování boků výtok.čela spod.výpusti"  

VV 4*(0,5*(0,5+1,1)*0,65)+4*0,85*0,2+4*2,0*0,2+4*1,3*0,2 5,400

VV "zavazovací žebro"      2*1,2*1,0+2*4,0*1,0+4*2,2*1,0 19,200

VV "protiprůsak.žebro přelivu" 0,9*24*2+0,8*1,0*2 44,800

VV "práh nátoku"                            1,2*17*2+1,7*0,6*2 42,840

VV "práh v korytě Sud.potoka" 2*1,2*11+2*1,2*0,8 28,320

VV "výust od vodojemu"             2*2,2*0,8+2*0,7*0,8 4,640

VV           2*5,0*1,4+2*0,55*1,4+2*2,2*0,7+2+2*0,4*0,7      21,180

VV Součet 397,650

52 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 386,850 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: 

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, 

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, 

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, 

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; 

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 

savek. 

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, 

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 

do 1 m3 . 

53 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 1,671 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových 

tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: 

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, 

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, 

c) výztuž z armokošů. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu. 

VV "spod.výpust-výkres příloha č.D 2.4"  

VV                                                            1,393 1,393

VV "zavazovací žebro sp.výpusti síť 100/100 D 7 mm"   

VV                                                           28*0,00604 0,169

VV "výtok.čelo sp.výp.-výkres příloha č.D 2.17" 

VV                                                           0,05593 0,056

VV "vtok spodní výpusti-výkres příloha č.D 2.16"  

VV                                                          0,05304  0,053

VV Součet 1,671

54 K 327361001 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 216 t 0,077 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 216 (E)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. 

VV "římsa výtok.čela sp.výp.-výkres příloha č.D 2.17"   

VV                                                           0,07664 0,077

D 4 Vodorovné konstrukce xxx

55 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 39,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 33+6 39,000

56 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 39,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x150mm

VV 33+6 39,000

57 K 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 1,266 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, 

b) urovnání líce vrstvy. 

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV "podsyp dlažby tl.10 cm výtoku od vodojemu"   

VV 0,4*2,7*0,1+0,7*2,2*0,1+2,8*0,5*0,1+2,7*3,2*0,1 1,266

58 K 457572114 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm m3 604,091 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, 

b) urovnání líce vrstvy. 

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV "podsyp opevnění nátoku"    18*51*0,3 275,400

VV "podsyp opev. Sudoměřického potoka pod sp.výpustí"     

VV                                                           7,5*11,2*0,3 25,200

VV "podsyp odpad.koryta sp.výpustí"     

VV 4,9*5,8*0,3+8,4*1,6*0,3+0,5*7,5*1,7*0,3 14,471

VV "podsyp opev.bezpeč.přelivu"          

VV 23,5*26*0,3+0,5*(23+26)*11,2*0,3+26*3*0,3 289,020

VV Součet 604,091

59 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 1 022,518 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě 

uložení. 

4. Množství měrných jednotek 

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, 

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

VV "opev.koryta Sudoměř.potoka pod sp.výpustí"     

VV                                                              5*10,6*0,5  26,500

VV "opevnění nátoku"                      18*51*0,5 459,000

VV "opev. odpad.koryta sp.výpustí"    

VV   4,9*5,8*0,5+8,4*1,6*0,5+0,5*7,5*1,7*0,5 24,118

VV "opev.bezpeč.přelivu"     

VV               23,5*26*0,5+0,5*(23+26)*11,2*0,5 442,700

VV "opev.koryta Sudoměř.potoka pod bezp.přelivem"     

VV                                                            26*3*0,9 70,200

VV Součet 1 022,518

60 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 48,750 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě 

uložení. 

4. Množství měrných jednotek 

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, 

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "opev.levého břehu Sud.potoka naproti vyústění spod.výpusti"     

VV                                                            13*2,5*1,5       48,750

61 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 1 982,635 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 

jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě 

uložení. 

4. Množství měrných jednotek 

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, 

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

VV "opev.koryta Sudoměř.potoka pod sp.výpustí"   

VV                                                              5*10,6 53,000

VV "opevnění nátoku"                     18*51 918,000

VV "opev. odpad.koryta sp.výpustí"    

VV                                    4,9*5,8+8,4*1,6+0,5*7,5*1,7 48,235

VV "opev.bezpeč.přelivu"    

VV                                     23,5*26+0,5*(23+26)*11,2 885,400

VV "opev.koryta Sudoměř.potoka pod bezp.přelivem"  

VV                                                          26*3 78,000

VV Součet 1 982,635

62 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg m2 32,500 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 

jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě 

uložení. 

4. Množství měrných jednotek 

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, 

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

VV 13*2,5 32,500

63 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem m3 42,822 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 

nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 

3. Množství měrných jednotek 

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, 

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV "výhon v oblasti nátoku"   

VV                                           0,5*(3+7,8)*3,9*0,5*(0,2+1,0) 12,636

VV                                           0,5*(3+7,8)*8,6*0,5*(1,0+0,3) 30,186

VV Součet 42,822

64 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 74,250 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 

nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 

3. Množství měrných jednotek 

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, 

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 
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VV 67,5*1,1 74,250

65 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 8,640 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro: 

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, 

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV "výust od vodojemu"                  2,7*3,2 8,640

D 5 Komunikace pozemní xxx

66 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 270,250 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 169,85+100,40 270,250

67 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 347,900 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV 270,25+77,65 347,900

68 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 77,650 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 

2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: 

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, 

b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 0,5*(44,70+50,00)+0,5*(31,30+29,30) 77,650

69 K 571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2 m2 270,250 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2

VV 169,85+100,40 270,250

D 8 Trubní vedení xxx

70 K 822372111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 5,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600. 

71 M PFG.71002111 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 integro 30x250x7cm kus 2,000 xxx xxx

PP trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 integro 30x250x7cm

72 K 822472111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800 m 32,500 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600. 

73 M 59222007 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 800 m 32,500 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání xxx
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74 K 9.1 p.c. Úprava dilatační spáry gumovým pásem profilovaným tl nad 7 do 9 mm m2 9,600 xxx xxx

PP Úprava dilatační spáry gumovým pásem profilovaným tl nad 7 do 9 mm

VV 6,0*0,4*4 9,600

75 K 931627111 Úprava dilatační spáry izolační zálivkou asfaltem kg 200,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava izolační zálivkou asfaltem za horka nebo studena 

včetně tvarování, osazení a svařování plechu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru, 

b) pro těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) očištění ploch spár před úpravou, 

b) očištění okolí spáry po úpravě. 

3. Množství měrných jednotek 

a) plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy upravované spáry, 

b) hmotnost se stanoví v kg zálivky a plechu, 

c) délka se stanoví v m upravované spáry. 

VV "délka 24 m = kg"                       200,0 200,000

76 K 936501111 Limnigrafická lať m 1,500 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci. 

2. Množství jednotek se stanoví v m celkové délky limnigrafické latě. 

D 998 Přesun hmot xxx

77 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 4 153,815 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV xxx

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace xxx

78 K 721170977 Potrubí z PVC krácení trub DN 200 kus 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 200

VV "odříznutí stáv.potrubí odvodnění vodojemu"1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické xxx

79 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 300,790 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "česle pruty"                                   224,640 224,640

VV "česle opěrný nosník"                 22,4 22,400

VV "přiškrcení vtoku sp.výpusti, potrubí DN 600"

VV                                                              53,75 53,750

VV Součet 300,790

80 M 767-1 p.c Materiál na zhotovení zám.výrobků kg 324,853 xxx xxx

PP Materiál na zhotovení zám.výrobků

VV 300,79*1,08 324,853

81 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,340 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

82 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,340 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry xxx

83 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 4,670 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

84 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,670 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

85 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 9,340 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 4,670*2 9,340

D OST Ostatní xxx
86 K 1-p.c. Niveleční značka hřebová ks 2,000 xxx xxx

PP Niveleční značka hřebová

87 K 2-p.c. Niveleční značka hřebová ks 6,000 xxx xxx

PP Niveleční značka hřebová

88 K 3-p.c. Niveleční značka hřebová ks 12,000 xxx xxx

PP Niveleční značka hřebová

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady xxx

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce xxx

89 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Inženýrsko-geologický průzkum

90 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Archeologický dohled

91 K 012103000a Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 xxx xxx

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

VV "vytyčení stávajících inženýrských sítí a ochranných pásem""vytyčení stávajících inženýrských sítí a ochranných pásem"1 1,000

92 K 012103000b Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 xxx xxx

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

VV "vytyčení stavby a pozemků pro ni"1 1,000

93 K 012203000a Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV "GP na oddělení parcely vodního díla"1 1,000

94 K 012203000b Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01
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PP Geodetické práce při provádění stavby

VV "GP na oddělení parcely s výsadbou zeleně"1 1,000

95 K 012203000c Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV "GP pro zřízení služebnosti s Povodím Moravy"1 1,000

96 K 012203000d Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV "GP pro vypořádání trvalého záboru s FO"1 1,000

97 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "zaměření skutečného provedení stavby s umístěním na pozemcích"1 1,000

98 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště xxx

99 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

100 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 2,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Informační tabule na staveništi

VV
"billboard (min. 2,1*2,2) nebo tabule (min. 0,42x0,594) podle p2,1*2,2 materiál kov, polep plast.fólií odolnou proti 

povětrnost.vlivům, na ocel.rámu" 

VV " a ocel. sloupcích pevně zabudovaných do země - připevnění šrouby"

VV "celkem"                                        2 2,000

D VRN4 Inženýrská činnost xxx

101 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní zkoušky

VV "kontrolní zkoušky hutnění násypů hráze a kvality betonu"1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady xxx

102 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 xxx xxx CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní náklady bez rozlišení

VV "likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci stavby v souladu s platnými předpisy"1 1,000
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