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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)  

Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
Adresa:  
 
 
Tel.:    
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:      

Jméno:                                               SPH stavby s.r.o.  
Sídlo:  Průmyslová 1414 

  593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;
 Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
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    tel:                   
        
    E-mail:           
    ID DS:        cd4rhxq 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:   
    tel:                                                                         
    e-mail:             
    bankovní spojení:            Komerční banka, a.s.   
    číslo účtu:            27-3948420257/0100    
    IČO:            26230470  
    DIČ:            je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
169/2016 Sb.“) realizuje příslušná veřejná zakázka Realizace souboru staveb SZ 
v k.ú. Třebom. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 4.12.2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 3.11.2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 8.12.2020 

Stavební povolení ze dne: 20.5.2019 - komunikace, 10.4.2019 (13.5.2019-oprava zřejmých 
nesprávností) – vodní dílo 

 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace 1. etapy společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Třebom dle zákona č. 139/2002 Sb.,  
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení Realizace souboru staveb SZ  
v k.ú. Třebom (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 
v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení Veřejné zakázky.  
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4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním 
řízení/souhlasu.  
O kolaudaci požádá objednatel. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 
závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány). 
 
 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následujícího souboru staveb: 

Název díla:           Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom   

Místo realizace:    k.ú. Třebom 

Členění souboru staveb: 

a) Stavba komunikací členěná na 3 stavební objekty: 
SO 01 – CH2 dl. 715 m, vč. liniové výsadby KBK1 
SO 02 - CH3 dl. 1602 m, průleh a příkop vč. liniové výsadby KBK1 a IP1 
SO 03 – část CV11 dl. 115 m , průleh vč. liniové výsadby LBK1, všechny komunikace jsou  
kategorie P 4,0/30 s šířkou jízd. pruhu 3,5m a oboustrannými krajnicemi 0,25m,  
s konstrukcí z asfaltobetonu 

b) Stavba vodního díla „Poldr Třebom, Tůň“ členěná na 2 stavební objekty:  
SO 04 Poldr Třebom: objekt tvoří průtočná nádrž se zemní hrází, sdruženým funkčním 
objektem a úpravami v zátopě 
SO – 05 Přehrážky-Tůň T1: objekt tvoří 2 drobné kamenné přehrážky pro záchyt splavenin 
v korytě toku nad objektem poldru včetně opevnění koryta kamennou rovnaninou a 
záhozem. 

 (dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky 
č.169/2016 Sb. projekční společností Agroprojekt PSO s.r.o., č. zakázky 105-2917-17. 
Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli 
nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně včetně 1-leté pěstební péče.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   
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c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně geometrických plánů 
pro zápis vodního díla do katastru nemovitostí a pro zřízení věcného břemene 
služebnosti k částem vodního díla, k připojení komunikace CH2 ke státní 
silnici, služebnosti rozlivu (vlastnící dotčení občasnou zátopou) 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 
(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 
objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné 
publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 
stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací, např.,(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 
smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  
a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 
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q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla. Prověření mocnosti finální 
vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí 
objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové 
směsi. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

t. Zpracování a odsouhlasení havarijního a povodňového plánu dle podmínek 
povolení stavby vodního díla 

u. Výkon technicko-bezpečnostního dohledu během stavby vodního díla včetně 
programu TBD 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními: č.j. MUKR 8461/2019 
ze dne 20.5.2019 (vydal MěÚ Kravaře, odb. dopravy), které nabylo právní moci dne 
21.6.2019, č.j. MUKR 3097/2019 ze dne 10.4.2019 (vydal MěÚ Kravaře, odb. výstavby, 
ÚP a životního prostředí), které nabylo právní moci dne 21.5.2019, č.j. MUKR 
7885/2019 ze dne 13.5.2019 (oprava zřejmých nesprávností). 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
4.12.2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této 
smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                26.689.689,00 Kč 
DPH21 % činí                                                       5.604.834,69 Kč                         
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí              32.294.523,69 Kč 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 
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Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 
pdf. 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Takováto faktura bude vystavena za 
práce provedené v příslušném kalendářním roce. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturou 
fakturovat pouze zhotovené a předané stavební objekty. Poslední faktura bude 
vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této 
smlouvy. Součástí každé faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené 
a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu 
nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. 
příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno jednorázově v souladu s touto smlouvou, 
bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 
převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 
01 Opava. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 
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10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 
zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 
těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 
nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 
řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 
přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 
podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 
stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 
výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 
dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 
poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 
vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 
pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 
pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 
určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 
k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 
se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 
od proplacení dotace. 

15. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 
díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
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objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 
Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2022. 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 
zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 
zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 
postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 
zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 
uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 
z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 
pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 
dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 
jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 
dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 
dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 
dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo  
a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 
zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 02-03/2021 (nejpozději 

do 5 pracovních dnů před zahájením prací)   
b. Termín zahájení stavebních prací: 03/2021 
c. Termín dokončení stavebních prací: 08/2022 
d. Termín předání a převzetí díla: 10/2022 

   (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 
a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 



9/25 

 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 
jednotlivých fází výstavby díla či jen objektu: 
Dokončení zemní pláně polních cest – termín plnění do: 18.06.2021 
Dokončení živičných povrchů polních cest – termín plnění do: 15.10.2021 
Dokončení násypu hráze poldru - termín plnění do: 15.07.2022 

Dodržení termínů uzlových bodů je limitováno příznivými klimatickými podmínkami, 
technologickým postupem sypání hráze a přípravy pláně pod konstrukční vrstvy 
komunikací a rovněž nezbytným zajištěním obslužnosti pozemků zajišťovaným ze 
stávající komunikace CH3 v době zemědělských prací. Změny (aktualizace) termínů 
budou obsahem zápisu ve stavebním deníku nebo záznamu z kontrolního dne. 
V těchto uzlových bodech zhotovitel zohlední požadavek objednatele provést vytýčení 
staveniště včetně nezbytného kácení zeleně a nutných přesadeb v rámci LBK1. 

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 
základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 
je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na 
staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je 
okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
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a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 
vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 
rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
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povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 
předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 
problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 30 mil. 
Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 
odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 



12/25 

 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 
kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 
třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 
pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele  
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1) Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy, o předání  
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2) Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky  energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 
míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž zajišťuje 
svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, 
smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové  
a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst 
za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3) Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě 
smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním 
poslední odstraněné drobné vady a nedodělku.  Staveniště bude vyklizeno a případné 
úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání  
a převzetí díla. 

4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
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Zahájení prací 
 

5) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

6) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 
stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 
dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se 
může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 
prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na 
prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 
výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 
 

9) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od této smlouvy. 

10) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních 
činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 
kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce 
na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede 
kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně 
objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 
občanského zákoníku se neuplatní. 
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Kontrolní dny 
 

11) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 

13) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i 
zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

15) Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

17) Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 
zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 

Předání a převzetí díla  

 
19) Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné 
k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem 
předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava,  Krnovská 
2861/69,  Opava. 

21) Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

(1) stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona  a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., 

(2) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů pro 
zápis části vodního díla do katastru nemovitostí a pro zřízení VB služebnosti a to 
ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním 
vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

(3) podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 
požadovaného objednatelem, 

1) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních a v jednom 
digitálním vyhotovení (CD), (v případě, že nebude vyžadována 
stavebním úřadem DSP, tak zhotovitel vypracuje zvlášť pro každou 
z obou staveb (dopravní stavbu a vodní dílo) popis a zdůvodnění 
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změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního 
povolení a ověřené projektové dokumentace. Tento popis změn 
bude odsouhlasen autorským dozorem, technickým dozorem 
stavebníka, stavebníkem a případně stavebním úřadem). 

2) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

3) certifikáty použitých materiálů, 

4) doklady o výsledcích zhutnění, 

5) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

6) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

7) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 
vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,  

8) a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22) Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, 
že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze 
za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23) Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost 
o kolaudaci. 

24) Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 
a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit 
přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 
a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit 
přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 
dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným 
předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel 
nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28) Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29) Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i) Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu 
dle Čl. V. této smlouvy. 

ii) Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační souhlas nebo 
rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci (v případě vydání kolaudačního 
rozhodnutí), bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii) O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 
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drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 
výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv) Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30) V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
31) V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  
a nedodělků.  

32) Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33) Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 
vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 
schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V rakovém případě zhotovitel 
předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 
jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
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bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 
dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  
a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
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vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 
na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 
dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 
kalendářních dnů vzniklou škodu. 
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16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  
a nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 
odst.5, čl.VI odst.2, čl. VIII, odst.4, čl. IX, odst.20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 
bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 
o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 
mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
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stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 
datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
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kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   
 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 
ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 
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9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 
místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 
asfaltové směsi. 

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 
objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
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nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 
některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

3.  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 
nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 
smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 
rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 
zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 
ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno  dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno 
písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato 
smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí 
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věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla 
smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které 
vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení 
objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  
smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele  

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy. 

12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 

V Ostravě 28.12.2020 V Bystřici nad Pernštejnem 28.12.2020 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Dana Lišková 
ředitelka KPÚ pro MSK 

Ing. Radek Pospíšil 
jednatel SPH stavby s.r.o. 

  v z. Ing. Tomáš Hořelica 
  zástupce ředitelky 
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2917-17-1-3 - SO-03 Polní cesta CV11

2917-17-2 - ČÁST VODOHOS. OPATŘENÍ

2917-17-2-4 - SO-04 Poldr Třebom

2917-17-2-5 - SO-05 Přehrážky - tůň T1

2917-17/3 - VRN

2917-17/4 - Násl. pěstební péče v 1. roce

Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom

dokončení stavby

28.12.2020



Stavba: 20201130

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

70200

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

5 604 834,69

0,00

95 242,00

45 200,00

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

SPH stavby s.r.o.

Celkem

26 093 314,82

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5

Ostrava

Za zhotovitele

0,00

0,00

20 000,00

26 689 689,00

32 294 523,69

26 689 689,00

435 932,18

Bystřici nad Pernštejnem 28.12.2020
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

2917 0,00 512 186,16 107 559,09 619 745,25 2

 0,00 512 186,16 107 559,09 619 745,25 2

2917-17/3 0,00 455 932,18 95 745,76 551 677,94 2

 0,00 455 932,18 95 745,76 551 677,94 2

2917-17-1 0,00 20 496 415,51 4 304 247,26 24 800 662,77 77

2917-17-1-1 0,00 6 405 738,61 1 345 205,11 7 750 943,72 24

2917-17-1-2 0,00 12 924 246,90 2 714 091,85 15 638 338,75 48

2917-17-1-3 0,00 1 166 430,00 244 950,30 1 411 380,30 4

2917-17-2 0,00 5 225 155,15 1 097 282,58 6 322 437,73 20

2917-17-2-4 0,00 5 070 465,32 1 064 797,72 6 135 263,04 19

2917-17-2-5 0,00 154 689,83 32 484,86 187 174,69 1

0,00 26 689 689,00 5 604 834,69 32 294 523,69 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 10 292 994,93 39

2 HSV 491 539,04 2

2 HSV 175 143,75 1

3 HSV 2 270 744,00 9

4 HSV 952 977,88 4

5 HSV 30 000,00 0

5 HSV 10 993 300,86 41

8 HSV 148 493,50 1

9 HSV 486 667,00 2

17/4 Následná pěstební péče v 1. 
roce

 

VRN

 

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-01 Polní cesta CH2

SO-02 Polní cesta CH3

SO-03 Polní cesta CV11

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ 
OPATŘENÍ

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Komunikace pozemní

SO-04 Poldr Třebom

SO-05 Přehrážky - tůň T1

Celkem za stavbu

Zemní práce

Zakládání

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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93 HSV 34 500,00 0

997 HSV 10 495,80 0

998 HSV 206 458,06 1

762 PSV 3 150,00 0

767 PSV 92 092,00 0

M23 MON 45 200,00 0

VRN1 VN 188 932,18 1

VRN3 VN 110 000,00 0

VRN4 VN 137 000,00 1

VRN9 ON 20 000,00 0

Cena celkem 26 689 689,00 100

Inženýrská činnost

Ostatní náklady

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Montáže potrubí

Průzkumné, geodetické a projektové 
práce

Zařízení staveniště

Dokončovací práce inženýrských staveb

Přesun sutě

Přesun hmot
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S: 20201130

O: 2917

R:  

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 512 186,16

1 111151231 Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem 
do 20 km v rovině a svahu do 1:5 Pokosení trá

m2 40 853,80000 1,30 53 109,94

2 171201211_D Poplatek za uložení shrabku v kompostárně Poplatek za 
uložení shrabku v kompostárně

t 40,85400 180,00 7 353,72

3 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo

kus 289,60000 110,00 31 856,00

4 184102122 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím 
ve svahu do 1:2 Výsadba dřeviny s balem do př

kus 289,60000 161,00 46 625,60

5 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv

kus 289,60000 33,00 9 556,80

6 184852321 Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 
4 m Řez stromů prováděný lezeckou technikou v

kus 1 448,00000 107,00 154 936,00

7 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům Znovuuvázání dřeviny 
jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

kus 1 448,00000 27,00 39 096,00

8 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, t

m2 289,60000 29,00 8 398,40

9 10391100 kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL m3 28,96000 560,00 16 217,60

10 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalití rostlin vodou 
plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

m3 144,80000 110,00 15 928,00

11 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost 

m3 144,80000 315,00 45 612,00

12 02650310D Listnatý strom  150-180 cm prostokořený Listnatý strom  
150-180 cm prostokořený

kus 289,60000 267,50 77 468,00

13 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m Přesun hmot pro sadovnické a kra

t 7,58000 375,00 2 842,50

14 R100002 Aplikace Tabletového hnojiva (Silvamix), včetně dodávky 
Aplikace Tabletového hnojiva (Silvamix), vče

kus 1 448,00000 2,20 3 185,60

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

17/4 Následná pěstební péče v 1. roce

 

Stránka 4 z 23Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20201130

O: 2917-17/3

R:  

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 188 932,18

1 011324000 Archeologický průzkum Archeologický průzkum stavba 1,00000 33 932,18 33 932,18

2 012103000 Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před 
výstavbou

stavba 1,00000 40 000,00 40 000,00

3 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Geodetické práce 
při provádění stavby

stavba 1,00000 20 000,00 20 000,00

4 012303000 Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po 
výstavbě

stavba 1,00000 50 000,00 50 000,00

5 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace pro 
provádění stavby

stavba 1,00000 30 000,00 30 000,00

6 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace 
skutečného provedení stavby

stavba 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 137 000,00
7 041903000 Dozor jiné osoby Dozor jiné osoby stavba 1,00000 40 000,00 40 000,00

8 043134000 Zkoušky zatěžovací Zkoušky zatěžovací stavba 1,00000 55 000,00 55 000,00

9 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti srealizací stavby Náklady 
vzniklé v souvislosti srealizací stavby

stavba 1,00000 30 000,00 30 000,00

10 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy Náklady 
stanovené zvláštními předpisy

stavba 1,00000 12 000,00 12 000,00

Díl: VRN9 Ostatní náklady 20 000,00
11 091504000 Náklady související s publikační činností Náklady 

související s publikační činností
stavba 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 110 000,00
12 030001000 Zařízení staveniště Zařízení staveniště stavba 1,00000 110 000,00 110 000,00

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

VRN
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 703 463,88

1 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně Odstranění 

m2 5,00000 50,00 250,00

2 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm 
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětve

kus 2,00000 892,50 1 785,00

3 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm Odstranění pařezů 
strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelen

kus 2,00000 450,00 900,00

4 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé pl

m2 6 782,00000 15,00 101 730,00

5 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 3 644,60000 90,00 328 014,00

6 122702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení Od

m3 3 644,60000 5,00 18 223,00

7 132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 Hlo strojně

m3 87,20000 160,00 13 952,00

8 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, k

kus 2,00000 214,00 428,00

9 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, k

kus 2,00000 214,00 428,00

10 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s nalo

kus 2,00000 350,00 700,00

11 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné 
přem

kus 18,00000 22,00 396,00

12 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné 
přem

kus 18,00000 22,00 396,00

13 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 
ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p

kus 18,00000 100,00 1 800,00

14 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodo

m3 3 731,80000 150,00 559 770,00

15 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení 
sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněn

m3 3 731,80000 10,00 37 318,00

16 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení 

t 6 344,06000 40,00 253 762,40

17 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros

m2 3 816,00000 11,00 41 976,00

18 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku n

m2 3 816,00000 5,00 19 080,00

19 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní 
krajinná-rovinná

kg 95,40000 107,00 10 207,80

20 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovn

m2 3 580,00000 6,00 21 480,00

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-01 Polní cesta CH2
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-01 Polní cesta CH2

21 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů

m2 3 358,00000 17,00 57 086,00

22 182201101 Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do 
projektovaných profilů strojně s potřebným přem

m2 358,00000 17,00 6 086,00

23 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlou

kus 6 461,00000 22,00 142 142,00

24 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo

kus 730,00000 110,00 80 300,00

25 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL zahradní substrát pro 
výsadbu VL

m3 12,94700 107,00 1 385,33

26 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal

kus 460,00000 110,00 50 600,00

27 184103811 Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 
vzdálenost zářezů do 1 m Výsadba keřů bez balu výšky

m2 6 131,00000 22,00 134 882,00

28 184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 
m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal

kus 330,00000 110,00 36 300,00

29 184201112 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 
m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal

kus 270,00000 55,00 14 850,00

30 25191155 hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové kg 35,50000 91,00 3 230,50

31 R260001 Třešeň ptačí /Prunus avium 180 až 220 cm, ZB Třešeň 
ptačí /Prunus avium 180 až 220 cm, ZB

ks 90,00000 160,50 14 445,00

32 R2650515 Lípa srdčitá (Tilia cordata) 150-180cm KK Lípa 
srdčitá(Tilia cordata) 150-180cm KK

kus 110,00000 160,50 17 655,00

33 R50452 Habr obecný (Carpinus betulus) 150-200cm ZB Habr 
obecný (Carpinus betulus) 150-200cm ZB

kus 130,00000 160,50 20 865,00

34 R50480 Vrba jíva (Salix caprea) 200-250cm ZB Vrba jíva (Salix 
caprea) 200-250cm ZB

kus 60,00000 160,50 9 630,00

35 R50402 Javor babyka /Acer campestre/ 150-200cm PK Javor 
babyka /Acer campestre/ 150-200cm PK

kus 120,00000 160,50 19 260,00

36 R260003 Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200cm PK 
Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200

kus 80,00000 160,50 12 840,00

37 R260004 Hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ 150-200cm PK 
Hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ 150-200cm P

kus 90,00000 160,50 14 445,00

38 R260002 Keře podsadbové a výplňové Podsadbové a výplňové 
keře biokoridoru

kus 6 131,00000 24,00 147 144,00

39 R2650369 Dub zimní (QuerCus petraea) 180 - 220 cm ZB Dub zimní 
(QuerCus petraea) 120-150cm KK

kus 380,00000 267,50 101 650,00

40 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kůl 
vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m

kus 2 190,00000 75,00 164 250,00

41 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 
m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky pře

kus 730,00000 160,50 117 165,00

42 184813121.1 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv

kus 730,00000 33,00 24 090,00
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-01 Polní cesta CH2

43 184813134 Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem 
chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana d

100 kus 7,30000 321,00 2 343,30

44 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací 

m2 730,00000 29,00 21 170,00

45 10391100 kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL m3 73,00000 560,00 40 880,00

46 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v 
rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo trávn

t 0,03700 48 150,00 1 781,55

47 25191155 hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové kg 37,00000 91,00 3 367,00

48 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 Zalití rostlin vodou 
plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

m3 73,00000 110,00 8 030,00

49 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost 

m3 73,00000 315,00 22 995,00

Díl: 2 Zakládání 209 801,84
50 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 

tříděným Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích 
m3 212,20000 950,00 201 590,00

51 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku Podsyp pod základové konstruk

m3 1,15200 920,00 1 059,84

52 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 Základy z betonu 
prostého desky z betonu kamenem neprokládaného

m3 2,40000 2 980,00 7 152,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 169 692,00
53 348951240 Oplocení kultur v 1,5 m s 5 až 7 řadami ocelového drátu 

Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průmě
m 1 546,00000 102,00 157 692,00

54 348952262 Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2 
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z

m 32,00000 375,00 12 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 340,00
55 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo 

lože pod dlažbu z betonu Podklad nebo lože pod dl
m2 50,00000 26,80 1 340,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 3 130 497,11
56 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné 

vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné
t 65,78300 1 935,00 127 290,11

57 561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 
m2 Zř

m2 3 580,00000 49,50 177 210,00

58 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti 
ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

m2 2 864,00000 138,00 395 232,00

59 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti 
ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

m2 3 680,00000 180,00 662 400,00

60 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton

m2 2 576,00000 390,00 1 004 640,00

61 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm 
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřen

m2 358,00000 208,50 74 643,00

62 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním Zřízení zemních 
krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

m3 107,40000 150,00 16 110,00
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-01 Polní cesta CH2

63 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 
kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu 

m2 2 864,00000 25,00 71 600,00

64 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem 

m2 2 576,00000 15,50 39 928,00

65 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asf

m2 2 571,00000 214,00 550 194,00

66 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu 
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky

m2 5,00000 2 250,00 11 250,00

Díl: 8 Trubní vedení 20 492,00
67 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 

150 mm Kladení drenážního potrubí z plastických 
m 436,00000 11,00 4 796,00

68 PPL.DXZ100 Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC Trubka 
drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC

m 436,00000 24,00 10 464,00

69 899661311 Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm 
Zřízení filtračního obalu drenážních trubek

m 436,00000 12,00 5 232,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 952,00
70 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m sloupek směrový 

silniční plastový 1,2m
kus 4,00000 450,00 1 800,00

71 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 
uložení bez betonového základu Montáž směrovéh

kus 4,00000 450,00 1 800,00

72 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2 Geotextilie netkaná 

m2 678,00000 34,00 23 052,00

73 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Řezání 
stávajícího živičného krytu nebo podkladu hlo

m 30,00000 90,00 2 700,00

74 935113212 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky přes 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu

m 10,00000 1 500,00 15 000,00

75 R27014 ACO Drain S300K, rošt litina D400 ACO Drain S300K, 
rošt litina D400

m 10,00000 8 960,00 89 600,00

76 938902203 Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 
0,50 m3/m Čištění příkopů komunikací s odstran

m 10,00000 300,00 3 000,00

Díl: 998 Přesun hmot 33 499,78
77 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun 
hm

t 4 187,47200 8,00 33 499,78
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 4 737 885,15

1 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní 
krajinná-rovinná

kg 338,27300 107,00 36 195,21

2 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm 
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětve

kus 47,00000 682,50 32 077,50

3 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé ploš

m2 20 066,50000 9,50 190 631,75

4 122251107 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 Odkop 
strojně

m3 9 245,50000 90,00 832 095,00

5 122702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení Od

m3 9 245,50000 5,00 46 227,50

6 132251104 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 H strojně

m3 125,20000 160,00 20 032,00

7 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodo

m3 9 370,70000 150,00 1 405 605,00

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení 
sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněn

m3 9 370,70000 10,00 93 707,00

9 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení 

t 15 930,19000 40,00 637 207,60

10 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros

m2 13 530,90000 11,00 148 839,90

11 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku n

m2 13 530,90000 5,00 67 654,50

12 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovn

m2 8 010,00000 6,00 48 060,00

13 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů

m2 11 794,50000 17,00 200 506,50

14 182201101 Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do 
projektovaných profilů strojně s potřebným přem

m2 801,00000 17,00 13 617,00

15 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlou

kus 5 254,00000 22,00 115 588,00

16 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo

kus 500,00000 110,00 55 000,00

17 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL zahradní substrát pro 
výsadbu VL

m3 10,16300 107,00 1 087,44

18 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo

kus 143,00000 110,00 15 730,00

19 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal

kus 310,00000 110,00 34 100,00

20 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal

kus 143,00000 110,00 15 730,00

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-02 Polní cesta CH3
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-02 Polní cesta CH3

21 184103811 Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 
vzdálenost zářezů do 1 m Výsadba keřů bez balu výšky

m2 5 004,00000 22,00 110 088,00

22 184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 
m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal

kus 250,00000 110,00 27 500,00

23 25191155 hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové kg 25,50000 91,00 2 320,50

24 184201112 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 
m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal

kus 190,00000 55,00 10 450,00

25 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kůl 
vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m

kus 1 500,00000 75,00 112 500,00

26 R260001 Třešeň ptačí /Prunus avium 180 až 220 cm, ZB Třešeň 
ptačí /Prunus avium 180 až 220 cm, ZB

ks 60,00000 160,50 9 630,00

27 R2650515 Lípa malolistá (Tilia cordata) 200 - 250 ZB Lípa malolistá 
(Tilia cordata) 200 - 250 ZB

kus 20,00000 160,50 3 210,00

28 R50453 Habr obecný/Carpinus betulus/ 150-200cm ZB Habr 
obecný/Carpinus betulus/ 150-200cm ZB

kus 90,00000 160,50 14 445,00

29 R50402 Javor mléč /Acer platanoides/ 150-200cm PK Javor mléč 
/Acer platanoides/ 150-200cm PK

kus 60,00000 160,50 9 630,00

30 R50480 Vrba jíva (Salix caprea) 200-250cm ZB Vrba jíva (Salix 
caprea) 200-250cm ZB

kus 50,00000 160,50 8 025,00

31 R50403 Javor babyka /Acer campestre/ 150-200cm PK Javor 
babyka /Acer campestre/ 150-200cm PK

kus 90,00000 160,50 14 445,00

32 R260003 Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200cm PK 
Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200

kus 60,00000 160,50 9 630,00

33 R260004 Hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ 150-200cm PK 
Hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ 150-200cm P

kus 60,00000 160,50 9 630,00

34 R260002 Keře podsadbové a výplňové Podsadbové a výplňové 
keře biokoridoru

kus 5 004,00000 24,00 120 096,00

35 R2650369 Dub zimní (QuerCus petraea) 180 - 220 cm ZB Dub zimní 
(QuerCus petraea) 120-150cm KK

kus 260,00000 267,50 69 550,00

36 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 
m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky pře

kus 500,00000 160,50 80 250,00

37 184401111 Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 
vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 

kus 143,00000 110,00 15 730,00

38 184502112 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,5 m v 
rovině a svahu do 1:5 Vyzvednutí dřeviny k přesa

kus 143,00000 110,00 15 730,00

39 184813121.1 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv

kus 500,00000 33,00 16 500,00

40 184813134 Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem 
chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana d

100 kus 5,00000 321,00 1 605,00

41 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací 

m2 500,00000 29,00 14 500,00

42 10391100 kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL m3 50,00000 560,00 28 000,00

43 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v 
rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo trávn

t 0,02500 48 150,00 1 203,75

44 25191155 hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové kg 25,00000 91,00 2 275,00
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-02 Polní cesta CH3

45 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 Zalití rostlin vodou 
plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

m3 50,00000 110,00 5 500,00

46 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost 

m3 50,00000 315,00 15 750,00

Díl: 2 Zakládání 273 525,36
47 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 

tříděným Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích 
m3 254,60000 950,00 241 870,00

48 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku Podsyp pod základové konstruk

m3 4,60800 920,00 4 239,36

49 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 Základy z betonu 
prostého desky z betonu kamenem neprokládaného

m3 9,20000 2 980,00 27 416,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 238 002,00
50 348951240 Oplocení kultur v 1,5 m s 5 až 7 řadami ocelového drátu 

Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průmě
m 2 201,00000 102,00 224 502,00

51 348952262 Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2 
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z

m 36,00000 375,00 13 500,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 7 317 326,04
52 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné 

vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné
t 147,18400 1 935,00 284 801,04

53 561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 
m2 Zř

m2 8 010,00000 49,50 396 495,00

54 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti 
ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

m2 6 408,00000 138,00 884 304,00

55 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti 
ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

m2 8 430,00000 180,00 1 517 400,00

56 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton

m2 6 055,00000 390,00 2 361 450,00

57 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm 
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřen

m2 801,00000 208,50 167 008,50

58 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním Zřízení zemních 
krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

m3 240,30000 150,00 36 045,00

59 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 
kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu 

m2 6 408,00000 25,00 160 200,00

60 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem 

m2 6 055,00000 15,50 93 852,50

61 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asf

m2 6 055,00000 214,00 1 295 770,00

62 596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm přes 300 m2 Kladení dlažby zbeton

m2 320,00000 280,00 89 600,00

63 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm 
dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm

m2 320,00000 95,00 30 400,00

Díl: 8 Trubní vedení 39 856,00
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-02 Polní cesta CH3

64 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm Kladení drenážního potrubí z plastických 

m 848,00000 11,00 9 328,00

65 PPL.DXZ100 Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC Trubka 
drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC

m 848,00000 24,00 20 352,00

66 899661311 Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm 
Zřízení filtračního obalu drenážních trubek

m 848,00000 12,00 10 176,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 895,00
67 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m sloupek směrový 

silniční plastový 1,2m
kus 4,00000 450,00 1 800,00

68 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 
uložení bez betonového základu Montáž směrovéh

kus 4,00000 450,00 1 800,00

69 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2 Geotextilie netkaná 

m2 1 080,00000 34,00 36 720,00

70 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Řezání 
stávajícího živičného krytu nebo podkladu hlo

m 31,50000 90,00 2 835,00

71 935113212 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky přes 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu

m 19,00000 1 500,00 28 500,00

72 R27014 ACO Drain S300K, rošt litina D400 ACO Drain S300K, 
rošt litina D400

m 19,00000 8 960,00 170 240,00

73 938902203 Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 
0,50 m3/m Čištění příkopů komunikací s odstran

m 10,00000 300,00 3 000,00

Díl: 998 Přesun hmot 72 757,35
74 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun 
hm

t 9 094,66900 8,00 72 757,35
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 520 681,39

1 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní 
krajinná-rovinná

kg 34,50000 107,00 3 691,50

2 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm 
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětve

kus 10,00000 682,50 6 825,00

3 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé ploš

m2 1 852,50000 9,50 17 598,75

4 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 1 014,25000 90,00 91 282,50

5 122702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení Od

m3 1 014,25000 5,00 5 071,25

6 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodo

m3 1 014,25000 150,00 152 137,50

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení 
sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněn

m3 1 014,25000 10,00 10 142,50

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení 

t 1 724,22500 40,00 68 969,00

9 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros

m2 1 380,00000 11,00 15 180,00

10 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku n

m2 1 380,00000 5,00 6 900,00

11 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovn

m2 575,00000 6,00 3 450,00

12 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů

m2 1 552,50000 17,00 26 392,50

13 182201101 Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do 
projektovaných profilů strojně s potřebným přem

m2 57,50000 17,00 977,50

14 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlou

kus 619,00000 22,00 13 618,00

15 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo

kus 50,00000 110,00 5 500,00

16 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL zahradní substrát pro 
výsadbu VL

m3 1,16300 107,00 124,44

17 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo

kus 30,00000 110,00 3 300,00

18 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal

kus 30,00000 110,00 3 300,00

19 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal

kus 30,00000 110,00 3 300,00

20 184103811 Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 
vzdálenost zářezů do 1 m Výsadba keřů bez balu výšky

m2 589,00000 22,00 12 958,00

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-03 Polní cesta CV11

Stránka 14 z 23Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-03 Polní cesta CV11

21 184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 
m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal

kus 30,00000 110,00 3 300,00

22 184201112 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 
m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal

kus 20,00000 55,00 1 100,00

23 25191155 hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové kg 4,00000 91,00 364,00

24 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kůl 
vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m

kus 150,00000 75,00 11 250,00

25 R2650515 Lípa malolistá (Tilia cordata) 200 - 250 ZB Lípa malolistá 
(Tilia cordata) 200 - 250 ZB

kus 15,00000 160,50 2 407,50

26 R50480 Vrba jíva (Salix caprea) 200-250cm ZB Vrba jíva (Salix 
caprea) 200-250cm ZB

kus 20,00000 160,50 3 210,00

27 R260003 Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200cm PK 
Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200

kus 10,00000 160,50 1 605,00

28 R260002 Keře podsadbové a výplňové Podsadbové a výplňové 
keře biokoridoru

kus 589,00000 24,00 14 136,00

29 R2650369 Dub zimní (QuerCus petraea) 180 - 220 cm ZB Dub zimní 
(QuerCus petraea) 120-150cm KK

kus 35,00000 267,50 9 362,50

30 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 
m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky pře

kus 50,00000 160,50 8 025,00

31 184401111 Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 
vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 

kus 30,00000 110,00 3 300,00

32 184502112 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,5 m v 
rovině a svahu do 1:5 Vyzvednutí dřeviny k přesa

kus 30,00000 110,00 3 300,00

33 184813121.1 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv

kus 50,00000 33,00 1 650,00

34 184813134 Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem 
chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana d

100 kus 0,50000 321,00 160,50

35 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací 

m2 50,00000 29,00 1 450,00

36 10391100 kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL m3 5,00000 560,00 2 800,00

37 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v 
rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo trávn

t 0,00300 48 150,00 144,45

38 25191155 hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové kg 3,00000 91,00 273,00

39 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 Zalití rostlin vodou 
plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

m3 5,00000 110,00 550,00

40 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost 

m3 5,00000 315,00 1 575,00

Díl: 2 Zakládání 8 211,84
41 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku Podsyp pod základové konstruk
m3 1,15200 920,00 1 059,84

42 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 Základy z betonu 
prostého desky z betonu kamenem neprokládaného

m3 2,40000 2 980,00 7 152,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 560,00
43 348951240 Oplocení kultur v 1,5 m s 5 až 7 řadami ocelového drátu 

Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průmě
m 280,00000 102,00 28 560,00
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S: 20201130

O: 2917-17-1

R: 2917-17-1-3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST POLNÍ CESTY

SO-03 Polní cesta CV11

44 348952262 Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2 
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z

m 16,00000 375,00 6 000,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 545 477,71
45 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné 

vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné
t 10,56600 1 935,00 20 445,21

46 561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 
m2 Zř

m2 575,00000 49,50 28 462,50

47 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti 
ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

m2 460,00000 138,00 63 480,00

48 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti 
ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

m2 635,00000 180,00 114 300,00

49 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton

m2 472,50000 390,00 184 275,00

50 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm 
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřen

m2 57,50000 208,50 11 988,75

51 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním Zřízení zemních 
krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

m3 17,25000 150,00 2 587,50

52 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 
kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu 

m2 460,00000 25,00 11 500,00

53 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem 

m2 472,50000 15,50 7 323,75

54 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asf

m2 472,50000 214,00 101 115,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 300,00
55 935113212 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 

roštem šířky přes 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu
m 5,00000 1 500,00 7 500,00

56 R27014 ACO Drain S300K, rošt litina D400 ACO Drain S300K, 
rošt litina D400

m 5,00000 8 960,00 44 800,00

Díl: 998 Přesun hmot 5 199,06
57 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun 
hm

t 649,88300 8,00 5 199,06
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S: 20201130

O: 2917-17-2

R: 2917-17-2-4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 798 178,35

1 122251406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně Vyko

m3 4 200,00000 45,00 189 000,00

2 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 300 mm Vodorovné přemístění větví, k

kus 2,00000 107,00 214,00

3 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, k

kus 75,00000 214,00 16 050,00

4 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 700 mm Vodorovné přemístění větví, k

kus 12,00000 428,00 5 136,00

5 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné 
přem

kus 2,00000 11,00 22,00

6 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné 
přem

kus 75,00000 22,00 1 650,00

7 162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné 
přem

kus 12,00000 43,00 516,00

8 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné 
přem

kus 2,00000 11,00 22,00

9 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné 
přem

kus 75,00000 22,00 1 650,00

10 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné 
přem

kus 12,00000 43,00 516,00

11 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p

kus 2,00000 50,00 100,00

12 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 
ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p

kus 75,00000 100,00 7 500,00

13 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 
ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p

kus 17,00000 120,00 2 040,00

14 184813134 Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem 
chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5, včetně O 
přípravku

100 kus 25,00000 321,00 8 025,00

15 R0260001 olše lepkavá - alnus glutinosa 100-150cm olše lepkavá - 
alnus glutinosa 100-150cm

ks 9,00000 161,00 1 449,00

16 R54410 Vrba bílá 100 - 150 cm Vrba bílá 100 - 150 cm kus 7,00000 160,50 1 123,50

17 R54411 Jasan ztepilý Jasan ztepilý 150 - 200 cm kus 9,00000 160,50 1 444,50

18 R05214420 Příčka s úvazem Příčka s úvazem ks 75,00000 22,00 1 650,00

19 10391100 kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL m3 2,50000 560,00 1 400,00

20 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně Odstranění 

m2 400,00000 50,00 20 000,00

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

SO-04 Poldr Třebom
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S: 20201130

O: 2917-17-2

R: 2917-17-2-4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

SO-04 Poldr Třebom

21 111209111 Spálení proutí a klestu Spálení proutí, klestu zprořezávek 
a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřev

m2 400,00000 10,00 4 000,00

22 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) 

m3 40,00000 375,00 15 000,00

23 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene 
do 500 mm Pokácení stromu volné v celku s odře

kus 75,00000 892,50 66 937,50

24 112151016 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene 
do 700 mm Pokácení stromu volné v celku s odře

kus 12,00000 1 890,00 22 680,00

25 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 300 mm Pokácení stromu směrové v celku s 

kus 2,00000 367,50 735,00

26 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm Odstranění pařezů 
strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelen

kus 2,00000 350,00 700,00

27 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm Odstranění pařezů 
strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelen

kus 75,00000 450,00 33 750,00

28 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm Odstranění pařezů 
strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelen

kus 17,00000 750,00 12 750,00

29 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku d

hod 240,00000 65,00 15 600,00

30 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpac

den 30,00000 50,00 1 500,00

31 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé pl

m2 8 800,00000 10,00 88 000,00

32 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 803,30000 90,00 72 297,00

33 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 300 mm Vodorovné přemístění větví, k

kus 2,00000 107,00 214,00

34 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, k

kus 75,00000 214,00 16 050,00

35 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 700 mm Vodorovné přemístění větví, k

kus 12,00000 428,00 5 136,00

36 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p

kus 2,00000 50,00 100,00

37 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s nalo

kus 75,00000 350,00 26 250,00

38 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s nalo

kus 17,00000 550,00 9 350,00

39 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodoro

m3 6 840,00000 58,00 396 720,00

40 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 Nakládání, skládání a př

m3 6 840,00000 35,00 239 400,00

41 171103202 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 
až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí 
jílu do 50 %

m3 4 805,00000 52,00 249 860,00
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S: 20201130

O: 2917-17-2

R: 2917-17-2-4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

SO-04 Poldr Třebom

42 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

m3 100,00000 80,00 8 000,00

43 181102301 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez 
zhutnění Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic 

m2 4 120,00000 4,00 16 480,00

44 181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 Ploš

m2 2 000,00000 10,00 20 000,00

45 181202305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 
zhutněním Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic

m2 1 462,50000 6,00 8 775,00

46 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros

m2 12 602,47500 11,00 138 627,23

47 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na 

m2 1 078,25000 5,50 5 930,38

48 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:2 Založení trávníku na půdě předem

m2 597,52500 7,50 4 481,44

49 182201101 Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do 
projektovaných profilů strojně s potřebným přem

m2 1 462,50000 17,00 24 862,50

50 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně Rozprostření a urovná

m2 597,52500 22,00 13 145,55

51 183105214 Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:1 Hloubení jamek

kus 25,00000 110,00 2 750,00

52 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal

kus 25,00000 110,00 2 750,00

53 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv

kus 25,00000 33,00 825,00

54 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, t

m2 25,00000 29,00 725,00

55 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v 
rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo trávn

t 0,00500 48 150,00 240,75

56 25191155 hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové kg 1,00000 91,00 91,00

57 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalití rostlin vodou 
plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

m3 2,50000 110,00 275,00

58 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní 
krajinná-rovinná

kg 38,50000 107,00 4 119,50

59 338950145 Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do 
zeminy výška kůlu nad zemí do 3,0 m Osazení 

kus 75,00000 53,50 4 012,50

60 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kůl 
vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m

kus 75,00000 74,00 5 550,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 175 143,75
61 211571112 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 

netříděným Výplň kamenivem do rýh odvodňovacíc
m3 190,00000 920,00 174 800,00

62 R235681111 Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu 
Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jíl

m3 0,12500 2 750,00 343,75

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 722 737,60
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63 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 
obkladní s vyspárováním Zdivo nadzákladové z lom

m3 21,50000 9 000,00 193 500,00

64 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení 
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železo

m2 520,52000 800,00 416 416,00

65 321351020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - 
zřízení Bednění konstrukcí z betonu prostého n

m2 30,48500 1 900,00 57 921,50

66 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění 
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo žel

m2 520,52000 180,00 93 693,60

67 321352020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - 
odstranění Bednění konstrukcí z betonu prostéh

m2 30,48500 300,00 9 145,50

68 321361101 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 216 D do 12 mm Výztuž železobetonových 

t 2,50000 34 000,00 85 000,00

69 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm Výztuž železobetonových 

t 3,50000 34 000,00 119 000,00

70 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí Výztuž železobetonových konstr

t 0,90000 34 000,00 30 600,00

71 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 
30/37 Konstrukce vodních staveb z betonu přehra

m3 208,85500 3 200,00 668 336,00

72 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
150 mm Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu pro

m2 125,00000 393,00 49 125,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 925 060,88
73 451313111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 150 

do 200 mm Podklad pod dlažbu z betonu prost
m2 45,50000 536,00 24 388,00

74 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm Lože 
pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100

m2 6,00000 95,00 570,00

75 457572114 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 
až 45 do 0 až 63 mm Filtrační vrstvy jakéko

m3 287,99900 870,00 250 559,13

76 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů 
do 200 kg bez výplně Zához z lomového kamene neup

m3 77,10000 1 650,00 127 215,00

77 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce Rovnanin

m3 27,30000 1 980,00 54 054,00

78 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene Rovnanina z lomového 
kamene

m3 18,00000 1 980,00 35 640,00

79 463451114 Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25 Prolití 
konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-
25

m3 3,00000 2 880,00 8 640,00

80 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm 
z terénu Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky

m3 292,59500 1 050,00 307 224,75

81 465511111 Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár 
plocha do 20 m2 tl 200 mm Dlažba z lomového kamene

m2 6,00000 1 600,00 9 600,00
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R: 2917-17-2-4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

SO-04 Poldr Třebom

82 465511512 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 
maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm D

m2 44,60000 2 150,00 95 890,00

83 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti 
ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

m2 60,00000 188,00 11 280,00

Díl: 5 Komunikace 30 000,00
84 R106501 závora otočná š. 3,0 m, včetně zámku a dodávky, 

osazení, bílo-červený nátěr závora otočná š. 3,0 m, 
kus 2,00000 15 000,00 30 000,00

Díl: 8 Trubní vedení 88 145,50
85 820491113 Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 800 do 1000 

mm Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kol
kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

86 822492111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000 Montáž potrub

m 7,50000 2 000,00 15 000,00

87 59222003 trouba ŽB hrdlová DN 1000 trouba ŽB hrdlová DN 1000 m 7,50000 6 025,00 45 187,50

88 871218113 Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 
65 mm Kladení drenážního potrubí z plastick

m 185,00000 10,00 1 850,00

89 895211131 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 hl 
do 1,5 m Drenážní šachtice kontrolní z bet

kus 2,00000 8 750,00 17 500,00

90 895211139 Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šk-80/3 
Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců

kus 2,00000 1 250,00 2 500,00

91 PPL.DXZ100 Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC Trubka 
drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC

m 192,00000 24,00 4 608,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 520,00
92 931994101 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým 

těsnicím pásem Těsnění spáry betonové konstruk
m 50,00000 450,00 22 500,00

93 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru Kotvy chemické sv

kus 188,00000 115,00 21 620,00

94 966008114 Bourání trubního propustku do DN 1200 Bourání trubního 
propustku s odklizením a uložením vybouraného

m 7,00000 1 200,00 8 400,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 34 500,00
95 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC 

pásem ve dně Zřízení těsnění dilatační spáry pásem 
m 7,60000 780,00 5 928,00

96 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC 
pásem ve stěně Zřízení těsnění dilatační spáry páse

m 20,00000 780,00 15 600,00

97 272840550 pásy pryžové dilatační M 3744 pásy pryžové dilatační M 
3744

m 27,60000 470,00 12 972,00

Díl: 997 Přesun sutě 10 495,80
98 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 

1 km přes 1 km Vodorovná doprava suti na sklá
t 107,10000 6,00 642,60

99 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 21,42000 150,00 3 213,00

100 997241532 Vodorovné přemístění suti do 7 km Doprava vybouraných 
hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístěn

t 21,42000 250,00 5 355,00
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101 997241528 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot Doprava 
vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání 

t 21,42000 60,00 1 285,20

Díl: 998 Přesun hmot 93 241,44
102 998331011 Přesun hmot pro nádrže Přesun hmot pro nádrže dopravní 

vzdálenost do 500 m
t 2 664,04100 35,00 93 241,44

Díl: M23 Montáže potrubí 45 200,00
103 230011101R00 Montáž trubky ocelové 110x 6,3 Montáž trubky ocelové 

219 x 6,3
m 2,00000 400,00 800,00

104 55283921 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x6,3mm 
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 12

m 2,00000 2 200,00 4 400,00

105 10002 Geologické sledování stavby Geologické sledování 
stavby, zátěžové zkoušky

soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 3 150,00
106 R7620001 Tesařské výrobky - výroba a montáž Tesařské výrobky - 

výroba a montáž
m3 0,12000 25 000,00 3 000,00

107 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 
m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stano

t 0,10000 1 500,00 150,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 92 092,00
108 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 

20 kg Montáž ostatních atypických zámečnickýc
kg 728,00000 35,00 25 480,00

109 R912563 Atypické zámečnické konstrukce (výroba, dodávka), 
žárově zinkováno Atypické zámečnické konstrukce (v

kg 728,00000 90,00 65 520,00

110 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstr

t 0,72800 1 500,00 1 092,00
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Díl: 1 Zemní práce 20 600,00

1 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy  do 100 
m2 strojně

m2 150,00000 50,00 7 500,00

2 111209111 Spálení proutí a klestu Spálení proutí, klestu zprořezávek 
a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřev

m2 150,00000 10,00 1 500,00

3 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku d

hod 50,00000 65,00 3 250,00

4 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpac

den 20,00000 50,00 1 000,00

5 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně O

m3 27,50000 180,00 4 950,00

6 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

m3 27,50000 80,00 2 200,00

7 181102301 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez 
zhutnění Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic 

m2 50,00000 4,00 200,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 752,40
8 321213235 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 

obkladní se zatřením spár Zdivo nadzákladové z l
m3 7,17600 9 000,00 64 584,00

9 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení 
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železo

m2 16,64000 800,00 13 312,00

10 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění 
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo žel

m2 16,64000 180,00 2 995,20

11 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí Výztuž železobetonových konstr

t 0,20000 34 000,00 6 800,00

12 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 Konstrukce vodních staveb z 
b

m3 4,41600 3 200,00 14 131,20

13 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
150 mm Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu pro

m2 10,00000 393,00 3 930,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 26 577,00
14 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm Lože 

pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100
m2 12,00000 95,00 1 140,00

15 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene Rovnanina z lomového 
kamene

m3 3,15000 1 980,00 6 237,00

16 465511111 Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár 
plocha do 20 m2 tl 200 mm Dlažba z lomového kamene

m2 12,00000 1 600,00 19 200,00

Díl: 998 Přesun hmot 1 760,43
17 998331011 Přesun hmot pro nádrže Přesun hmot pro nádrže dopravní 

vzdálenost do 500 m
t 50,29800 35,00 1 760,43

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

SO-05 Přehrážky - tůň T1
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