

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bojkovice, Přečkovice"

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH
Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bojkovice, Přečkovice
Sp. značka / evid. číslo VZ:	2VZ5452/2014-525101 / 481581
Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty:	otevřené zadávací řízení na služby dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost jednoho z uchazečů o dodatečné informace k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bojkovice, Přečkovice“. V souladu s ust. § 49 odst. 2 a 3 zákona sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

Dotaz:

Prosím o vysvětlení bodu ZD 3.DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

č. 3.1.3. Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb):

Část 1 - KoPÚ Bojkovice - 01.04.2018

Část 2. - KoPÚ Přečkovice - 01.10.2017

č. 3.2. Termín dokončení realizace služeb

Zadavatelem stanovený předpokládaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí kompletní dokumentace návrhu KoPÚ mezi zadavatelem a dodavatelem.

Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, nikoliv však po stanoveném termínu.

Dokončení díla se rozumí zápis do katastru nemovitostí a vytýčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, a to nejdéle do jednoho roku od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (§ 11 zákona č.139/2002 Sb.)

Termínem limitním je myšleno dokončení a předání návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení nebo bod 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ jak je uvedeno v Příloze č. 1 k SOD, výkaz činností pro stanovení ceny, byť je zde uvedeno do jednoho měsíce od zápisu do KN.

Odpověď:

PLATNÉ ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO A VÝKAZU ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY ODE DNE ZVEŘEJNĚNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 3:

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ODST. 3.2. TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE SLUŽEB

Zadavatelem stanovený předpokládaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí návrhu nového uspořádání pozemků mezi zadavatelem a dodavatelem, a to v rozsahu stanoveném v čl. III. odst. 2.4. návrhu smlouvy o dílo.

Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka dodavatele může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, nikoliv však po stanoveném termínu.

Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, a to nejdéle do jednoho roku od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.).

- NÁVRH SMLOUVY O DÍLO - ČL. III. ODST. 2.4. A 2.5.

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a doložení dokladu o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. dokladu o výzvě k jeho projednání. (Zhotovitel je povinen zaslat pozvánky vlastníkům na všechna potřebná projednání návrhu na vlastní náklady). Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 17 vyhl. č. 13/2014 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle odst. 1 a 2 § 11 zákona č. 139/2002 Sb. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. Za dokončený dílčí fakturační celek jej lze považovat až poté, co budou projednány a vyřešeny všechny námítky podané na základě výzvy pozemkového úřadu vlastníkům dle § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb. a vzniklé změny zapracuje zhotovitel do návrhu. Součástí této části díla je zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen.

Návrh KoPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. V případě odvolání bude vypracována aktualizace kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

Zhotovitel se zavazuje k vypracování písemných částí příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, tj. bilancí původních a nově navržených pozemků, a dále grafických částí příloh obsahujících znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé účastníky řízení, s vyznačením průběhu inženýrských sítí).

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb., a to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy dvou vyhotovení v listinné formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.

- VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3			do 1 měsíce od schválení návrhu
------	---	----	---	--	--	------------------------------------

Upozorňujeme, že výše uvedené změny zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a výkazu činností pro stanovení nabídkové ceny platí shodně pro obě části veřejné zakázky.

Ve Zlíně dne 26.8.2014

.....
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka