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SMLOUVA O DÍLO 

 č. j. SPU 033451/2021 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad   

Zastoupený:  Mgr. Pavel Škeříkem, ředitelem 
Sekce provozních činností 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce 
provozních činností 

V technických záležitostech oprávněn/a jednat: Ing. Vlasta Fadrhonsová, 
zástupkyně ředitelky Odboru 
vnitřní správy 

   

Adresa:  Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3    

ID DS:   z49per3  

Číslo účtu:   3723001/0710 

IČ:   01312774                                                                  

DIČ:   není plátcem DPH  

(dále jen jako „Objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

SARK engineering, s.r.o. 

Sídlo: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 
00 Praha 4 

Zastoupený:       Ing. Tomáš Kubr, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Tomáš Kubr, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Tomáš Kubr, jednatel 

Číslo účtu:                                                            115-1083740227/0100 

IČ/DIČ:                                                                27880214/CZ27880214 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 

C, vložka 123761 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 
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Smlouva se uzavírá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s vyhláškou  

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Čl. I 

Předmět a účel Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Udržovací práce 

v suterénu ústředí SPÚ“ (dále jen „dílo“), jež je podrobně specifikováno ve výkazu 

výměr zpracovaném Objednatelem. Uvedené práce nepodléhají stavebnímu 

povolení. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem Smlouvy je sanace vlhkého zdiva v přízemí ve skladových prostorech budovy 

„B“, které byly specifikovány Objednatelem (viz výkaz výměr na předmětné práce). 

Objednatelem bylo rozhodnuto, že se práce budou realizovat postupně podle 

možnosti uvolňování (vystěhování) skladovacích prostor, které jsou rozděleny na 

celkem pět sekcí (sekce A až sekce E). Objednatel se zavazuje, vyjít Zhotoviteli 

maximálně vstříc při uvolňování těchto prostor, aby jeho činností nebyly ohroženy 

smluvní termíny realizace díla. Dokončené části díla budou předány písemným 

zápisem o předání příslušné dokončené části díla,  jež bude doloženo vystavením 

zápisu o předání a převzetí díla. Rozdělení dílčích částí realizace díla si určil  

Objednatel. Práce budou probíhat za plného provozu úřadu a podmínek uvedených 

v zadávacím řízení. Účelem navrhovaných stavebních udržovacích prací je zlepšení 

skladového prostředí a eliminace resp. odstranění stavu trvalé vlhkosti stěn v těchto 

prostorech.  

1.3 Úpravami bude zasahováno do dispozice skladových prostor v suterénní části 

budovy „B“.  Stavebnímí úpravami, které jsou charakteru běžné údržby, nedochází 

ke změně účelu ani užívání prostor, nemění se zastavěná plocha celku, nebude 

zasahováno do vzhledu objektu, do jeho statického řešení ani do koncepce požárně 

bezpečnostního řešení objektu jako celku. 

1.4 Objednatel nechal zpracovat detailní výkaz výměr, který obsahuje jednotlivé stavební 

úkony a činnosti. Specifikaci činností Zhotovitel nacenil na základě  výzvy k podání 

cenové nabídky – viz Příloha č.1– Výkaz výměr včetně cenové nabídky.  Jednotlivé 

položky výkazu výměr charakterizují rozsah požadovaných prací. 

 

 

 



           3 

Čl. II 

Specifikace díla 

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název stavby: „Udržovací práce v suterénu ústředí SPÚ“ 

Místo stavby:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov (dále jen „stavba“). 

Stavba bude provedena podle schváleného výkazu výměr obsahujícího soupisy 

prací, dodávek a služeb, který byl Zhotovitelem předán na základě  výzvy k podání 

cenové nabídky.  

2.2 Dílo spočívá v: 

Provedení  odstranění omítek, odvozu a likvidaci stavební suti, aplikování dvou vrstev 

speciální chemické izolace, provedení speciální omítky na vlhký podklad pod úroveň 

injektáže, provedení sanační omítky nad injektáží, malby, úklidu  

a pomocných prací spojených se stěhováním archívu. 

2.3 Zhotovitel je povinen zajistit přesun a likvidaci vybouraných materiálů a stavební suti 

v rámci jeho cenové nabídky. Pro realizaci vlastního díla budou využívány pouze 

pozemky a přístupové komunikace, které určí Objednatel. 

2.3.1 Vlastní výstavbě včetně zajištění dodávek materiálů potřebných pro řádné  

           dokončení díla.  

2.3.2 Provedení všech dalších činností souvisejících s provedením stavebních prací 

a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, 

ochrana proti povětrnostním vlivům, bezpečnostní opatření apod.).   

2.3.3 Provedení všech stavebních prací a konstrukcí. 

2.3.4 Zajištění koordinace veškerých činností, jež jsou součástí díla. 

2.3.5 Dílo bude provedeno na základě výkazu výměr, kde jsou specifikovány 

veškeré práce a činnosti spojené s předmětnou výstavbou.  

2.3.6 Uvedení používaných kontaktních ploch, konstrukcí a zařízení, majících 

přímou vazbu na realizované práce, do jejich původního stavu. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných platných norem a předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

2.5 Součástí díla je dále zejména: 

2.5.1 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického 

charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. K těmto opatřením se 

vztahují zejména omezení v provádění hlučných prací, které jsou povoleny  

po 17:00 hod. nebo dle osobní dohody s určeným zástupcem Objednatele. 

2.5.2 Zřízení staveniště včetně jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po 

dokončení stavby jeho odstranění, tj. uvedení do původního stavu.  
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2.5.3 Zajištění bezpečnosti práce, dodržování předpisů požární ochrany  a ochrany 

životního prostředí. 

2.5.4 Napojení se na veškerá potřebná média a inženýrské sítě, budou poskytnutá 

bezplatně Objednatelem.  

2.5.5 Zajištění prostoru stavby tak, aby tento zásadně neohrožoval a neomezoval 

denní činnost Objednatele (pracovníků SPÚ).  

2.5.6 Zhotovitel si zabezpečí veškeré materiály, nářadí a techniku proti krádeži 

(stavba je situována uvnitř areálu Objednatele, není proto požadována po 

Zhotoviteli speciální „Ostraha stavby“. 

2.5.7 Zajištění vlastního dohledu BOZP +provádění pravidelných školení pracovníků 

pohybujících se na stavbě.  

2.5.8 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu po dokončení díla, 

úhrada náhrad a poplatků za uložení odpadu na skládku (cena je součástí 

cenové nabídky Zhotovitele). 

2.5.9 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla, pokud budou tato 

vyžadována Objednatelem. 

2.5.10 Po dobu stavby si Zhotovitel zajišťuje trvalý denní úklid staveniště  

a společných prostor dotčených výstavbou. 

2.5.11 Zhotovitel si bude ukládat stavební materiál pouze na místa předem 
dohodnutá s Objednatelem (je zakázáno skladovat tento materiál na 
schodišťové podesty a do chodeb).  

Čl. III 

Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této Smlouvy  

a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude 

platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), 

popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující 

se k Plnění, je Zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody 

(postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

3.2 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje na staveništi :  
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3.3.1 Dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit  

si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy (např. svářecí a řezací práce), a to  

i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními 

předpisy. S min. denním předstihem  vyžádat od Objednatele souhlas 

s provedením  nebezpečných prací.  

3.3.2 Zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

3.3.3 Zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu 

na nich. 

3.3.4 Zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího. 

3.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a jeho okolí  a je povinen na 

své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a zajistit 

každodenní odpovídající úklid dotčených prostor. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat pokyny Objednatele, je však 

současně povinen Objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho pokynů, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení  

§ 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

3.6 Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesrovnalost mezi navrženým 

technickým řešením úprav a skutečností (např. po odkrytí omítek), je povinen na ně 

Objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je Zhotovitelova reklamace vady 

shledána jako oprávněná, bude operativně řešena Objednatelem. 

3.7 K ověření objemu provedených prací provede Zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Objednatelem potvrzený soupis provedených prací je 

podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, 

provádí technický dozor stavebníka Objednatele popř. osoba pověřená k této činnosti 

Objednatelem a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele písemně nebo e-mailem ke kontrole všech 

prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,  

min. 3 pracovní dny předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního 

deníku technickým dozorem stavebníka Objednatele. V případě, kdy Zhotovitel 

Objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se Objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat   

v provádění díla; jestliže bude následně Objednatel požadovat dodatečně odkrytí 

těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele.  

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
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náklady spojené s odkrytím těchto prací Zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 

2 občanského zákoníku se neuplatní. 

3.9 Kontaktní osobou Objednatele, jež je současně pracovníkem Objednatele určeným 
pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 

 

Jméno:  Ing. Vlasta Fadrhonsová, zástupkyně ředitelky Odboru 
vnitřní správy 

Tel.:    +420 729 922 151, xxx 

E-mail:    v.fadrhonsova@spucr.cz  

 

Kontaktní osoba Dodavatele: 

Jméno:    Ing. Tomáš Kubr, jednatel 

Tel.:    xxx 

E-mail:    xxx 

 

3.10 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené Objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště pokud je tato škoda prokazatelně způsobená Zhotovitelem nebo jeho 

dodavatelem a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví Objednatel 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

3.11 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které  

od Objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit Objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

3.12 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 

„ZoBP“) je Zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět Objednatele 

o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

3.13 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je Zhotovitel povinen řídit se 

těmito novými předpisy. 

3.14 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP, kterým se upravují  požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Zhotovitel současně zajistí dodržování právních předpisů v oblasti 

protipožární ochrany.  

3.15 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí dokončeného 

díla Objednatelem nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho 

zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, 

které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje uzavřít 

mailto:v.fadrhonsova@spucr.cz
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a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo 

poškozením díla. 

3.16 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

Objednateli nejpozději ke dni podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí 

dokončeného díla podle čl. V. této Smlouvy řádně podepsaného za obě smluvní 

strany. tj. že Dílo bude Objednatelem převzato  až po odstranění poslední drobné 

vady nebo  nedodělku. 

3.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technickému dozoru Objednatele popř. jiné 

technicky způsobilé osobě pověřené Objednatelem.  

3.18 Zhotovitel předloží Objednateli doklad o autorizaci zodpovědného pracovníka – 

autorizovaný technik nebo inženýr v oboru pozemní stavby ke dni podpisu této 

Smlouvy. 

3.19 Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 

3.20 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od 

Objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu 

s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit Objednateli 

vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 

3.21 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená a zaplacená Objednatelem, snižuje 

se cena díla o její hodnotu. 

3.22 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 

přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení 

ceny za Plnění.  

3.23 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zvýšení cen neprodleně a písemně, 

pokud v souvislosti s navýšením DPH dojde k navýšení celkové nabídkové ceny. 

Součástí této informační povinnosti bude také nový přehled celkové nabídkové ceny, 

viz čl. VI, odst. 6.4. této Smlouvy. 

3.24 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost pro 

poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu Zhotovitele Objednatel tuto součinnost 

Zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je Zhotovitel oprávněn si podle 

své volby zajistit náhradní plnění na účet Objednatele nebo od Smlouvy odstoupit, 

pokud na to předem upozornil Objednatele.   

3.25 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno Zhotovitelem řádně  

a v souladu s touto Smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

3.26 Objednatel si vyhrazuje právo případných změn díla -  dodatečných stavebních prací, 

které budou ujednány jako vícepráce v dodatku uzavřeném k této Smlouvě. 

3.26.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či 

výměrou), který je součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 (Výkaz výměr 

včetně cenové nabídky), jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve 

výjimečných případech. 
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3.26.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi Objednatelem  

a Zhotovitelem uzavřená samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

Smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této Smlouvy). 

Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

3.26.3 Pokud Zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souladu  

a písemné Smlouvy (dodaku ke Smlouvě o dílo) uzavřejné s Objednatelem, 

má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

3.27 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý  

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 

škody. 

3.28 Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prací. 

3.29 Objednatel se prostřednictvím Technického dozoru stavebníka Objednatele popř. jiné 

technicky způsobilé osoby pověřené Objednatelem na vyzvání Zhotovitele zúčastní 

prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před 

zakrytím. Vyzván k tomu bude Zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny předem.  

O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem 

Objednatele.  

3.30 Objednatel zajistí technický dozor stavebníka stavby popř. technický dohled, který je 

oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního 

deníku. 

Čl. IV 

Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

4.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: T + 10 pracovních dnů od účinnosti  této 

Smlouvy (T). 

4.1.2 Termín předání a převzetí díla: do T+ 45 pracovních dnů od účinnosti  této 

Smlouvy. Termín vychází z akceptace technologických postupů a dodržování 

časových prodlev doporučených výrobci speciálních materiálů použitých na 

této akci. 

(Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla, s úplným 

odstraněním vad a nedodělků). 

4.2 Objednatel  bude brát zřetel na zásah vyšší moci (povětrnostní podmínky, atd.),  

a proto nebude účtovat sankce za případné nezaviněné zpoždění předání díla, pokud 

se tato skutečnost prokáže. 

4.3 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele a brání mu ve splnění 

jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tuto překážku  
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nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku 

předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle tohoto čl. IV, odst. 4.1.2. této Smlouvy 

o dobu, kdy tato překážka trvá. 

4.4 Veškeré stavební práce, které bude Zhotovitel provádět uvnitř budovy, proběhnou za 

běžného chodu budovy Objednatele. 

4.5 Bourací a hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny po 17 hodině popř. 

v časech předem dohodnutých se zástupcem Objednatele. Veškerá ostatní stavební 

činnost bude Zhotovitelem prováděna po dohodě s Objednatelem tak, aby docházelo 

k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy resp. úřadu 

Objednatele. 

4.6 Doba výstavby se počítá ode dne předání a převzetí stavby mezi Objednatelem  

a Zhotovitelem. 

Čl. V 

Předání a převzetí plnění 

5.1 Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit Objednateli nejpozději  
5 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit 
Objednateli veškeré doklady (revize elektro, tlakové zkoušky, kanalizace a rozvody 
vody, prohlášení o shodě jednotlivého materiálu atd.). 

5.2 Dílo bude Zhotovitelem dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, pak převezme 
Objednatel dílo bez výhrad. 

5.3 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle Smlouvy. 

5.4 Řádné provedení bezvadného díla bude stvrzeno podpisem  závěrečného 
předávacího protokolu osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele,  
a to po splnění všech níže uvedených podmínek: 

5.4.1 O předání části díla bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. V případě, že 

na jednotlivé části díla budou shledány vady a nedodělky, budou 

Objednatelem vyčteny do staveního deníku a Zhotovitel obratem započne 

s jejich odstraněním. 

5.4.2 O předání a převzetí celého bezvadného díla bude vyhotoven závěrečný 

předávací protokol o předání a převzetí dokončeného díla, jenž bude 

podepsán osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být výslovně  uvedeno, že dílo bylo  předáno a převzato bez 

výhrad. Teprve po podpisu závěrečného předávacího protokolu je Zhotovitel 

oprávněn k fakturaci za celé dílo.  

5.4.3 Staveniště bude vyklizeno nejpozději k podpisu protokolu o předání  

a převzetí dokončeného díla dle čl. III., odst. 3.16 této Smlouvy.  

5.4.4 Objednateli budou po dokončení díla předány následující doklady: 

a) stavební deník, 
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b) revizní zprávy, pokud bude stavební činnost zasahovat do těchto částí, 

c) finanční plnění skutečně provedených prací dle jednotkových cen  

a členění požadované Objednatelem, 

d) doklady o kvalitě jakosti provedených prací a konstrukcí,  

e) certifikáty použitých rozhodujících materiálů, 

f) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, jsou-li požadovány 

g) fotodokumentace o průběhu prací 

h) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze 

závěrečného protokolu o předání a převzetí díla 

i) dokumentace skutečného provedení díla (pouze pokud dojde k dispoziční 

změně nebo ke změně vedení inženýrských sítí) 

j) prohlášení Zhotovitele, že stavba byla provedena dle zadání Objednatele 

a použité materiály odpovídají platným normám a předpisům 

k) doklady o odborné likvidaci odpadů 

Čl. VI 

Cena za dílo a platební podmínky 

6.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 19. 1. 2021 

6.2 Celková cena za provedení díla činí 496 958,95 Kč bez DPH, 21% DPH činí 

104 361,38 Kč. Celková cena za provedení díla činí 601 320,33 Kč. 

6.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu 

provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla. 

6.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu výše celkové nabídkové ceny, a to pouze na 

základě změny sazeb daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle čl. III., odst. 

3. 23 této Smluvy o zvýšení cen v souvislosti s DPH informovat Objednatele. 

V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH 

platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.5 Objednatel neposkytuje zálohy.  

6.6 Zhotoviteli nepřísluší během provádění díla přiměřená část odměny s přihlédnutím 

k vynaloženým nákladům.   

6.7 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho 

protokolárním předání a převzetí dle čl. V této Smlouvy, a to na základě vystavené 

faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla bez vad a 

nedodělků, nejdříve však T+75 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, resp. ke dni 

písemného předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Součástí 

faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 
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stavebníka (Objednatele) popř. jiné technicky způsobilé osoby pověřené 

Objednatelem.  

6.8 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o 

tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a 

lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zaslána na 

ústředí Státního pozemkového úřadu – Odbor vnitřní správy.  

6.9 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací včetně jejich ceny 

odsouhlasené technickým dozorem stavebníka (Objednatele), popř. jiné techinicky 

způsobilé osoby pověřené Objednatelem a kopie protokolu o předání a převzetí  díla, 

řádně podepsaného za obě smluvní strany.  

6.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě  

či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne 

plynout doručením opravené faktury Objednateli nová lhůta splatnosti dle  

čl. VI. odst. 6.11 této Smlouvy. 

6.11 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení na adresu: 

Státní pozemkový úřad, Odbor vnitřní správy, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3. Platby peněžitých částek se provádějí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6.12 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody  

a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení smluvních podmínek. 

6.13 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a stav 

jeho účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Objednatele, 

dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 

60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 

neprodleně, a to písemně, Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 

se Objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než  

5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.14 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
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6.15 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

Zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

6.15.1 Existence oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči Objednateli 

v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitelem. 

6.15.2 Nezaplacení ze strany Zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

poddodavatelům.  

6.15.3 Vznik škody způsobené Objednateli nebo jinému Zhotoviteli či poddodavateli.  

6.15.4 Zřejmost, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení 

s dokončením díla.  

6.15.5 Opakované neplnění povinností ze strany Zhotovitele a nepostupování 

v souladu se Smlouvou.  

6.15.6 V  Existenci jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Objednatele 

vůči Zhotoviteli.  

6.15.7 Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

Objednatele z této Smlouvy. 

6.16 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 %  

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok 

na náhradu vzniklé škody. 

Čl. VII 

 Záruční podmínky 

7.1 Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavební 

práce, 24 měsíců na sanitární a elektrická zařízení (pokud budou Zhotovitelem 

dodána) ode dne předání a převzetí díla dle čl. V této Smlouvy.  Minimálně po tuto 

dobu ručí Zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této 

Smlouvě, zachová si touto Smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat 

požadavkům platných právních předpisů a norem.  

7.2 Po dobu záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady 

reklamované Objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od 

doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady 

se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby 

jejich odstranění.  

7.3 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen Objednatel 

zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by Zhotovitel prokázal, že 

reklamace nebyla oprávněná. 

7.4 Odstranění reklamovaných vad a nedodělků uplatněných po předání díla bude 

potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran. 
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7.5 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je Zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně, nejpozději 

však do 24 hodin tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

7.6 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

Objednateli Zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci.  

Na Objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, 

tímto okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

Čl. VIII 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

8.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. IV, odst. 4.1. 

této Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s termínem s předáním a převzetím díla dle 

čl. VI, odst. 4.1. této Smlouvy. 

8.3 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla, která by bránila jeho užívání 

ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé 

porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. XI této Smlouvy. 

8.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů  

od doručení jejího vyúčtování Zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně  

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není 

dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat  

se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

8.6 Bude-li ze strany Zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními 

předpisy nebo touto Smlouvou a Objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

Objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 

opomenutí Objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel 

Objednatele předem neupozornil.   

8.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu  

§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. IX 

Povinnost mlčenlivosti 
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9.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a to zejména, nikoliv však 

výlučně, ohledně důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. 

9.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti. 

Čl. X 

Uveřejňování informací 

10.1 Zhotovitel uzavřením Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy, včetně jejich příloh 
a dodatků na internetových stránkách Zadavatele a na profilu Zadavatele. 

 
10.2 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvlášních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv)., ve znění pozdějších předpisů. Dle 
dohody smluvních stran Objednatel zajistí odeslání této Smlouvy správci registru. 

Čl. XI 

Pojištění zhotovitele 

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000 000,-Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 

předchozí větě. 

11.2 Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy povinen na požádání 

Objednatele předložit  pojistnou smlouvu dle tohoto článku, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději  

do 7 dnů ode dne doručení žádosti Objednatele. 

11.3 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 

díla a v  rozsahu dle čl. VII. této Smlouvy i po dobu záruky. V případě, že dojde 

k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany 

této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele od 

Smlouvy odstoupit. 

11.4 Pro účely pojištění se akceptuje i platná pojistná smlouva odpovědnosti za 

způsobené škody uzavřená  na stavební činnost Zhotovitele obecně, tj. nemusí být 

vystavena na tuto konkrétní akci. 
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Čl. XII 

Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 

bude v prodlení s plněním Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele delším než  

30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo Smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto Smlouvou nebo pokyny Objednatele je 

Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 

neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této Smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

12.4.1 V případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

Zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

12.4.2 V případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména 

v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než  

30 kalendářních dnů,  

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto Smlouvou, 

d) kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

Zhotovitele pro uzavření této Smlouvy, 

f) jiného porušení povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této Smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 

provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno  
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i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 V případě zániku účinnosti Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 

Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 

Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za 

škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 

převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy.  

O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi 

protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky  

a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 

Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 

takových vad. 

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 

prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIII 

Zvláštní ujednání 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu Smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

v případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který 

je součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 (Výkaz výměr včetně cenové nabídky), 

se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu;V 

případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. 

odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS 

nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena 

díla dle ceníku URS).Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto 

víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  

Objednatel bude Zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze Smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze Smlouvy předtím, než je Objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze 

strany Objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel doloží 

rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 

potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla  
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a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 

Objednatele plně akceptuje. 

13.3 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem 

bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického 

dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě 

a důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně). 

13.4 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci Objednatele i Zhotovitele 

oprávnění podepisovat Smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

13.5 S výjimkou předchozího odst. 13.4. této Smlouvy je možnost postoupení pohledávek, 

práv či povinností ze Smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany 

písemně nedohodnou jinak. 

Čl. XIV 

Závěrečná ustanovení 

14.1 Pokud ve Smlouvě není ustanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.2 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve Smlouvě uvedený 
subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální 
platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po 
celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 
identifikace smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci  
o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 
nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

14.4 Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

14.5 Tuto Smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, takto 

označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních stran,  
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a podepsanými oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele; vždy však musí být 

postupováno v souladu se ZZVZ. 

14.6 Tato Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.  
O právním nástupnictví je však nutno neprodleně informovat druhou smluvní stranu 
a to písemně, na kontaktní adresu. 

14.7 O jakékoliv změně rozsahu činnosti Zhotovitele musí být mezi Objednatelem  
a Zhotovitelm uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této Smlouvě).  
Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ. 

14.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení  

o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají trvat i po zániku této Smlouvy. 

14.9 Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, 
který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na 
kvalifikovaném certifikátu. 

14.10 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

14.11 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

14.11.1  Přílohami k této Smlouvě jsou:  

č. 1 – Výkaz výměr včetně cenové nabídky 

č. 2 – Půdorys s vyznačením sanovaných stěn 

14.12 Smluvní strany Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 

nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

V Praze dne 22.02.2021 V Praze dne 22.02.2021 

Za Objednatele 

 

Za Zhotovitele 

………………………………. ………………………………. 

  Mgr. Pavel Škeřík         Ing. Tomáš Kubr  
  ředitel Sekce provozních činností      jednatel 
  Státní pozemkový úřad      SARK engineering, s.r.o. 
 


