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SMLOUVA O DÍLO 

 č. 60-2021-505204 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

      Pobočka Písek 

      Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek 

          

      zastoupený:  Ing. Jaroslavou Khekovou,  
vedoucí Pobočky Písek 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková  
 vedoucí Pobočky Písek 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pavlín   
        odborný rada, Pobočka Písek     
      Tel.:  +420 725 919 787    
      E-mail:  pisek.pk@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČ:  01312774                                                                  
      DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                  Vodohospodářský atelier, s.r.o. 

Sídlo:       Růženec 54, 644 00 Brno 

Zastoupený:      Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček 

Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:      2059572379/0800 

IČ/DIČ:      27724905 / CZ27724905, plátce DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

54725. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové dokumentace 

Krajinotvorné nádrže včetně přístupových komunikací HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Dolní 

Nerestce“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  

provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 

následující stavby: 

Název stavby:    Krajinotvorná nádrž a přístupové komunikace HPC 2 a VPC 6  

v k.ú. Dolní Nerestce 

Místo stavby:     k.ú. Dolní Nerestce, obec Nerestce, okres Písek, kraj Jihočeský  

Popis stavby:  

Krajinotvorná nádrž – jedná se o průtočnou vodní nádrž umístěnou na Žalužanském 

potoce s průtokem Q100 24,00 m3/sec. 

Základní technické parametry hráze:  

Typ hráze: zemní hráz  

Kóta koruny hráze: 423,20 m.n.m. Bpv  

Délka hráze: 178,25 m  

Výška hráze max.: 3,50 m  

Šířka koruny hráze: 3,00 m  

Sklon návodního líce hráze: 1:3  

Sklon vzdušného líce hráze: 1:2  

Objem hráze: 2 500 m3  

Absolutní objemový ukazatel (ƞ): 5,2 (12850 m3 / 2450 m3 ) 

Výpustné zařízení: požerák otevřený 80/80 cm vysoký 3,45 m 

Bezpečnostní přeliv: sdružený funkční blok  

 

Účelová komunikace HPC 2 – stávající polní cesta určená k rekonstrukci na kategorii 

P4,5/30 s asfaltobetonovým krytem v návrhové délce 624,60 m. Odvodnění vozovky bude 

zajištěno jednostranným sklonem vozovky 2,5 % a dále podélným odvodňovacím 

zařízením svedeným do řeky Skalice. Na cestě jsou navrženy 2 výhybny. Na tuto cestu 

se napojuje nově navrhovaná vedlejší polní cesta a VPC 6. V rámci rekonstrukce budou 

součástí cesty navrženy také sjezdy na okolní pozemky. 

Účelová komunikace VPC 6 - Nově navrhovaná polní cesta navazující na hlavní polní 

cestu HPC 2. V rámci návrhu KoPÚ bude provedena úprava na parametry kategorie 



           3 

vedlejší P4,5/20 s doporučeným krytem penetrační makadam (PM) v návrhové délce 

98,40 m. Napojení polní cesty VPC 6 na hlavní polní cestu HPC 2 je navrženo zpevnění 

vozovky s doporučeným krytem asfaltobeton (ACO) v délce 20 m od napojení. Odvodnění 

vozovky bude zajištěno jednostranným sklonem vozovky 3 % svedeným do podélného 

levostranného příkopu a dále příčným liniovým žlabem svedeným do Zalužanského 

potoka. 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 

schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního 

úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím 

k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 

oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 

stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, vzdání 

se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  

směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení. 

1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.  

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 

povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 

zvýšení ceny za Dílo. 

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 
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2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 

předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 

její hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 

související s pro jeho vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně nárok 

na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace 29. 10. 2021 

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 07. 01. 2022 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 

dokumentací. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:  

a) vypracování projektové dokumentace 
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b) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební povolení)  

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí 

musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. 

V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol a předání a převzetí Díla bez 

výhrat považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání  

a převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele 

vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V případě, že dílo 

bylo převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, 

který bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění 

bude objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta . Až po odstranění vad a nedostatků bude 

smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání  

a převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.01.2021. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 287 000,- Kč bez DPH, tj. 347 270,- Kč s DPH). 

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování 

Dílapřiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 

provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 

akceptační protokol.   

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena 

uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném 

převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena 

objednatelem po právní moci rozhodnutí - stavební povolení. 

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně 

provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační 

protokol. 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

01312774 
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            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek  

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem 

na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, 

zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 

popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této 

skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla. 

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

20 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 

předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 

jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  
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Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  400 000,- Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o 

tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po 

celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 

je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 

smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
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10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či alternativně jeho části v termínu dle Čl. III 

této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla  bez DPH  dle 

čl. V odst. 5. 2 alternativně z ceny dílčího plnění dle Smlouvy  za každý byť i jen započatý 

den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 

této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takového 

Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na 

náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 

když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

Dílo vyhotovovat  nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 

tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 

30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 

straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží 

ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím Díla.  
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11.10 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 

běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

zhotoviteli. 

11.11 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.12 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

12.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

12.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

12.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
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12.10.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je podrobná specifikace Plnění v souvislosti 

s vypracováním projektové dokumentace 

12.10.2  Příloha č. 2 této smlouvy je Specifikace stavby účelové komunikace HPC2, VPC6 

a krajinotvorné nádrže v k.ú. Dolní Nerestce 

12.10.3  Přílohou č. 3 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 

podrobného geotechnického průzkumu 

12.10.4  Přílohou č. 4 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ  

12.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

V Písku dne: 09.03.2021 V Brně dne: 10.03.2021 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jaroslava Kheková 

Vedoucí Pobočky Písek 

Státní pozemkový úřad 

Ing. Vitězslav Hráček, jednatel 

Vodohospodářský atelier, s.r.o. 

 

 

 

Za věcnou správnost: 

 

 

 

 

 

 .................................................. 

Ing. Vladimír Pavlín  

     Odborný rada Pobočky Písek  

     Státní pozemkový úřad 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 
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stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení 

na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Specifikace stavby: viz. Příloha č. 2 

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 

navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.8. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.9. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.10. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 7 vyhotoveních pro každou 

stavbu samostatně v písemné podobě a 2 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ 

a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace 

na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

Dokumentace technického řešení (DTR je zpracována na krajinotvornou nádrž a 

účelové komunikaci HPC 2 a VPC 6) 

Předběžný geotechnický průzkum pro krajinotvornou nádrž (pro cesty nebyly GTP 

zpracovány) 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Dokumentace plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Dolní Nerestce 
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Příloha č. 2 – Specifikace stavby 

 

Účelová komunikace HPC 2 

Stávající polní cesta k rekonstrukci slouží ke zpřístupnění pozemků a zajišťuje návaznost do k.ú. 

Krsice. Propojuje silnici III. tř. č. 00421 a katastrální území Krsice. Povrch cesty je asfalt v šířce 

3,5 m. Je bez příčných odvodňovací zařízení, podélné odvodňovací zařízení pravostranné. V 

rámci návrhu KoPÚ bude provedena úprava na parametry kategorie hlavní P4,5/30 s 

doporučeným krytem asfaltobeton (ACO) v návrhové délce 624,60 m. Odvodnění vozovky bude 

zajištěno jednostranným sklonem vozovky 2,5 % a dále podélným odvodňovacím zařízením 

svedeným do řeky Skalice. Na cestě jsou navrženy 2 výhybny ozn. V4 a V5. Na tuto cestu se 

napojuje nově navrhovaná vedlejší polní cesta VPC 5 a VPC 6. Prioritní cesta. Řešena v rámci 

dokumentace DTR. 

návrhová kategorie:  P 4,5/30 

stávající délka:  624,60 m 

návrhová délka:  624,60 m 

směrové oblouky:  12 směrových oblouků o R = 50,0 m až R = 200,0 m 

zábor půdy:   5586 m2 

stávající zpevnění:  penetrační makadam 

návrhové zpevnění:  HDK/ACP 16+/ACO, v místech rozšíření vozovky PN 5-1, 502  
(ŠDB/ ŠDB/ACP 16+/ACO) 

návrh příč. uspořádání: 3,5 m vozovka; krajnice 2x0,50 m 

stávající odvodňovací prvky podélné: podélný příkop pravostranný 

navrhované odvodňovací prvky: 0,125 70 – 0,140 90 podélný příkop pravostranný 

0,188 00 – 0,624 60 podélný příkop pravostranný 

0,425 60 trubní propustek DN 600 

navrhované výhybny:  0,158 40 – 0,178 40 vpravo 

0,332 00 – 0,352 00 vlevo 

inženýrské sítě:  nadzemní vedení VN 400 kV 

vysokotlaký plynovod 

kabelové telekomunikační vedení 

dopravní význam:  spádová oblast hosp. pozemků 

propojující komunikace do obce Krsice 

značená cyklistická trasa 

napojení na komunikace vyšší třídy:  Pokračuje po stávající polní cestě a napojuje se  na 
silnici III/00421 

poznámky: Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny sjezdy v 
rámci pozemku stavby 
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Účelová komunikace VPC 6  

Nově navrhovaná polní cesta navazující na hlavní polní cestu HPC 2 a zajišťující návaznost na 

k.ú. Laziště. Vedlejší polní cesta VPC 6 končí na hranici s katastrálním územím Laziště. V rámci 

zpracování PSZ KoPÚ Laziště je nutné vytvořit polní cestu zpřístupňující samostatné pozemky 

ve východní části katastrálního území Dolní Nerestce. Jedná se o pozemky navazující na 

katastrální území Laziště. Na vedlejší polní cestu VPC 6 navazuje hráz krajinotvorné nádrže. V 

rámci návrhu KoPÚ bude provedena úprava na parametry kategorie vedlejší P4,5/20 s 

doporučeným krytem penetrační makadam (PM) v návrhové délce 98,40 m. Napojení polní cesty 

VPC 6 na hlavní polní cestu HPC 2 je navrženo zpevněním vozovky s doporučeným krytem 

asfaltobeton (ACO) v délce 20 m od napojení. Odvodnění vozovky bude zajištěno jednostranným 

sklonem vozovky 3 % svedeným do podélného levostranného příkopu a dále příčným liniovým 

žlabem svedeným do Zalužanského potoka. Řešena v rámci dokumentace DTR. 

návrhová kategorie:  P 4,5/20 

návrhová délka:  98,40 m 

směrové oblouky:  1 směrový oblouk o R = 100,0 m 

zábor půdy:   695 m2 

návrhové zpevnění:  km 0,000 00 – 0,078 40 PN 6-1, 603 (ŠDB/ ŠDB/PMH/NDV) 

km 0,078 40 – 0,098 40 PN 5-1, 502 (ŠDB/ ŠDB/ACP16+/ACO) 

návrh příč. uspořádání: 3,5 m vozovka; krajnice 2x0,50 m 

navrhované odvodňovací prvky: 0,039 40 – 0,094 00 podélný příkop levostranný 

0,094 00 trubní propustek DN 400 se šikmými čely 

inženýrské sítě:  nadzemní vedení VN 22 kV 

dopravní význam:  zajištění obslužnosti přilehlých hosp. pozemků 

napojení na komunikace vyšší třídy:  napojuje se na účelovou komunikaci HPC2 

poznámky: Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny sjezdy v 
rámci pozemku stavby 

 

Krajinotvorné nádrže 

Hráz je navržena zemní homogenní, zemina pro stavbu hráze bude z místních materiálů 
(odkopek ze zadní části zdrže). Z důvodu zabezpečení stability hráze je navržen sklon návodního 
svahu na 1:3, zbudování kamenné opěrné patky, zpevnění svahu ve vodorysu kamennou 
rovnaninou tl. 30 cm a zbytek svahu protierozní sítí z juty a ohumusováním s osetím travním 
semenem tl. 15 cm. Také bude provedeno návodní těsnění s jílovou clonou tl. 60 cm, 1,20 m pod 
dno zdrže. Sklon vzdušného svahu je navržen 1:2, zpevněn protierozní sítí z juty a ohumusován 
a oset travním semenem tl. 15 cm. Koruna hráze bude široká 3,00 m z důvodu zabezpečení 
přejezdnosti. Její niveleta bude upravena v celé délce na 423,20 m.n.m. Bpv (výškový systém 
Balt po vyrovnání), zpevněna protierozní sítí z juty a ohumusována a oseta travním semenem 
tl.15 cm. Hladina normální vody (provozní) byla stanovena na kótu 422,00 m.n.m. Bpv. Hladina 
velké vody (Q100) je stanovena na kótě 422,60 m.n.m. Bpv. Rozdíl mezi hladinou velké vody a 
korunou tělesa hráze je 60 cm. 

Sdružený funkční blok je tvořen kašnovým přelivem a výpustným zařízením (kbel) Kašnový 
přeliv je dimenzovaný na kapacitu Q100 = 24,00 m3 /s, délka přelivné hrany je 27,65 m, výška 
přepadového paprsku 0,60 m a kóta přepadové hrany 422,00 m.n.m. Bpv. Vlastní přepadová část 
objektu je řešena z železobetonu s tím, že vnitřní pohledové plochy budou obloženy lomovým 
kamenem. Voda z něho bude odvedena pod hráz do stávající vodoteče mostkem, zbudovaným 
v tělese hráze. Profil mostku je navržen na šířku 4,00 m a výšku 3,00 m z důvodu bezpečného 
provedení průtoku Q100. Přemostění je řešeno z 5 ks železobetonových mostních prefabrikátů 
ŽMP 62-90 (š. 980 mm), ČJK 045, označení ŽMP 62 – 4,8 o rozměrech 980x350x4760 mm, které 
budou osazeny na železobetonové zdi šířky 80 cm z vnitřní části obložené lomovým kamenem. 
Nosná konstrukce bude opatřena vodorovnou a svislou izolací BITAGIT a desky ŽMP budou 
obetonovány na tl. 10 cm. Svrchní část mostku bude tvořit betonová deska tl. 10 cm, vyztužená 
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sítí KARI. Profil mostku je navržen na šířku 4,00 m a výšku 3,00 m z důvodu bezpečného 
provedení průtoku Q100. Vtok i výtok pod přemostěním bude ukončen kamennými čely tl. 60 cm 
s křídly. Čela mostku budou zabezpečena ocelovým zábradlím v. 1,10 m z ocelové trubky 
60,3/2,9 mm. Zábradlí bude opatřeno uzamykatelnými dvířky vstupu na manipulační lávku. Dno 
kašny bude zpevněno kamennou dlažbou tl. 25 cm do betonového lože tl. 35 cm a podklad ze 
štěrkopísku tl. 10 cm. Dno mostku bude zpevněno kamennou dlažbou tl. 25 cm do betonového 
lože tl. 15 cm a podklad ze štěrkopísku tl. 10 cm. Dno výtokové části (vývar hloubky 0,60 m) je 
navrženo ze zdrsněné kamenné dlažby tl. 35 cm do betonového lože tl. 15 cm a podklad ze 
štěrkopísku tl. 10 cm. Dno vývaru bude stabilizováno kamenným stabilizačním prahem 40/80 cm 
a celý vývar kamenným uzavíracím prahem 60/120 cm. Břehy vývaru budou zpevněny kamennou 
dlažbou tl. 25 cm do betonového lože tl. 15 cm a podklad ze štěrkopísku tl. 10 cm. Pod vývarem 
je dno zpevněno kamenným záhozem do hmotnosti 80 kg tl. 30 cm, břehy kamennou rovnaninou 
tl. 30 cm a celý úsek je stabilizován kamenným prahem 40/80 cm. Tento nově zbudovaný úsek 
bude napojen na stávající vodoteč, která v délce 20 m bude upravena a stabilizována kamenným 
záhozem do hmotnosti 80 kg tl. 30 cm, břehy kamennou rovnaninou tl. 30 cm až ke stávajícímu 
mostku na HPC 3. 

Výpustné zařízení pro manipulaci s vodou v nádrži tvoří prefabrikovaný otevřený dvoudlužový 
kbel s vnitřním průměrem 80x80 cm vysokým 3,45 m k odtokovému potrubí, opatřený 
uzamykatelným poklopem a platlemi pro přivaření lávky. Kbel je umístěný v čele sdruženého 
objektu na betonovém základu 120x120x120 cm. Výpustné potrubí je navrženo z PVC DN 500 
mm dl. 0,85 m, které je vyústěno do kašny. Přístup ke kbelu bude zajištěn ocelovou manipulační 
lávkou dl. 14,80 m a š. 60 cm opatřenou oboustranným ocelovým zábradlím v. 1,10 m z ocelové 
trubky 60,3/2,9 mm. Podpěry lávky budou ze dvou ocelových nosníků Uč.18 dl. 14,80 m Uč.10 
dl. 1,50 m. Zakrytí lávky tvoří 15 ks podlahových roštů 60x100 cm uchycených upínkami. 

 

Typ nádrže: průtočná vodní nádrž 

Hydrologické číslo povodí:  1-08-04-061 

Průtok Q100:  24,00 m3/sec 

Zdroj vody:  Zalužanský potok a voda z okolních pozemků 

Zatopená plocha při hl.V.V.:  2,6500 ha 

Zatopená plocha při hl.N.V.:  1,8450 ha 

Objem vody při hl.V.V.:  30 925 m3 

Objem vody při hl.N.V.:  18 075 m3 

Retenční prostor při hl.V.V.:  12 850 m3 

Hloubka vody maximální:  2,25 m 

Hloubka vody průměrná:  1,00 m 

Kóta koruny hráze:  423,20 m.n.m. Bpv 

Kóta hladiny V.V.:  422,60 m.n.m. Bpv 

Kóta hladiny N.V.:  422,00 m.n.m. Bpv 

Kóta dluží v požeráku:  422,05 m.n.m. Bpv 

Kóta dna požeráku:  419,75 m.n.m. Bpv 

Ochrana nádrže před povod.průtokem:  sdružený funkční blok 

Kóta přepadové hrany:  422,00 m.n.m. Bpv 

Zábor ZPF+LPF vodním dílem:  ZPF: celkem 1,7385 ha 
 

Pozn. retenční prostor při hladině V.V. je 5 cm rozdíl mezi dlužemi požeráku (dluže jsou výše o 5 
cm) a přelivné hrany bezpečnostního přelivu, který se navrhuje proto, aby dluže požeráku nebyly 
stále přelévány. 
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Základní technické parametry hráze 

Typ hráze:  zemní hráz 

Kóta koruny hráze:  423,20 m.n.m. Bpv 

Délka hráze:  178,25 m 

Výška hráze max.:  3,50 m 

Šířka koruny hráze:  3,00 m 

Sklon návodního líce hráze:  1:3 

Sklon vzdušného líce hráze:  1:2 

Objem hráze:  2 500 m3 

Absolutní objemový ukazatel (ƞ): 5,2 (12850 m3 / 2450 m3 ) 

 

Objekty: 

Výpustné zařízení:  požerák otevřený 80/80 cm vysoký 3,45 m 

Bezpečnostní přeliv:  sdružený funkční blok 

Hráz nádrže byla umístěna tak, aby byl zajištěn co největší akumulační prostor a stavba 
nezasahovala do ochranného pásma vedení NN. 

  



           7 

Příloha č. 3 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

y  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 
 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa – zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu 

** 

Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů  Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt 

 Podle složitosti objektu 

min.2-3 sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

 

Poznámka: 

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 

odvodňovacího zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 
 
 
  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 

zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na 
: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 

již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 

prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 
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D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy 
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 

(ČSN EN 206-1)  
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 

jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  

jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 

průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 

dle smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 

případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 

kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 

- - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 

- - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby. 

12)   Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry 

 

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum 
nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný 
průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D. 

 

A. Podklady pro zadání průzkumu: 

Mapový podklad Druh dokumentace Hráz, objekty hráze Zemníky 

 DSP 1 : 200 (500) 1 : 1000 

 DZS 1 : 100 (200) 1 : 1000 

Podélný (příčný)profil Druh dokumentace   

 DSP 1 : 200/200  

 DZS 1 : 100/100  

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Hráz včetně zavázání hráze 1 sonda – 50 m 1 sonda – 25 až 35 m 

Založení výpustního 

objektu, přelivu apod. 

Min. 1 sonda Min. 2 sondy 

Hloubka sond pod hrází Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Hloubka sond u 

výpustního objektu 

apod. 

Min. 2 až 3 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Min. 3 až 4 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Počet sond v zemníku Min. 3 na 1 ha Min. 6 na 1 ha 

Hloubka sond v zemníku Do úrovně hladiny 
podzemní vody, nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

Do úrovně hladiny 
podzemní vody nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

 

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za 

účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně 

v místě budoucího výpustního zařízení 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu 
pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení 
do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na 
základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti 
podle parametrů: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze 

o – zeminy vhodné do homogenní hráze 

o – zeminy vhodné do těsnicí části hráze 
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o – zeminy vhodné do stabilizační části hráze 

o – propustnost zemin v podloží hráze 

o – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu 

o – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, 

vlhkost, Proctor standard, propustnost) 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za 
účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a 

výpustního objektu 
2) Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost 

zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska 

posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze 

3) Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení 

parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních 

stavů 
4) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206-1. 

5) Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 

752410 a ČSN 73 6133. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo 

smíšené konstrukce. 
8) Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany 

hráze 
9) Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. 

10) Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění 

zemních prací 
11) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně 

posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) 

12) Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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Příloha č. 4 

 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa: Nádražní 1988,397 01 Písek 

Zastoupený: Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky Písek 

          

z m o c ň u j e     

 

společnost:  Vodohospodářský atelier, s.r.o. 

se sídlem:  Ruženec 54, 644 00 Brno 

IČO:   27724905 

Zastoupená:  Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem 

 

   

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím 

k získání povolení stavebního úřadu na stavbu Krajinotvorné nádrže a účelových komunikací 

HPC 2 a VPC 6 dle smlouvy o dílo uzavřené dne 10.03.2021 mezi Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností Vodohospodářský atelier, s.r.o. jako 

zmocněncem. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn k těmto právním jednáním: 

 

• podání žádosti o vydání stavebního povolení 

• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  

• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu  

• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 

• další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně 
jednání s dotčenými orgány 

 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech 

stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 
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V Písku dne: 10.03.2021        

 

 

 

 

…………………………. 

 

Ing. Jaroslava Kheková 

Vedoucí Pobočky Písek 

Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plnou moc přijímá:  ………………………… 

 

   Ing. Vítězslav Hráček, jednatel 

   Vodohospodářský atelier, s.r.o. 

 


