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STRABAG

PLNÁ MOC

Obchodní firma:
se sídlem:
registrace:
jejímž jménem jednají:

zmocňuje
své zaměstnance

STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy:
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez dph.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumáni úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plněni.

m
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupováni obchodní firmy STRABAG

a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fýzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednáni a podepisováni příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 10.11.2020

lngíÓndřej Novák
Kředseda představenstva

STRABAG a.s.

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocněn( přij mám:

jméno, př/jmen/, funkce, podpis jméno, př/jmen/, funkce, pod is

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo: Kačírkova 982/4, CZ-158 00 Praha 5 /ČR, DIČ CZ60838744



Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

 
Specifikace díla 

 
Vysoká Libeň – polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polních cest a výsadba 
dřevin v k.ú. Vysoká Libeň. 
 

Polní cesta VPC6a   
Začátek rekonstruované polní cesty začíná stávajícím sjezdem z komunikace I/16 u kterého dojde 
k rekonstrukci, dále pokračuje jihovýchodním směrem podél biokoridoru a biocentra. Na konci biocentra 
se cesta stáčí směrem na sever a vede v trase dnešní nepoužívané úvozové cesty k cestě DO6 a 
odklání se směrem na východ, kde vede podél meze po bloku orné půdy. Cesta končí u katastrální 

hranice a dále nepokračuje. Cesta je navržena do kategorie vedlejší polní cesta – P 3,5/20 (3,0 + 
2x0,25m krajnice) jako obousměrná jednopruhová komunikace. Na cestě jsou vzhledem k délce polní 
cesty navrženy 4 výhybny. Délka polní cesty je 1795,38 km.  
  

Skladba vozovky 

• živičný nátěr dvouvrstvý N DV  20 mm  (ČSN EN 12271) 
- pojivo   1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m2 
- kamenivo (1. vrstva) fr. 8-16 6-8 kg/m2 
- kamenivo (2. vrstva) fr. 4-8 3-4 kg/m2 

• penetrační makadam  PMH  100 mm (ČSN 73 6127-2) 

• štěrkodrť   ŠD,A  150 mm (ČSN 73 6126-1) 

• štěrkodrť   ŠD,B  150 mm (ČSN 73 6126-1) 
celkem       420 mm 

 
V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny 
zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak jak stanový norma včetně práce v ochranném 
pásmu. 
 

Pro odvodnění polní cesty bude provedena vsakovací rýha délky cca 850+630 m a šířky 800 mm. Dno 

rýhy bude min. 250 mm pod úrovní pláně, celková hloubka rýhy bude cca 1000 mm. Rýha bude do 

výšky 800 mm vysypána štěrkem fr. 16/32, pro zamezení zanášení rýhy jemnými částicemi bude celý 

štěrkový objem obalen vodopropustnou filtrační netkanou geotextilií s gramáží min. 200 g/m2. Rýha 

bude překryta filtrační vrstvou tl. min. 150 mm z kameniva fr. 4-8 + filtrační netkanou geotextilií s gramáží 

min. 200 g/m2. Plocha po obou stranách rýhy bude zatravněna v šířce cca 1,0 m, tím bude vytvořena 

plocha pro předčištění zachycených vod. 
 

Polní cesta VPC6b   
Cesta vede od křižovatky s VPC6a podél navrženého biocentra LBC 290 v trase bývalé úvozové cesty. 
Cesta končí u katastrální hranice. Cesta je navržena do kategorie vedlejší polní cesta – P 3,5/20 (3,0 + 
2x0,25m krajnice) jako obousměrná jednopruhová komunikace. Polní cesta je vzhledem k délce 
navržena bez výhyben. Délka polní cesty je 185,34 km. Polní cesta je umístěna na pozemku p.č. 646 
k.ú. Vysoká Libeň. 
 

Skladba vozovky 

• živičný nátěr dvouvrstvý N DV  20 mm  (ČSN EN 12271) 
- pojivo   1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m2 
- kamenivo (1. vrstva) fr. 8-16 6-8 kg/m2 
- kamenivo (2. vrstva) fr. 4-8 3-4 kg/m2 

• penetrační makadam  PMH  100 mm (ČSN 73 6127-2) 

• štěrkodrť   ŠD,A  150 mm (ČSN 73 6126-1) 

• štěrkodrť   ŠD,B  150 mm (ČSN 73 6126-1) 
celkem       420 mm 

 

Pro odvodnění polní cesty bude provedena vsakovací jímka.  Jímka bude provedena jako štěrková s 
nepravidelným tvarem daným hranicemi pozemku a morfologií terénu. Plocha jímky bude cca 55,0 m2, 



hloubka 2,0 m. Prostor VJ bude vyplněn kamenivem fr. 32/63. Pro zamezení zanášení jímky jemnými 
částicemi bude celý štěrkový objem obalen vodopropustnou filtrační netkanou geotextilií s gramáží min. 
200 g/m2. VJ bude překryta filtrační vrstvou tl. min. 150 mm z kameniva fr. 4-8 + filtrační netkanou 
geotextilií s gramáží min. 200 g/m2. 
 

Polní cesta DO13   
Polní cesta je napojena na konec polní cesty VPC6a, dále je vedena severním směrem podél katastrální 
hranice až k silnici III/27219. Cesta je navržena do kategorie doplňkové polní cesty šířky 3,0 m. Polní 
cesta je vzhledem k délce a rovnému přehlednému úseku navržena bez výhyben. Délka polní cesty je 
653,11 km. Polní cesta je umístěna na pozemku p.č. 743 k.ú. Vysoká Libeň. 

 

Skladba vozovky 
 

 - štěrkopísek     ŠP    250 mm  

  celkem      250 mm 

Parametry pro výstavbu štěrkového trávníku: 

• materiál  částice písku, zeminy      20 - 40 % 

                                 štěrk                                      60 - 80 % 

• travní pokryv      suchý způsob výsevu      25 - 35 g/m2  

       (osivo bez dodání vody a hnojiva) 

                                 hydroosev                           5 - 7 g/m2  

        (osivo včetně hnojiva, vody, pojiva 

        a půdního kondicionéru)                    

• hnojení                 po dokončení prací a osetí 

• travní směs         druhy s příměsí Achillea millefolium 

• zavlažování         20 l/m2 v rozmezí 5-10 dnů 

• sečení                   3–6 x za rok (vč. odvozu posekané trávy) 
 

V rámci stavby polní cesty bude i provedena rekonstrukce stávajícího sjezdu na komunikaci III/27219, 

konstrukce sjezdu stejně jako prvních 20 m komunikace je navržena z ACO pro možnost očištění 

zemědělských strojů před vjezdem na navazující komunikaci.            
 

Pro polní cesty zhotovitel provede na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu a 

vlastností zemin zlepšení podloží. Stávající konstrukce polní cesty bude odtěžena na úroveň zemní 

pláně (-0,420). Obnažená zemní plán bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených 

v ČSN 73 6133. Min. požadovaný modul přetvárnosti pláně je Edef,2=min. 45MPa (DO13 – Edef,2= 

25MPa). Po odkrytí pláně bude hlavním geologem stavby provedena zkouška únosnosti podloží, na 

základě, které bude upřesněn rozsah a typ sanačních opatření. Pro potřeby projektové dokumentace a 

rozpočtových prací je uvažováno se zlepšením podloží vápněním v celé ploše polní cesty. 

 

Lokální biocentrum LBC 290   
Veškerá zeleň je umístěna pouze na pozemku p.č. KN 648 k.ú. Vysoká Libeň, který je v majetku Obce 

Mělnické Vtelno. Práce budou zahájeny zatravněním orné půdy a výstavbou oplocenek. Nové dřevinné 

porosty rozvolněného lesního charakteru budou založeny v rámci dané parcely do 3 dílčích oplocenek. 

Údolní poloha bude zatravněna krajinnou luční směsí. Stávající remízek bude ponechán bez zásahu. 

Porosty dřevin budou založeny plošným lesnickým způsobem z poloodrostků 80+cm. U některých druhů 

např. DB je doporučeno použít menší výsadbový materiál 51-80 cm (lépe se ujímá). Keřové druhy 

(prostokořenné nebo kontejnerované minimálně se 3 vitálními výhony) budou použity na označené (v 

situaci) vnější okraje porostů. Navržený spon je 2x2 m. Kvalita sadebního materiálu bude odpovídat 

ČSN 48 2115 „Sadební materiál lesních dřevin“ nebo ČSN 46 4902-1 „Výpěstky okrasných dřevin – 

všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti“. 

 

 



Přehled navržené výsadby: 

č. oplocenky   1 2 3 celkem 

výměra m2   6550 8240 2120 16910 

délka oplocení m   351 357 327 1035 

poloodrostky 51+ do sponu 
2x2m           

dub letní Quercus robur 800 900 200 1900 

habr obecný Carpinus betulus 200 300 100 600 

jilm vaz Ulmus laevis 200 200 100 500 

lípa srdčitá Tilia cordata 200 300 100 600 

třešeň ptačí 
Prunus avium (Cerasus 
avium) 100 100   200 

CELKEM SROMY   1500 1800 500 3800 

keře kontejner 30cm+           

střemcha obecná Prunus padus 10 20 10 40 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 50 100   150 

hloh obecný Crataegus laevigata 40 60 10 110 

líska obecná Corylus avellana 40 80 10 130 

CELKEM KEŘE   140 260 30 430 

CELKEM   1640 2060 530 4230 
 

Součástí realizace musí být i 5letá rozvojová péče o založenou zeleň. Výsadby budou každoročně 2x 

ožnuty, bude prováděna pravidelně kontrola a oprava oplocenek. Počítá se s dosadbami v 1. a 2. roce 

po výsadbě v celkovém rozsahu 25 %. Vzhledem k riziku přísušků je počítáno se zalitím v průběhu celé 

rozvojové péče po výsadbě! Počítáno v období jaro a podzim 1x za 3 týdny, v letním období 1x týdně, 

celkem 18x ročně. Luční porost bude minimálně 1x ročně posečen, pro případ výskytu nežádoucích 

agresivních „plevelů“ je v počátku (první dva roky) počítáno dvojí sečení louky. 

 

Lokální biokoridor LBK 83   
Veškerá zeleň je umístěna pouze na pozemku p.č. KN 648 k.ú. Vysoká Libeň, který je v majetku Obce 

Mělnické Vtelno. K výsadbám stromových druhů budou použity stromky s balem do průměru 40 cm, o 

výšce nadzemní části 150+ cm, obvod kmínku 8/10 cm. Výška nasazení koruny není podstatná.  

Stromky budou upevněny ke třem kůlům a opatřeny drátěným nebo plastovým oplůtkem upevněným ke 

kůlům, viz nákres výsadby na situaci. Stromky budou namulčovány kůrovým substrátem o mocnosti 8 

cm na ploše 1 m2 kolem stromku. Schema vzorové výsadby je uvedeno na situaci. Kvalita sadebního 

materiálu bude odpovídat ČSN 48 2115 „Sadební materiál lesních dřevin“, nebo ČSN 46 4902-1 

„Výpěstky okrasných dřevin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti“. 

Přehled navržené výsadby: 

druh   počet ks 

dub letní Quercus robur 7 

jeřáb obecný Sorbus aucuparia 6 

javor babyka Acer campestre 5 

lípa srdčitá Tilia cordata 3 

třešeň ptačí Prunus avium (Cerasus avium) 4 

CELKEM   25 
 



Součástí realizace musí být i minimálně 3letá rozvojová péče o založenou zeleň. Výsadby budou 

každoročně 2x ožnuty, bude provedena kontrola a oprava chrániček a upevnění ke kůlům, v posledním 

roce budou kůly i oplůtky odstraněny a kmínky stromků budou opatřeny novou chráničkou. Počítá se 

s dosadbami v 1.a 2.roce po výsadbě v celkovém rozsahu 25 %. Vzhledem k riziku přísušků je počítáno 

se zalitím v průběhu celé rozvojové péče po výsadbě! Počítáno v období jaro a podzim 1x za 3 týdny, 

v letním období 1x týdně, celkem 18x ročně. V posledním roce se počítá s opětovnou výchovnou 

prořezávkou. 

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené 

ve stavebním řízení. 

 

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY  
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:  
 

• zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle 
požadavků objednatele  

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění  

• dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících 
inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům;  

• zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení 
potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a 
převzetí díla správci sítí 

• zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i 
výsadba doprovodné zeleně 

• provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení 
díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.) 

• koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla 

• geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní 
čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

• geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro 
kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem 

• zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum 

• pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu 
v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla 
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice 
či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu přerušit 

• zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude 
řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným 
výběrovým/zadávacím řízením 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 
provedení díla 

• zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho 
odstranění 

• ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 
dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 

• zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním 
díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za 
dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku 



• zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich 
údržba, přemisťování a následné odstranění 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

• prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde 
určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi 

• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její 
ochrany 

• zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci 

 
 



časový harmonogram
Vysoká Libeň - polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83

Zahájení prací bez zbytečn6ho odkladu po ukončení zadávacího řízeni a nabytí účlnno8ti smlouvy, pIbdpoklad 0312021 Dokončení stavebních prací do 30.10.2021 a dokončeni výsadby zeleně 16.11.2021 (dle ZD)
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projektové práce

SO 101 - Polní cesta VPC6a k. ú. Vysoká Libeň

Zemní práce ! ' )_ 1_
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými
pojivy
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Ostatní konstrukce a práce, bourání j

SO 102 -PolnIcesta VPC6b k. ú. Vysoká Libeň

Zemní práce l l
, _ _ . _ l . ,

Zřízeni podkladu ze zeminy upravené hydraulickými
pojivy

: — -4—

Podkladnľ vrstvy ze ŠD

Penetrační makadam, nátěr dvojvrstvý " : . _ l

Asfaltové vrsNy . l l l l ' l
-? · ' ' · P — l L . J

Ostatní konstrukce a práce, bourání ' l l i l ""! =""",: ,, " i"

SO 103 - polní cesta DO13 k. ú. Vysoká Libeň

Ť
Zemnf práce l , , ]

Zřfzenľ podkladu ze zeminy upravené hydraulickými
pojivy

í - "t l -

Podkladní vrstvy ze ŠD l l ', l ' '

Ĺ Ó 0 —

Podkladní vrstvy ze štěrkoplsku, po8yp podkladu , _ l !

Asfaltové vrstvy , ' _ __ __ _ i _ i

Ostatní konstrukce a píáce, bourání ° . l ä"" ZE " '_ '
P

m '
SO 301 - Odvodňovací prvky VPC6a

Zemní práce

Ostatní konstnjkcea práce, bourání
mm

, " l ) "") i " ""

"' l äú'
'l l

SO 302 - Odvodňovací prvky VPC6b

Zemni práce
" l I h I i ' I t r l ä ' Ĺ ,L _

Ostatní konstrukce a práe, bourání

SO 801 - LBC »O

výsadba zeleně " l ll l l

SO 802 - LBK 83

výsadba zeleně



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

909-11-16

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

13 564 681,73

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 13 564 681,73 2 848 583,16

15,00% 0,00 0,00

CZK 16 413 264,89
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 909-11-16

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

27. 11. 2016

Artech spol. s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 162 433,405 919 366,45SO-101 SO 101 - Polní cesta VPC6a k.ú. Vysoká Libeň

1 027 138,51848 874,80SO-102 SO 102 - Polní cesta VPC6b k.ú. Vysoká Libeň

1 897 985,59SO-103 SO 103 - Polní cesta DO13 k.ú. Vysoká Libeň

3 036 099,252 509 172,93SO-301 SO 301 - Odvodňovací prvky VPC6a

389 912,11322 241,41SO-802 SO 802 - LBK 83

13 564 681,73 16 413 264,89

379 322,59313 489,74SO-302 SO 302 - Odvodňovací prvky VPC6b

2 121 796,481 753 550,81SO-801 SO 801 - LBC 290

2 296 562,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 919 366,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 919 366,45 21,00% 1 243 066,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 162 433,40

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-101 - SO 101 - Polní cesta VPC6a k.ú. Vysoká Libeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 919 366,45

HSV - Práce a dodávky HSV 5 794 040,09

    1 - Zemní práce 936 459,54

    5 - Komunikace pozemní 4 832 624,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 956,30

M - Práce a dodávky M 11 647,70

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 11 647,70

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

Artech spol. s r.o.

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-101 - SO 101 - Polní cesta VPC6a k.ú. Vysoká Libeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
5 919 366,45

D HSV Práce a dodávky HSV 5 794 040,09

D 1 Zemní práce 936 459,54

1 K 122302203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 029,600 87,27 177 123,19 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 

cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 

čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 

zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 

střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 

výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 

v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 

profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 

prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 

souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 

katalogu 

2 K 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 1 014,800 5,88 5 967,02 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 

cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 

čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 

zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 

střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 

výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 

v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 

profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 

prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 

souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 

katalogu 
VV 2029,6*0,5"50% lepivost 1 014,800

3 K 171101101.1

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 92 % PS

m3 193,500 47,42 9 175,77

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-101 - SO 101 - Polní cesta VPC6a k.ú. Vysoká Libeň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 

i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 

roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 

100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 

individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -

1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 

a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 

netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 

ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 

ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 

hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 

schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 

hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 

částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 

zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 

Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 

soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 

než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 

sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 

cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV násypy , 

VV 193,5 193,500

4 K 171101141

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv 

způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m

m3 193,500 37,94 7 341,39 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 

i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 

roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 

100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 

individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -

1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 

a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 

netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 

ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 

ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 

hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 

schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 

hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 

částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 

zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 

Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 

soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 

než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 

sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 

cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

5 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 

urovnáním
m3 538,600 301,44 162 355,58

VV rozprostření zúrodnitelných zemin

VV 538,6 538,600

6 K 180501111
Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 3 590,800 17,63 63 305,80

VV 3590,8 3 590,800

7 M 005724700 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná kg 53,862 116,38 6 268,46

VV 3590,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 53,862

8 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7 646,600 5,88 44 962,01 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

9 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 1 795,400 34,19 61 384,73 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 

přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 

ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 

stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 1795,4 1 795,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 1 795,400 34,19 61 384,73

11 K R1 Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu m3 193,500 99,92 19 334,52

VV 193,5 193,500

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě

12 K R3 Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály m3 538,600 160,14 86 251,40

VV 538,6 538,600

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

13 K R4 Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev m3 2 761,700 32,03 88 457,25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení

VV materiál z odkopávek

VV 2029,6 2 029,600

VV materiál z mezideponie, výpl. vrstev

VV 193,5 193,500

VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy

VV 538,6 538,600

VV Součet 2 761,700

14 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 2 029,600 70,53 143 147,69

VV 2029,6 2 029,600

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - 

bod [7]

D 5 Komunikace pozemní 4 832 624,25

15 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 

300 mm

m2 7 646,600 37,82 289 194,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. 

získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se 

oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva 

v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a 

směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % - cement 

.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 

........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - 

cement .......................................................9-14 % - pojiva 

...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy 

je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na 

základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v 

příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu 

hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 

01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro 

cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

16 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní t 120,434 2 621,55 315 723,75 CS ÚRS 2016 02

VV 7646,6*0,3*0,03*1,75"3% vápna 120,434

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 14 410,900 168,23 2 424 345,71 CS ÚRS 2016 02

VV živice_1*1,15+PMH_1*1,15"ŠDA 6 764,300

VV živice_1*1,3+PMH_1*1,3"ŠDB 7 646,600

VV Součet 14 410,900

18 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 93,000 674,92 62 767,56 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV živice_1 93,000

19 K 569251111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm
m2 897,700 198,28 177 995,96 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 

55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, 

které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení 

odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

20 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 93,000 29,39 2 733,27 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se 

oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu. 

VV živice_1 93,000

21 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 

kg/m2
m2 93,000 14,93 1 388,49 CS ÚRS 2016 02

VV živice_1 93,000

22 K 573461111
Nátěr dvojvrstvý s obráceným podrťováním DVI s posypem kamenivem a se 

zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2
m2 5 789,000 61,83 357 933,87 CS ÚRS 2016 02

VV PMH_1 5 789,000

23 K 574381112

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 

posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 

tl. 100 mm

m2 5 789,000 201,63 1 167 236,07 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

VV PMH_1 5789 5 789,000

24 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 93,000 358,12 33 305,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV živice_1 93 93,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 956,30

25 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního
kus 2,000 352,67 705,34 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -

1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 

i náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, 

tyto se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 

800-1 Zemní práce. 

26 M 404451500 sloupek silniční plastový PE s červenou retroreflexní fólií R3 směrový 1200 mm kus 2,000 235,12 470,24 CS ÚRS 2016 02

27 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 

a sloupku základních
kus 4,000 1 175,58 4 702,32 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

28 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 

použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
kus 360,000 43,50 15 660,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV 4,000*90 360,000

29 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 

zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm
m 20,000 85,46 1 709,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na 

vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto 

náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

nebo krytů. 

30 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 20,000 85,46 1 709,20 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

D M Práce a dodávky M 11 647,70

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 11 647,70

31 K 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 10,000 261,80 2 618,00

VV 10 10,000

32 K 460510064

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 

osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, 

vnitřního průměru do 10 cm

m 10,000 170,93 1 709,30 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka 

se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

33 M 345713540 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE m 10,000 293,90 2 939,00 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057698239

34 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 10,000 438,14 4 381,40

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66
35 K VRN Ostatní náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV 1 1,000

VV
rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [9]

36 K VRN1 Vedlejší náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV
rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [8]

VV 1 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

37 K 011224000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce botanický a zoologický 

průzkum dendrologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

včetně  zajištění "Rozhodnutí"

38 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 

archeologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

39 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 23 511,62 23 511,62 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 848 874,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 848 874,80 21,00% 178 263,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 027 138,51

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-102 - SO 102 - Polní cesta VPC6b k.ú. Vysoká Libeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 848 874,80

HSV - Práce a dodávky HSV 735 196,14

    1 - Zemní práce 199 609,68

    5 - Komunikace pozemní 521 041,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 181,16

    998 - Přesun hmot 4 363,59

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

Artech spol. s r.o.

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-102 - SO 102 - Polní cesta VPC6b k.ú. Vysoká Libeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
848 874,80

D HSV Práce a dodávky HSV 735 196,14

D 1 Zemní práce 199 609,68

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 300,000 43,50 13 050,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 

je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž 

celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv 

celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 

jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch 

omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, 

jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná 

plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 18,000 587,79 10 580,22 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 3. Měří se 

objem nadrcené hmoty. 

3 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 7,000 470,23 3 291,61

4 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm
kus 7,000 411,45 2 880,15 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 

lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam 

po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se 

měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

5 K 122302202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 488,700 87,27 42 648,85 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 

cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 

čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 

zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 

střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 

výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 

v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 

profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 

prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 

souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 

katalogu 

6 K 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 244,350 5,88 1 436,78 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 

cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 

čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 

zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 

střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 

výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 

v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 

profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 

prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 

souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 

katalogu 
VV 488,7*0,5"50% lepivost 244,350

7 K 162301401R Nakládání s biologicky rozložitelným materiálem. t 34,800 411,45 14 318,46

VV 34,8 34,800

VV zahrnuje nakládání s biologicky rozložitelným materiálem z položek 1, 2 a 3, 

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - 

bod [7]

8 K 171101101.1

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 92 % PS

m3 14,600 47,42 692,33

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 

i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 

roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 

100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 

individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -

1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 

a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 

netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 

ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 

ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 

hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 

schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 

hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 

částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 

zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 

Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 

soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 

než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 

sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 

cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV násypy , viz. kapitola A.2.1 TZ

VV 14,6 14,600

9 K 171101141

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv 

způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m

m3 14,600 37,94 553,92 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 

i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 

roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 

100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 

individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -

1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 

a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 

netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 

ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 

ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 

hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 

schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 

hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 

částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 

zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 

Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 

soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 

než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 

sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 

cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

10 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 

urovnáním
m3 55,600 301,44 16 760,06

VV rozprostření zúrodnitelných zemin

VV 55,6 55,600

11 K 180501111
Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 370,700 17,63 6 535,44

VV 370,7 370,700

12 M 005724700 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná kg 5,561 116,38 647,19

VV 370,7*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,561

13 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 789,100 5,88 4 639,91 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

14 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 185,300 34,19 6 335,41 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 

přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 

ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 

stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 185,3 185,300

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 185,300 34,19 6 335,41

VV 185,3 185,300

16 K 184806114
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 6 

do 8 m
kus 15,000 411,45 6 171,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 

20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se 

složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -

6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 

jsou určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez 

popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují 

individuálně. 6. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

17 K R1 Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu m3 14,600 99,92 1 458,83

VV 14,6 14,600

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě

18 K R3 Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály m3 55,600 160,14 8 903,78

VV 55,6 55,600

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

19 K R4 Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev m3 558,900 32,03 17 901,57

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení

VV materiál z odkopávek

VV 488,7 488,700

VV materiál z mezideponie, výpl. vrstev

VV 14,6 14,600

VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy

VV 55,6 55,600

VV Součet 558,900

20 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 488,700 70,53 34 468,01

VV 488,7 488,700

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - 

bod [7]

D 5 Komunikace pozemní 521 041,71

21 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 

300 mm

m2 789,100 37,82 29 843,76 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. 

získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se 

oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva 

v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a 

směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % - cement 

.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 

........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - 

cement .......................................................9-14 % - pojiva 

...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy 

je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na 

základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v 

příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu 

hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 

01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro 

cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

22 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní t 12,428 2 621,55 32 580,62 CS ÚRS 2016 02

VV 789,1*0,3*0,03*1,75"3% vápna 12,428

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 487,150 179,57 267 047,53 CS ÚRS 2016 02

VV PMH*1,15"ŠDA 698,050

VV PMH*1,3"ŠDB 789,100

VV Součet 1 487,150

24 K 569251111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm
m2 92,700 198,28 18 380,56 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 

55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, 

které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení 

odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

25 K 573461111
Nátěr dvojvrstvý s obráceným podrťováním DVI s posypem kamenivem a se 

zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2
m2 607,000 67,19 40 784,33 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV PMH 607,000

26 K 574381112

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 

posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 

tl. 100 mm

m2 607,000 218,13 132 404,91 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

VV PMH 607 607,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 181,16

27 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 

a sloupku základních
kus 2,000 1 175,58 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

28 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 

použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
kus 180,000 43,50 7 830,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV 2*90 180,000

D 998 Přesun hmot 4 363,59

29 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 78,609 55,51 4 363,59 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66
30 K VRN1 Vedlejší náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV
rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [8]

VV 1 1,000

31 K VRN2 Ostatní náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV 1 1,000

VV
rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [9]

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

32 K 011224000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce botanický a zoologický 

průzkum dendrologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

včetně  zajištění "Rozhodnutí"

33 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 

archeologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

34 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 23 511,62 23 511,62 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 897 985,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 897 985,59 21,00% 398 576,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 296 562,56

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-103 - SO 103 - Polní cesta DO13 k.ú. Vysoká Libeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 897 985,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 784 306,93

    1 - Zemní práce 535 696,90

    5 - Komunikace pozemní 1 226 735,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 775,14

    998 - Přesun hmot 7 098,95

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

Artech spol. s r.o.

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-103 - SO 103 - Polní cesta DO13 k.ú. Vysoká Libeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
1 897 985,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 784 306,93

D 1 Zemní práce 535 696,90

1 K 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo 

svahu do 1:5
m2 13 206,000 2,59 34 203,54 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, 

odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na 

skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich 

plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky 

pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 

tyto náklady oceňují individuálně. 
VV štěrk_trávník*6 13 206,000

2 K 122302202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 463,000 230,22 106 591,86 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 

cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 

čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 

zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 

střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 

výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 

v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 

profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 

prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 

souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 

katalogu 

3 K 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 231,500 13,81 3 197,02 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 

cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 

čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 

zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 

střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 

výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 

v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 

profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 

prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 

souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 

katalogu 
VV 463*0,5"50% lepivost 231,500

4 K 171101101.1

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 92 % PS

m3 0,000 47,42 0,00

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-103 - SO 103 - Polní cesta DO13 k.ú. Vysoká Libeň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 

i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 

roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 

100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 

individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -

1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 

a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 

netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 

ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 

ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 

hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 

schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 

hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 

částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 

zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 

Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 

soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 

než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 

sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 

cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

5 K 171101141

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv 

způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m

m3 15,400 37,94 584,28 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 

i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 

roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 

100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 

individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -

1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 

a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 

netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 

ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 

ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 

hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 

schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 

hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 

částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 

zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 

Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 

soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 

než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 

sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 

cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

6 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 

urovnáním
m3 195,600 301,44 58 961,66

VV rozprostření zúrodnitelných zemin

VV 195,6 195,600

7 K 180501111
Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 1 306,200 11,76 15 360,91

VV 1306,2 1 306,200

8 M 005724700 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná kg 19,593 116,38 2 280,23

VV 1306,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,593

9 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 2 201,000 11,76 25 883,76 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 

Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 

181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně. 
VV štěrk_trávník 2 201,000

10 M 00572480R osivo směs jetelotravní kg 77,035 116,38 8 965,33

VV 2201*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 77,035

11 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 988,700 8,52 25 463,72 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 653,100 34,19 22 329,49 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 

přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 

ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 

stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 653,1 653,100

13 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 653,100 34,19 22 329,49

VV 653,1 653,100

14 K 183405213 Výsev trávníku hydroosevem na písky m2 2 201,000 34,09 75 032,09 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního 

semene. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve 

specifikaci, b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin 

vodou, c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku. 

VV štěrk_trávník 2 201,000

15 M 00572481R
osivo směs jetelotravní s příměsí Achillea millefolium vč. hnojiva, vody, pojiva a 

půdního kondicionéru
kg 15,407 1 175,58 18 112,16

VV 2201*0,007 'Přepočtené koeficientem množství 15,407

16 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,044 41 145,33 1 810,39 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. 

V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV štěrk_trávník*2/100/1000 0,044

17 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 44,020 35,27 1 552,59 CS ÚRS 2016 02

VV štěrk_trávník*2/100 44,020

18 K 18585112R Dovoz vody pro zálivku rostlin vč,zalití m3 220,100 117,56 25 874,96

VV štěrk_trávník*20/1000*5 220,100

19 K R1 Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu m3 15,400 99,92 1 538,77

VV 15,4 15,400

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě

20 K R3 Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály m3 195,900 160,14 31 371,43

VV 195,9 195,900

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

21 K R4 Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev m3 674,300 32,03 21 597,83

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení

VV materiál z odkopávek

VV 463 463,000

VV materiál z mezideponie, výpl. vrstev

VV 15,4 15,400

VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy

VV 195,9 195,900

VV Součet 674,300

22 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 463,000 70,53 32 655,39

VV 463,0 463,000

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - 

bod [7]

D 5 Komunikace pozemní 1 226 735,94

23 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 

300 mm

m2 2 988,700 37,82 113 032,63 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. 

získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se 

oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva 

v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a 

směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % - cement 

.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 

........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - 

cement .......................................................9-14 % - pojiva 

...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy 

je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na 

základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v 

příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu 

hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 

01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro 

cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

24 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní t 47,072 2 621,55 123 401,60 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 2988,7*0,3*0,03*1,75"3% vápna 47,072

25 K 564271111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 250 mm
m2 2 201,000 224,70 494 564,70 CS ÚRS 2016 02

VV štěrk_trávník 2201 2 201,000

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 240,100 176,72 42 430,47 CS ÚRS 2016 02

VV živice*1,15"ŠDA 112,700

VV živice*1,3"ŠDB 127,400

VV Součet 240,100

27 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 98,000 673,63 66 015,74 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV živice 98,000

28 K 57190799R
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo 

těženým, v poměru 20-40% částuće písku,zeminy a 60-80% štěrk
m2 2 201,000 158,10 347 978,10

VV štěrk_trávník 2 201,000

29 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 98,000 29,39 2 880,22 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se 

oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu. 

VV živice 98,000

30 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 

kg/m2
m2 98,000 14,93 1 463,14 CS ÚRS 2016 02

VV živice 98,000

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 98,000 356,83 34 969,34 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV živice 98 98,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 775,14

32 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního
kus 2,000 352,67 705,34 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -

1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 

i náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, 

tyto se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 

800-1 Zemní práce. 

33 M 404451500 sloupek silniční plastový PE s červenou retroreflexní fólií R3 směrový 1200 mm kus 2,000 235,12 470,24 CS ÚRS 2016 02

34 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 

a sloupku základních
kus 2,000 1 175,58 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

35 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 

použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
kus 180,000 43,50 7 830,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV 2,000*90 180,000

36 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 

zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm
m 20,000 85,46 1 709,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na 

vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto 

náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

nebo krytů. 

37 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 20,000 85,46 1 709,20 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

D 998 Přesun hmot 7 098,95

38 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 127,886 55,51 7 098,95 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66
39 K VRN1 Vedlejší náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV
rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [8]

VV 1 1,000

40 K VRN2 Ostatní náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV 1 1,000

VV
rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [9]

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

41 K 011224000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce botanický a zoologický 

průzkum dendrologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

včetně  zajištění "Rozhodnutí"

42 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 

archeologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

43 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 23 511,62 23 511,62 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 509 172,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 509 172,93 21,00% 526 926,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 036 099,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 509 172,93

HSV - Práce a dodávky HSV 2 395 494,27

    1 - Zemní práce 2 218 404,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 089,64

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

Artech spol. s r.o.

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-301 - SO 301 - Odvodňovací prvky VPC6a
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
2 509 172,93

D HSV Práce a dodávky HSV 2 395 494,27

D 1 Zemní práce 2 218 404,63

1 K 132301102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3
m3 2 027,300 144,69 293 330,04 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

2 K 132301109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

4

m3 1 013,650 14,47 14 667,52 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 
VV 2027,3*0,5 1 013,650

3 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 

urovnáním
m3 444,000 301,44 133 839,36

VV rozprostření zúrodnitelných zemin

VV 444 444,000

4 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1 163,000 278,14 323 476,82 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 

zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 

167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 

případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-

1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném 

objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 

výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 

Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) 

cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno 

zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z 

hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 

5 K 180501111
Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 2 960,000 11,76 34 809,60

VV 2960 2 960,000

6 M 005724700 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná kg 44,400 116,38 5 167,27

VV 2960*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 44,400

7 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 2 960,000 34,19 101 202,40 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 

přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 

ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 

stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

8 K R3 Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály m3 444,000 160,14 71 102,16

VV 444 444,000

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

9 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 2 027,300 70,53 142 985,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 2027,3 2 027,300

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - 

bod [7]

10 K R8 Pořízení vhodných materiálů pro zásyp výkopů štěrkem fr.16/32 m3 963,200 811,15 781 299,68

11 K R10 Pořízení vhodných materiálů pro filtrační vrstvy štěrk fr.4/8 m3 199,800 1 001,59 200 117,68

VV 199,8 199,800

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě

12 K R11 Manipulace s materiály určených do zásypů a zúrodnitelných vrstev m3 3 634,300 32,03 116 406,63

VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení

VV materiál z odkopávek

VV 2027,3 2 027,300

VV materiál z mezideponie, zásypy

VV 199,8+963,2 1 163,000

VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy

VV 444 444,000

VV Součet 3 634,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 089,64

13 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 

a sloupku základních
kus 2,000 1 175,58 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce:

IP 22- Změna organizace dopravy s nápisem "Pozor výjezd ze stavby"

14 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 

použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
kus 180,000 43,50 7 830,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV 2*90 180,000

15 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 5 476,000 30,48 166 908,48 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66
16 K VRN Ostatní náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV 1 1,000

VV
rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [9]

17 K VRN1 Vedlejší náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV
rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [8]

VV 1 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

18 K 011224000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce botanický a zoologický 

průzkum dendrologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

včetně  zajištění "Rozhodnutí"

19 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 

archeologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

20 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 23 511,62 23 511,62 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 313 489,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 313 489,74 21,00% 65 832,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 379 322,59
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 313 489,74

HSV - Práce a dodávky HSV 199 811,08

    1 - Zemní práce 183 137,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 673,40

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

Artech spol. s r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
313 489,74

D HSV Práce a dodávky HSV 199 811,08

D 1 Zemní práce 183 137,68

1 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 110,000 144,69 15 915,90 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se 

stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

2 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 55,000 14,47 795,85 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se 

stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 
VV 110*0,5 55,000

3 K 132301102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3
m3 26,600 144,69 3 848,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4 K 132301109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

4

m3 13,300 14,47 192,45 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 
VV 26,6*0,5 13,300

5 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 93,000 149,89 13 939,77 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 

pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 

odečítají. 

6 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 93,000 74,94 6 969,42 CS ÚRS 2016 02

7 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 110,000 85,46 9 400,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto 

rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

8 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 110,000 85,46 9 400,60 CS ÚRS 2016 02

9 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 

urovnáním
m3 14,300 301,44 4 310,59

VV rozprostření zúrodnitelných zemin

VV 14,3 14,300

10 K 180501111
Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 105,000 17,63 1 851,15

11 M 005724700 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná kg 1,575 116,38 183,30

VV 105*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,575

12 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 105,000 34,19 3 589,95 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 

přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 

ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 

stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

13 K R3 Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály m3 14,300 160,14 2 290,00

VV 14,3 14,300

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

14 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 136,600 70,53 9 634,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 136,6 136,600

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - 

bod [7]

15 K R9 Pořízení vhodných materiálů pro zásyp výkopů štěrkem fr.32/63 m3 99,000 811,15 80 303,85

VV 99 99,000

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě

16 K R10 Pořízení vhodných materiálů pro filtrační vrstvy štěrk fr.4/8 m3 12,100 1 001,59 12 119,24

VV 12,1 12,100

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě

17 K R11 Manipulace s materiály určených do zásypů a zúrodnitelných vrstev m3 262,000 32,03 8 391,86

VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení

VV materiál z odkopávek

VV 110+26,6 136,600

VV materiál z mezideponie, zásypy

VV 99+12,1 111,100

VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy

VV 14,3 14,300

VV Součet 262,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 673,40

22 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 

a sloupku základních
kus 2,000 1 175,58 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce:

IP 22- Změna organizace dopravy s nápisem "Pozor výjezd ze stavby"

23 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 

použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
kus 180,000 43,50 7 830,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV 2*90 180,000

18 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 213,000 30,48 6 492,24 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 113 678,66
19 K VRN Ostatní náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV 1 1,000

VV
rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [9]

20 K VRN1 Vedlejší náklady kpl 1,000 42 732,36 42 732,36

VV
rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  

- bod [8]

VV 1 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 213,94

24 K 011224000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce botanický a zoologický 

průzkum dendrologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

včetně  zajištění "Rozhodnutí"

25 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 

archeologický průzkum
kpl 1,000 2 351,16 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

21 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 23 511,62 23 511,62 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 753 550,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 753 550,81 21,00% 368 245,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 121 796,48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 753 550,81

HSV - HSV 1 753 550,81

    1a - 0.rok 701 991,74

    2a - 1.rok 230 749,60

    3a - 2.rok 219 076,32

    4a - 3.rok 196 858,31

    5a - 4.rok 196 858,31

    6a - 5.rok 208 016,53

Artech spol. s r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
1 753 550,81

D HSV HSV 1 753 550,81

D 1a 0.rok 701 991,74

1 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 26 910,000 5,88 158 230,80 CS ÚRS 2016 02

2 M 005724800 osivo směs krajinná luční kg 113,022 116,38 13 153,50 CS ÚRS 2016 02

VV 42,0*26910,0/10000 113,022

3 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 26 910,000 1,18 31 753,80 CS ÚRS 2016 02

4 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 26 910,000 0,59 15 876,90 CS ÚRS 2016 02

5 K 183551413
Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě 

do 5 ha, o sklonu do 5 st.
ha 2,691 11 755,81 31 634,88 CS ÚRS 2016 02

6 K 184211327
Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni 

zabuřenění 1 v zemině 1 a 2
kus 4 230,000 32,92 139 251,60 CS ÚRS 2016 02

VV 3800+430 4 230,000

7 M 026503570 poloodrostky 51+, PK kus 3 800,000 23,51 89 338,00 CS ÚRS 2016 02

8 M 026504900 keře 30+ cm, K kus 430,000 23,51 10 109,30 CS ÚRS 2016 02

9 K 348951250R
Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně 

ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace
m 1 035,000 164,58 170 340,30

VV "viz PD - Technická zpráva" 1035,0 1 035,000

10 K 348952262 Oplocení lesních kultur - vysazovací vrata, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2 m 9,000 811,15 7 300,35 CS ÚRS 2016 02

VV 3*3 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

11 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 8,507 4 114,53 35 002,31 CS ÚRS 2016 02

D 2a 1.rok 230 749,60

12 K 183553813
Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na 

ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.
ha 2,000 17 633,71 35 267,42 CS ÚRS 2016 02

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

13 K 184202113 Kontrola a oprava oplocenek hod 24,000 352,67 8 464,08

14 K 184803225
Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při 

průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřeněné, v zemině tř. 1, 2 a 3
kus 615,000 29,39 18 074,85 CS ÚRS 2016 02

VV 570+45 615,000

15 M 026503570 poloodrostky 51+, PK kus 570,000 23,51 13 400,70 CS ÚRS 2016 02

16 M 026504900 keře 30+ cm, K kus 45,000 23,51 1 057,95 CS ÚRS 2016 02

17 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 

výšky přes 60 cm
ar 338,200 176,34 59 638,19 CS ÚRS 2016 02

VV 16910,0/100*2 338,200

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3 807,000 11,76 44 770,32 CS ÚRS 2016 02

VV 4230,0*0,05*18 3 807,000

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3 807,000 5,88 22 385,16 CS ÚRS 2016 02

20 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 15 228,000 1,18 17 969,04 CS ÚRS 2016 02

VV 3807*4 'Přepočtené koeficientem množství 15 228,000

21 K 348951250R
Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně 

ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace
m 50,000 47,02 2 351,00

VV "oprava" 50,0 50,000

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,418 17 633,71 7 370,89 CS ÚRS 2016 02

D 3a 2.rok 219 076,32

23 K 183553813
Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na 

ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.
ha 2,000 17 633,71 35 267,42 CS ÚRS 2016 02

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

24 K 184202113 Kontrola a oprava oplocenek hod 24,000 352,67 8 464,08

25 K 184803225
Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při 

průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřeněné, v zemině tř. 1, 2 a 3
kus 405,000 29,39 11 902,95 CS ÚRS 2016 02

VV 380+25 405,000

26 M 026503570 poloodrostky 51+, PK kus 380,000 23,51 8 933,80 CS ÚRS 2016 02

27 M 026504900 keře 30+ cm, K kus 25,000 23,51 587,75 CS ÚRS 2016 02

28 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 

výšky přes 60 cm
ar 338,200 176,34 59 638,19 CS ÚRS 2016 02

VV 16910,0/100*2 338,200

29 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3 807,000 11,76 44 770,32 CS ÚRS 2016 02

VV 4230,0*0,05*18 3 807,000

30 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3 807,000 5,88 22 385,16 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

31 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 15 228,000 1,18 17 969,04 CS ÚRS 2016 02

VV 3807*4 'Přepočtené koeficientem množství 15 228,000

32 K 348951250R
Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně 

ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace
m 50,000 47,02 2 351,00

VV "oprava" 50,0 50,000

33 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,386 17 633,71 6 806,61 CS ÚRS 2016 02

D 4a 3.rok 196 858,31

34 K 183553813
Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na 

ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.
ha 2,000 17 633,71 35 267,42 CS ÚRS 2016 02

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

35 K 184202113 Kontrola a oprava oplocenek hod 24,000 352,67 8 464,08

36 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 

výšky přes 60 cm
ar 338,200 176,34 59 638,19 CS ÚRS 2016 02

VV 16910,0/100*2 338,200

37 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3 807,000 11,76 44 770,32 CS ÚRS 2016 02

VV 4230,0*0,05*18 3 807,000

38 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3 807,000 5,88 22 385,16 CS ÚRS 2016 02

39 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 15 228,000 1,18 17 969,04 CS ÚRS 2016 02

VV 3807*4 'Přepočtené koeficientem množství 15 228,000

40 K 348951250R
Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně 

ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace
m 50,000 47,02 2 351,00

VV "oprava" 50,0 50,000

41 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,341 17 633,71 6 013,10 CS ÚRS 2016 02

D 5a 4.rok 196 858,31

42 K 183553813
Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na 

ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.
ha 2,000 17 633,71 35 267,42 CS ÚRS 2016 02

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

43 K 184202113 Kontrola a oprava oplocenek hod 24,000 352,67 8 464,08

44 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 

výšky přes 60 cm
ar 338,200 176,34 59 638,19 CS ÚRS 2016 02

VV 16910,0/100*2 338,200

45 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3 807,000 11,76 44 770,32 CS ÚRS 2016 02

VV 4230,0*0,05*18 3 807,000

46 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3 807,000 5,88 22 385,16 CS ÚRS 2016 02

47 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 15 228,000 1,18 17 969,04 CS ÚRS 2016 02

VV 3807*4 'Přepočtené koeficientem množství 15 228,000

48 K 348951250R
Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně 

ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace
m 50,000 47,02 2 351,00

VV "oprava" 50,0 50,000

49 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,341 17 633,71 6 013,10 CS ÚRS 2016 02

D 6a 5.rok 208 016,53

50 K 183553813
Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na 

ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.
ha 2,000 17 633,71 35 267,42 CS ÚRS 2016 02

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

51 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 

výšky přes 60 cm
ar 338,200 176,34 59 638,19 CS ÚRS 2016 02

VV 16910,0/100*2 338,200

52 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3 807,000 11,76 44 770,32 CS ÚRS 2016 02

VV 4230,0*0,05*18 3 807,000

53 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3 807,000 5,88 22 385,16 CS ÚRS 2016 02

54 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 15 228,000 1,18 17 969,04 CS ÚRS 2016 02

VV 3807*4 'Přepočtené koeficientem množství 15 228,000

55 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 1 035,000 27,04 27 986,40 CS ÚRS 2016 02

VV "odstranění oplocenek" 1035,0 1 035,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 322 241,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 322 241,41 21,00% 67 670,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 389 912,11

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-802 - SO 802 - LBK 83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 322 241,41

HSV - HSV 322 241,41

    1a - 0.rok 197 509,72

    2a - 1.rok 57 100,08

    3a - 2.rok 26 603,39

    4a - 3.rok 41 028,22

Artech spol. s r.o.

K.ú. Vysoká Libeň - dokumentace II

SO-802 - SO 802 - LBK 83
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
322 241,41

D HSV HSV 322 241,41

D 1a 0.rok 197 509,72

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 800,000 45,85 36 680,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 11125111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 55,000 470,23 25 862,65

3 K 111251223
Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m, s ponecháním nehroubí 

na místě, při hustotě porostu do 100 kusů
ar 60,000 352,67 21 160,20 CS ÚRS 2016 02

4 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 20,000 470,23 9 404,60 CS ÚRS 2016 02

5 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm
kus 20,000 293,90 5 878,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
kus 25,000 293,90 7 347,50 CS ÚRS 2016 02

7 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
kus 25,000 340,92 8 523,00 CS ÚRS 2016 02

8 M 02650436 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm kus 25,000 1 763,37 44 084,25

VV "viz PD - TZ" 25 25,000

9 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 25,000 211,60 5 290,00 CS ÚRS 2016 02

10 M 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 2m kus 25,000 646,57 16 164,25

11 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 25,000 199,85 4 996,25 CS ÚRS 2016 02

12 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

pletivem, výšky do 2 m
kus 25,000 77,59 1 939,75 CS ÚRS 2016 02

13 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5
m2 25,000 47,02 1 175,50 CS ÚRS 2016 02

14 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 2,000 1 058,02 2 116,04 CS ÚRS 2016 02

VV 25*0,08 2,000

15 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,217 31 740,68 6 887,73 CS ÚRS 2016 02

D 2a 1.rok 57 100,08

16 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
kus 4,000 587,79 2 351,16 CS ÚRS 2016 02

17 M 02650436 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm kus 4,000 1 763,37 7 053,48

VV "viz PD - TZ" 4 4,000

18 K 18420211 Kontrola a oprava upevnění ke kůlům a chrániček hod 16,000 117,56 1 880,96

19 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 7,000 211,60 1 481,20 CS ÚRS 2016 02

VV 4+3 7,000

20 M 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 2m kus 7,000 646,57 4 525,99

21 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

pletivem, výšky do 2 m
kus 7,000 77,59 543,13 CS ÚRS 2016 02

VV 4+3 7,000

22 K 184851233
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, 

výšky přes 60 cm
ar 25,000 176,34 4 408,50 CS ÚRS 2016 02

VV 12,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 22,500 587,79 13 225,28 CS ÚRS 2016 02

VV 25*0,05*18 22,500

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 27,550 587,79 16 193,61 CS ÚRS 2016 02

25 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 90,000 47,02 4 231,80 CS ÚRS 2016 02

VV 22,5*4 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

26 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,041 29 389,52 1 204,97 CS ÚRS 2016 02

D 3a 2.rok 26 603,39

27 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
kus 2,000 587,79 1 175,58 CS ÚRS 2016 02

28 M 02650436 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm kus 2,000 1 763,37 3 526,74

VV "viz PD - TZ" 2 2,000

29 K 18420211 Kontrola a oprava upevnění ke kůlům a chrániček hod 16,000 117,56 1 880,96

30 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 5,000 211,60 1 058,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2+3 5,000

31 M 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 2m kus 5,000 646,57 3 232,85

32 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

pletivem, výšky do 2 m
kus 5,000 77,59 387,95 CS ÚRS 2016 02

VV 2+3 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 K 184851233
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, 

výšky přes 60 cm
ar 25,000 176,34 4 408,50 CS ÚRS 2016 02

VV 12,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

34 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 7,500 587,79 4 408,43 CS ÚRS 2016 02

VV 25*0,05*6 7,500

35 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 7,500 587,79 4 408,43 CS ÚRS 2016 02

36 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 30,000 47,02 1 410,60 CS ÚRS 2016 02

VV 7,5*4 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

37 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,024 29 389,52 705,35 CS ÚRS 2016 02

D 4a 3.rok 41 028,22

38 K 111251223
Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m, s ponecháním nehroubí 

na místě, při hustotě porostu do 100 kusů
ar 60,000 235,12 14 107,20 CS ÚRS 2016 02

39 K 184215172 Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 25,000 176,34 4 408,50 CS ÚRS 2016 02

40 K 184804117
Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z 

drátěného pletiva
kus 25,000 58,78 1 469,50 CS ÚRS 2016 02

41 K 18481312
Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plast.chránička) v rovině a svahu do 

1:5,vč.materiálu
kus 25,000 58,78 1 469,50

42 K 184851233
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, 

výšky přes 60 cm
ar 25,000 176,34 4 408,50 CS ÚRS 2016 02

VV 12,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

43 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 7,500 1 175,58 8 816,85 CS ÚRS 2016 02

VV 25*0,05*6 7,500

44 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 7,500 587,79 4 408,43 CS ÚRS 2016 02

45 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 30,000 58,78 1 763,40 CS ÚRS 2016 02

VV 7,5*4 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

46 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,006 29 389,52 176,34 CS ÚRS 2016 02
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