

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 053415/2021/Ry
Spisová značka: SP2236/2021-571202

Vyřizuje:
Tel.:
ID DS: z49per3
E-mail:

Datum: 24. 2. 2021

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
Veveří
602 00 Brno

SPU 053415/2021/Ry



000594736302

Objednávka vyhotovení dokumentace změny stavby před dokončením pro stavbu „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ a dokumentace pro vyřízení územního rozhodnutí

Vážení,

na základě Vaší nabídky č. jednací 31–Sva/724 ze dne 3.2.2021 u Vás Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál (dále jen „Pobočka Bruntál“) tímto objednává vyhotovení:

- 1. Dokumentace změny stavby před dokončením pro stavbu "Ochranná retenční nádrž Lichnov II",**
- 2. Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro terénní úpravy v zemníku.**

K bodu 1: Dokumentace změny stavby před dokončením bude vyhotovena na podkladě Projektové dokumentace pro provádění stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – sanace průsaků“ vyhotovené v lednu 2021 společností AQUATIS a.s. pod číslem zakázky 020021A. Součástí bude také doplnění objektů pozorování a měření o trvalé pozorovací vrty.

Zhotovitel předem projedná s vodoprávním úřadem rozsah a náležitosti dokumentace změny stavby před dokončením a zajistí vyhotovení této dokumentace a její projednání s dotčenými subjekty v rozsahu požadavků vodoprávního úřadu. Na základě plné moci od objednatele zajistí zhotovitel vyhotovení a podání žádosti o schválení změny stavby před dokončením na vodoprávní úřad.

Termín předání dokumentace objednateli k projednání: do **16.3.2021**.

Termín vyhotovení a podání žádosti o schválení změny stavby na vodoprávní úřad: do **30.3.2021**.

Cena prací:

- Dokumentace změny stavby: 47 000,- Kč bez DPH
- Inženýrská činnost (projednání s dotčenými subjekty, vyhotovení a podání žádosti o schválení změny stavby na vodoprávní úřad): 15 000,- Kč bez DPH

K bodu 2: Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro terénní úpravy v zemníku bude vyhotovena v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k žádosti o změnu využití území (územní rozhodnutí). V případě potřeby bude vyhotovena také dokumentace pro ohlášení terénních úprav podle § 105 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

V dokumentaci bude provedeno vymezení naleziště těsnících hlín pro potřebu sanace průsaků na stavbě "Ochranná retenční nádrž Lichnov II". Vymezení naleziště bude upřesněno na podkladu doplňkového inženýrskogeologického průzkumu (IGP), který je součástí prací.

Zhotovitel zajistí projednání dokumentace se stavebním úřadem a dotčenými subjekty s cílem zajištění podkladů, dokladů a příloh vyžadovaných pro podání žádosti o územní rozhodnutí, popř. ohlášení terénních úprav. Na základě plné moci od objednatele zajistí zhotovitel vyhotovení a podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad.

Termín provedení doplňkového IGP: do 10 dnů od akceptace objednávky zhotovitelem.

Termín předání dokumentace objednateli k projednání: do **16.3.2021**.

Termín vyhotovení a podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad: do **30.3.2021**.

Cena prací:

- Doplňkový IGP: 38 000,- Kč bez DPH
- Dokumentace pro územní rozhodnutí, popř. ohlášení terénních úprav: 56 000,- Kč bez DPH
- Inženýrská činnost (projednání s dotčenými subjekty, zajištění podkladů, vyhotovení a podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad): 25 000,- Kč bez DPH

Dokumentace bude vyhotovena a předána objednateli v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD-R (textová část ve formátu PDF a DOC, tabulková část ve formátu PDF a XLS, výkresová část ve formátu PDF a některém z formátů *.dgn, *.dwg nebo *.dxf).

Fakturovat lze po předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků, nejdříve však po potvrzení stavebního, popř. vodoprávního úřadu o kompletnosti dokumentace.

Vzhledem k tomu, že je Pobočka Bruntál organizační složkou státu, bude daňový doklad - faktura vystaven **s dobou splatnosti 30 dnů** a zaslán na adresu Pobočky Bruntál.

Současně Vás žádáme, aby na daňovém dokladu - faktuře byl rozlišen objednatel/odběratel a příjemce/konečný příjemce tak, jak je uvedeno níže. Pokud nebude toto rozlišení dodrženo, faktura nebude zaslána na odbor ekonomický k proplacení a bude Vám vrácena zpět k přepracování. Tím se pozdrží proplacení fakturované částky.

Objednatel/odběratel:

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: 19-3723001/0710 Česká národní banka.

Příjemce/konečný příjemce:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 1619/7
792 01 Bruntál

Po přijetí objednávky Vás žádáme o zaslání informace o její akceptaci (souhlasu s objednávkou) na e-mailovou adresu p.zouhar@spucr.cz.

Objednávka nabývá platnosti dnem její akceptace zhotovitelem a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednávku zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

S pozdravem

Ing. Pavel Zouhar
vedoucí Pobočky Bruntál
Státní pozemkový úřad

Číslo jednací: 240/Fa/75

Vyřizuje:

Linka: 234

E-mail:

V Brně dne: 3. 3. 2021

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
pobočka Bruntál
Partyzánská 1619/7
792 01 BRUNTÁL

Potvrzení objednávky „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

Vážení obchodní partneři,

potvrzujeme v plném rozsahu Vaši objednávku zn. SPU 053415/2021/Ry, sp. zn. SP2236/2021-571202 ze dne 24. 2. 2021. Práce provedeme pod zakázkovým číslem zhotovitele **020021Af** ve Vámi požadovaném rozsahu:

- dokumentace změny stavby před dokončením v termínu do 16. 3. 2021 za cenu 47.000,- Kč + DPH
- vyhotovení a podání žádosti o schválení změny stavby v termínu do 30. 3. 2021 za cenu 15.000,- Kč + DPH
- provedení doplňkového IGP do 10 dnů od akceptace objednávky zhotovitele za cenu 38.000,- Kč + DPH
- dokumentace pro územní rozhodnutí, popř. ohlášení terénních úprav do 16. 3. 2021 za cenu 56.000,- Kč + DPH
- vyhotovení a podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad v termínu do 30. 3. 2021 za cenu 25.000,- Kč + DPH.

S pozdravem



AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO



AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 05.03.2021

SPU 078807/2021

listy: 1 přílohy:



spuess7d2cb69f

2y