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SMLOUVA O DÍLO 

 č. 256-2021-537212 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

      Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

      Adresa: nám. W. Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 

      Pobočka Příbram 

      Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř       

  

      zastoupený: Ing. Helenou Kovářovou 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek  

              

      Tel.: +420 725 918 730    

      E-mail: pribram.pk@spucr.cz 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB   

      Číslo účtu: 3723001/0710 

      IČ: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem     NDCON s.r.o. 

Sídlo:      Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

Zastoupený:      Ing. Robert Michek 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Michek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Bankovní spojení:     UniCredit Bank a.s. 

Číslo účtu:      2106756016/2700 

IČ/DIČ:      64939511/CZ64939511je platcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektové dokumentace na stavbu polních cest 

HPC 3 a VPC 12 Radíč“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebních 

povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  provedení 

podrobných geotechnických průzkumů v rozsahu nezbytném pro realizaci následujících staveb 

HPC 3 a VPC 12 v kat. území Radíč, obec Radíč, okres Příbram: 

 

Název stavby:    HPC 3 

            Místo stavby:  parcela číslo 3122  v kat. území Radíč, obec Radíč, okres Příbram 

Popis stavby:   Stávající prašná cesta vychází ze silnice III/1192 na stávajícím sjezdu a vede 

západním směrem do osady Pazderna. Cesta má délku 887 m. Kryt je navržen asfaltový, podkladní 

vrstva z obalovaného kameniva a štěrkodrti. Minilální šířka parcely je 7 metrů. Na cestě je 

navržena 1 výhybna ve staničení 0,56 – 0,58 – pravostranná. Výhybny mají délku 20 metrů a šířku 

2 m. 

(dále jen „stavba“) 

a 

Název stavby:    VPC 12 

            Místo stavby:  parcela číslo 2662 v kat. území Radíč, obec Radíč, okres Příbram 

Popis stavby: Stávající prašná cesta vychází ze silnice III/1192 na stávajícím sjezdu a vede 

východním směrem. Cesta je oboustranně ozeleněna a napojuje se na MK-3. Délka cesty je 623 m. 

Jedná se o veřejnou  účelovou komunikaci. Kryt této cesty je navržen nestmelený, z mechanicky 

zpevněného kameniva s podkladem ze štěrkodrti. 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 

včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném schválení, 

převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního úřadu na stavbu dle 

projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím k zajištění povolení stavebního 

úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) oprávněn podat žádosti o vydání stavebního 
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povolení, doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a 

rozhodnutí stavebního  úřadu, vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a 

činit další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení. 

1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti novela 

některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní 

předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými 

právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo. 

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného díla 

s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 

povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro 

kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou 

dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyhotovování 

Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou  částí 

Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při zhotovení Díla  

nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o její 

hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 

změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související s 

pro jeho vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále 

prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro vyhotovení 

Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 

v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet 

objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   
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2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně nárok na úrok 

z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) projektová dokumentace 9.8.2021 

                      b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 30.9.2021 

 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap: 

a) vypracování projektové dokumentace 

b) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební povolení)  

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými 

jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí musí být vždy uvedeno, 

zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě, kdy Dílo bylo převzato 

bez výhrad, je protokol a předání a převzetí Díla bez výhrat považován smluvními stranami za 

akceptační protokol, který potvrzuje předání  

a převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo 

k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, 

budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu o 

předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude objednatelem stanovena zhotoviteli 

lhůta . Až po odstranění vad a nedostatků bude smluvními stranami podepsán akceptační protokol, 

který bude potvrzovat předání  

a převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8.3.2021. 
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5.2 Celková cena za provedení Díla činí 247 000,- Kč bez DPH, tj. 298 870,- Kč s DPH). DPH bude 

účtována v příslušné výši stanovené zákonem.  

Cena za zpracování projektové dokumentace činí 227 000,- Kč bez DPH, tj.274 670,- Kč 

s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Cena za zajištění stavebního povolení činí 20 000,- Kč bez DPH, tj. 24 200,- Kč s DPH. DPH 

bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Dílapřiměřená část 

ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení 

bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.   

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena uhrazena 

na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném převzetí 

projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena objednatelem 

po právní moci rozhodnutí - stavební povolení. 

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně provedeného geotechnického 

průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační protokol. 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Příbram,  

            adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř 

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k 

prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 

skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních 

dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 

se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.  

 

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo 

bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené 

vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 
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6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců de dne předání Díla. 

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady 

plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné 

odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od 

doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Díla dle 

Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky 

uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto 

zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o 

zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě 

uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 

realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 

dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 451 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po 



           7 

celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen  

kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené 

zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční 

doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky 

autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či předmětu 

chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla 

poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 

užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 

třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla  bez DPH  dle čl. V odst. 5. 2  z ceny dílčího 

plnění dle Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takového Plnění či jeho 

části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč  za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném 

rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 



           8 

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností 

vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Dílo vyhotovovat  

nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 

objednatelem písemně upozorněn.  

11.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 

částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 

podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona 

o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 

státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

smlouvy v následujícím roce.   

11.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží ze státního 

rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před 

započetím Díla.  

11.10 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 

výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

11.11 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.12 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

České republiky. 

12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 

uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a 

citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, 

bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 



           9 

pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány. 

12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

12.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

12.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 

povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti 

za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

12.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.10.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 

dokumentace 

12.10.2  Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 

geotechnického průzkumu 

12.10.3  Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ 

12.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni 

ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Příbrami  dne 31.3.2021 V Praze dne 25.3.2021 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Helena Kovářová 

vedoucí Pobočky Příbram 

Ing. Robert Michek 

jednatel společnosti NDCON s.r.o. 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude 

postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 

k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet 

stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč 

bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení 

způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO 

(dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a 

uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní 

a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle 

požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných 

souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 

sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých 

podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění 

stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová 

dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 

určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání 

žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena 

bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude 

dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno 

kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové 
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v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení na jinou 

komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Specifikace stavby: (např. Povrch vozovky bude zpevněný z asfaltového betonu atd. Součástí 

polních cest bude výsadba zeleně. Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny 

sjezdy v rámci pozemku stavby, a pod. případně pokud je třeba doplnit informace které nejsou 

obsaženy v PSZ a DTR.) 

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby navrhovat 

aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.8. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.9. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 

nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 

Díla potřebné. 

1.1.10. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 

vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a 

rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

mapa 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

PSZ 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vždy 

slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb na 

průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na: A. mapové 

podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní zkoušky, D. 

náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  

 

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  

  

 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

y  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 

 

B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa – zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu ** Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů  Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt 

 Podle složitosti objektu 

min.2-3 sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení nebo 

úrovně skalního podkladu 

Podle hloubky založení nebo 

úrovně skalního podkladu 

 

Poznámka: 

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího 

zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 
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  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi 

za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně 

pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném 

rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností 

jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, 

ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na : 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již 

stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton 

podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech 

v trase a dotčeném okolí trasy 

2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených 

geomechanických vlastností podloží 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 

206-1)  

4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako 

sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  jako 

konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně 

navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti 

na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 

- - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 

- - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby. 

12)   Závěry a doporučení 
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E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 

 



                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 256-2021-537212 

                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele:       

                                                                         1 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

 

 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

P L N Á    M O C 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Příbram 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V.- Zdaboř 

Zastoupený: Ing. Helenou Kovářovou, vedoucí Pobočky Příbram 

          

z m o c ň u j e     

 

společnost   : NDCON s.r.o. 

se sídlem     : Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

IČO              :  64939511 

Zastoupená :  Ing. Robert Michek 

 

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím k získání 

povolení stavebního úřadu na stavbu polní cesty HPC 3 a VPC 12 v kat. území Radíč, obec Radíč, okres 

Příbram, dle smlouvy o dílo č. 256-2021-537212 uzavřené dne    31.3.2021     mezi Českou republikou - 

Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností NDCON s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu 

čl. I.bod 1.3. této smlouvy. 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn k těmto právním jednáním: 

• podání žádosti o vydání stavebního povolení 

• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  

• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu  

• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 
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• další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně jednání 

s dotčenými orgány 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního 

úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 

jeden je založen u zmocnitele. 

 

V Příbrami dne    31.3.2021    

 

 

 

Ing. Helena Kovářová 

vedoucí Pobočky Příbram 

Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 

Plnou moc přijímá: …………… 


