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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Pobočka Mělník 

Adresa: Bezručova 109, 276 01  Mělník 

zastoupený: Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS.     
      Tel.: +420 702 126 649, XXXXX   
      E-mail: o.smolik1@spucr.cz; j.machulkova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: STRABAG a.s.  

Sídlo:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  

    zastoupený:                                             Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 

 Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva 

    tel./fax:                                                      XXXXX  

    e-mail:                                                       XXXXX 

    ID DS: 8yuchp8 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX       

    tel./fax:                                                                 XXXXX  

    e-mail:            XXXXX 

    bankovní spojení:            ČSOB a.s.   

mailto:o.smolik1@spucr.cz
mailto:j.machulkova@spucr.cz
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    číslo účtu:            112071233/0300    

    IČO:            60838744   

    DIČ:            CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Byšice – cesty HC2 a HC3 (dále jen 

zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 22. 3. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 4. 3. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 24. 3. 2021  

Stavební povolení ze dne: 29. 5. 2017, prodloužení stavebního povolení ze dne 17. 8. 2020. 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Byšice dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby: Stavba polních cest HC2 a HC3 k.ú. 

Byšice (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Stavba polních cest HC2 a HC3 k.ú. Byšice  

Místo stavby:        Středočeský kraj, okres Mělník, obec Byšice, k.ú. Byšice 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností XXXXX, zakázky XXXXX. Uvedená projektová dokumentace  bude 

objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně podél obou cest.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 
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i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Mělník dne 29. 5. 2017 č.j. 17719/DSA/17/HAKU-2, které nabylo právní moci 

dne 1. 7. 2017. Stavební povolení bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. 

25658/DSA/20/HAKU-2 ze dne 17. 8. 2020, které nabylo právní moci dne 2. 9. 2020. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

22. 3. 2021. 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           7 591 985,43 Kč 

DPH 21 % činí                                                    1 594 316,94 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 186 302,37 Kč 

 

Z toho: 

Vlastní realizace včetně výsadby 

bez DPH činí                                                                           6 409 171,02 Kč 

DPH 21 % činí                                                    1 345 925,91 Kč   

                      

Celková cena vč. DPH činí                       7 755 096,93 Kč 

 

1. rok péče o vysazený porost 

bez DPH činí                                                                              533 904,19 Kč 

DPH 21 % činí                                                       112 119,88 Kč   

                      

Celková cena vč. DPH činí                          646 024,07 Kč 

 

2. rok péče o vysazený porost 

bez DPH činí                                                                              315 002,45 Kč 

DPH 21 % činí                                                         66 150,52 Kč   

                      

Celková cena vč. DPH činí                          381 152,97 Kč 

 

3. rok péče o vysazený porost 

bez DPH činí                                                                              333 907,77 Kč 

DPH 21 % činí                                                         70 120,63 Kč   

                      

Celková cena vč. DPH činí                          404 028,40 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  
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Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádné realizaci díla (stavba a provedení 

výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče 

o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku 

péče o vysazený porost a čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po 

ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí 

celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, 

včetně finanční částky. Součástí faktury na vlastní realizaci včetně výsadby budou 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 

provedených prací. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené a potvrzené objednatelem.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury na vlastní realizaci včetně výsadby budou dále soupisy provedených 

prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží 

objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním 

předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů 

od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01  

Mělník. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
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porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: 

Stavební práce do 30. 10. 2021 

Výsadba zeleně do 15. 11. 2021 

Následná tříletá péče o vysazený porost do 15. 11. 2024 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 4. 2021  

b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 10. 2021 

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 15. 11. 2021 

e. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2021 

(protokolární předání a převzetí stavební části, včetně výsadby) 

f. Termín předání a převzetí díla po ukončení následné tříleté péče 

o vysazený porost: 15.11.2024 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – péče o vysazený porost) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

6. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu – stavební část 

včetně výsadby. Po ukončení následné tříleté péče o vysazený porost zhotovitel 

předává objednateli pouze část – péči o vysazený porost.    

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
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a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti  
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
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veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

9 186 302,37 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  
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5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 



  Č.j. objednatele: 320-2021-537207 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/FB/2021/006/FBGR 

14/25 
 

 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město 

Praha, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  
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10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
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• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Součástí díla je výsadba zeleně a následná péče o vysázený 

porost. Na tuto část plnění poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty,  

a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto 

nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry 

v souladu s realizačním projektem.  

4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 

záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po 
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uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby 

odstranit. 

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

11. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 
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17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500,- 

Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném 

rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
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jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
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a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 
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8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede 

zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x 

na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi. 

12. V případě, že se na provedení díla bude podílet podzhotovitel zhotovitele, tak 

podzhotovitelem nebude plněna následující část díla: stabilizace podloží komunikací a 

kladení podkladových vrstev komunikací.  

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  
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6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

http://www.unixml.cz/
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a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Mělníku dne 15. 4. 2021 V Benátkách nad Jizerou dne 15. 4. 2021 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Oldřich Smolík 

Vedoucí Pobočky Mělník 

Státní pozemkový úřad 

objednatel 

STRABAG a.s. 

XXXXX 

v zastoupení dle plné moci 

 

………………………………….. 

STRABAG a.s. 

XXXXX 

v zastoupení dle plné moci 

            zhotovitel  



Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

 
Specifikace díla 

 
Byšice – cesty HC2 a HC3   

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polních cest a výsadba 
dřevin v k.ú. Byšice 

 

Polní cesta HC2   
Jedná se o polní cestu HC2, která začíná stávajícím hospodářským sjezdem z kom. I/16, cesta je dále 
vedena JV směrem mezi bloky orné půdy, konec cesty je napojen na stávající polní cestu. Cesta je 
navržena do kategorie P 4/30 jako obousměrná jednopruhová komunikace. Cesta je navržena bez 
odvodnění, s levostrannou zelení. Na cestě jsou navrženy tři výhybny. Celková délka polní cesty je 
961,23 m umístěna na pozemku p.č. 1436 k.ú. Byšice.    
  

Skladba vozovky 
živičný nátěr dvouvrstvý  NDV    20 mm   ČSN EN 12271 

- pojivo   1,0-1,6/0,7-1,4 kg//m²   
- kamenivo   fr. 8-16    6-8 kg//m² 
- kamenivo   fr. 4-8    3-4 kg//m² 

penetrační makadam   PHM    150 mm  ČSN 736127–2 
štěrkodrť     ŠDA     150 mm  ČSN 736126–1 
štěrkodrť     ŠDA     150 mm  ČSN 736126–1 
celkem        420 mm 
 

Konstrukce sjezdů a 20 m cesty pro údržbu 
asfaltový beton     ACO11   40 mm  ČSN EN 13108-1 

- pojivo         0,25 kg/m2 
spojovací postřik    PS-A      ČSN 73 6129 
asfaltový beton     ACP 16+  80 mm   ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik   PI-E      ČSN 73 6129 

- pojivo        0,9 kg/m2 
štěrkodrť     ŠD,A    150 mm  ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť     ŠD,B    150 mm  ČSN 73 6126-1 
celkem        420 mm 
 

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny 
zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem, tak jak stanový norma včetně práce v ochranném 
pásmu. 
 

Odvodnění povrchu komunikace je gravitační s využitím příčného a podélného vyspádování vozovky. 
Voda bude svedena do mělkého průlehu mezi komunikací a navrženým pásem zeleně. 
 

Polní cesta HC3   
Jedná se o polní cestu HC3, která začíná stávajícím hospodářským sjezdem z kom. I/16, cesta je dále 

vedena SZ směrem mezi bloky orné půdy, dále pokračuje podél lesních pozemků, konec cesty je 
napojen na stávající polní cestu. Cesta je navržena do kategorie P 4/30 jako obousměrná 

jednopruhová komunikace. Cesta je navržena bez odvodnění, s levostrannou zelení. Na cestě jsou 
navrženy tři výhybny. Celková délka polní cesty je 970,80 m umístěna na pozemku p.č. 1403 k.ú. 
Byšice.    
 

Skladba vozovky 
živičný nátěr dvouvrstvý  NDV    20 mm   ČSN EN 12271 

- pojivo   1,0-1,6/0,7-1,4 kg//m²   
- kamenivo   fr. 8-16    6-8 kg//m² 
- kamenivo   fr. 4-8    3-4 kg//m² 

penetrační makadam   PHM    150 mm  ČSN 736127–2 
štěrkodrť     ŠDA     150 mm  ČSN 736126–1 
štěrkodrť     ŠDA     150 mm  ČSN 736126–1 
celkem        420 mm 
 



Konstrukce sjezdů a 20 m cesty pro údržbu 
asfaltový beton     ACO11   40 mm  ČSN EN 13108-1 

- pojivo         0,25 kg/m2 
spojovací postřik    PS-A      ČSN 73 6129 
asfaltový beton     ACP 16+  80 mm   ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik   PI-E      ČSN 73 6129 

- pojivo        0,9 kg/m2 
štěrkodrť     ŠD,A    150 mm  ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť     ŠD,B    150 mm  ČSN 73 6126-1 
celkem        420 mm 
 

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny 
zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem, tak jak stanový norma včetně práce v ochranném 
pásmu. 
 

Odvodnění povrchu komunikace je gravitační s využitím příčného a podélného vyspádování vozovky. 
Voda bude svedena do mělkého průlehu mezi komunikací a navrženým pásem zeleně. 
 

Ozelenění podél polních cest HC2 a HC3 
Zeleň bude založena jako jednostranná linie podél polních cest. Zeleň o šíři 2,5-3 m je součástí 

parcely komunikace. Linii bude tvořit 1 řada stromových druhů ve sponu 10 nebo 15 m, podle druhu 

dřeviny a potřeb rozčlenění linie. Pomístně (na cca 40 %) plochy budou mezi stromy zařazeny keřové 

výsadby ve sponu 1 m. V linii jsou ponechány mezery pro vjezdy na určené parcely orné půdy. 

Rozvržení výsadeb je uvedeno v podrobné situaci projektové dokumentace.  

HC2 – malé stromky s balem 8/10 
nebo odrostky 150+   
druh   počet ks 

javor babyka Acer campestre 10 

javor mléč Acer platanoides 15 

jilm vaz Ulmus laevis 5 

jeřáb obecný Sorbus aucuparia 2 

lípa srdčitá Tilia cordata 28 

třešeň ptačí Prunus (Cerasus) avium 3 

CELKEM   63 

keře kontejner 30 cm+     

zimolez pýřitý Lonicera xylosteum 39 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 52 

svída krvavá Cornus sanguinea (Swida sang.) 52 

trnka obecná Prunus spinosa 65 

líska obecná Corylus avellana 91 

CELKEM KEŘE   299 
 

HC3 – malé stromky s balem 8/10 
nebo odrostky 150+   
druh   počet ks 

javor babyka Acer campestre 4 

javor mléč Acer platanooides 7 

jeřáb obecný Sorbus aucuparia 13 

lípa srdčitá Tilia cordata 11 

třešeň ptačí Prunus (Cerasus) avium 3 



CELKEM   38 

keře kontejner 30 cm+     

zimolez pýřitý Lonicera xylosteum 26 

svída krvavá Cornus sanguinea (Swida sang.) 52 

trnka obecná Prunus spinosa 39 

líska obecná Corylus avellana 52 

CELKEM KEŘE   169 
 

Součástí ozelenění společných zařízení v k.ú. Byšice je i rozvojová péče o založenou zeleň, a to tříletá 
následná údržba.  
 

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené 

ve stavebním řízení. 

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY  
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:  
 

• zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle 
požadavků objednatele  

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění  

• dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících 
inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům;  

• zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení 
potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a 
převzetí díla správci sítí 

• zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i 
výsadba doprovodné zeleně 

• provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení 
díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.) 

• koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla 

• geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní 
čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

• geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro 
kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem 

• zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum 

• pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu 
v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla 
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice 
či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu přerušit 

• zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude 
řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným 
výběrovým/zadávacím řízením 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 
provedení díla 

• zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho 
odstranění 

• ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 



• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 
dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 

• zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním 
díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za 
dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich 
údržba, přemisťování a následné odstranění 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

• prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde 
určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi 

• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její 
ochrany 

• zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci 
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STRABAG

PLNÁ MOC

Obchodní firma:
se sídlem:
registrace:
jejímž jménem jednají:

zmocňuje
své zaměstnance

STRABAG a.s., lČ 608 38 744
Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy:
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez dph.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumáni úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plněni.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupováni obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fýzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednáni a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů
korun českých) bez DPH.

' Zmocněnci jednají a podepisuji vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 10.11.2020

lngíÓndřej Novák
R'edseda představenstva

l'" STRABAG a.s.

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

l

zmocněnj přij mám:

jméno, při)"menl, funkce, podpis . . . . . . .jméno, pňjmenl, funkce, pod is

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo: Kačírkova 982/4, CZ-158 00 Praha 5 l ČR, DIČ CZ60838744

l--





REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25024671

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 9 186 302,37

909-11-16

K.ú. Byšice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

7 591 985,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 7 591 985,43 1 594 316,94

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 909-11-16

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

7 591 985,43 9 186 302,37

1 347 618,331 113 734,16

3 528 023,232 915 721,68

K.ú. Byšice

27. 11. 2016

SO-801 SO 801 - Doprovodná zeleň HC2
817 160,69675 339,41SO-802 SO 802 - Doprovodná zeleň HC3

SO-101 SO 101 - Polní cesta HC2 k.ú. Byšice

3 493 500,122 887 190,18SO-102 SO 102 - Polní cesta HC3 k.ú. Byšice

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25024671

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 915 721,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 915 721,68 21,00% 612 301,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 528 023,23

K.ú. Byšice

SO-101 - SO 101 - Polní cesta HC2 k.ú. Byšice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 915 721,68

HSV - Práce a dodávky HSV 2 707 836,46

    1 - Zemní práce 318 163,93

    4 - Vodorovné konstrukce 4 755,00

    5 - Komunikace pozemní 2 298 990,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 035,75

    998 - Přesun hmot 890,84

M - Práce a dodávky M 9 217,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 9 217,50

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 198 667,72

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 220,82

K.ú. Byšice

SO-101 - SO 101 - Polní cesta HC2 k.ú. Byšice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 915 721,68

D HSV Práce a dodávky HSV 2 707 836,46

D 1 Zemní práce 318 163,93

1 K 122302203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 317,800 35,30 46 518,34 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 
cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 
čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 
zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 
profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 
výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 
v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 
katalogu 

2 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 658,900 4,41 2 905,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 
cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 
čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 
zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 
profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 
výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 
v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 
katalogu 

VV 1317,8*0,5"50% lepivost 658,900

3 K 171101101.1

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) na 92 % PS

m3 10,000 34,20 342,00

K.ú. Byšice

SO-101 - SO 101 - Polní cesta HC2 k.ú. Byšice
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 
i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 
a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 
netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 
ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 
hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 
hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 
částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 
zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 
Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 
zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 
cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV násypy , 
VV 10 10,000

4 K 171101141
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv 
způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m

m3 10,000 27,36 273,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 
i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 
a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 
netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 
ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 
hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 
hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 
částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 
zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 
Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 
zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 
cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

5 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 
urovnáním

m3 288,400 151,26 43 623,38

VV rozprostření zúrodnitelných zemin
VV 288,4 288,400

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 20,000 368,62 7 372,40 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 
i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 
sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 
sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

7 K 180501111
Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 1 922,500 17,27 33 201,58

VV 1922,5 1 922,500

8 M 005724700 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná kg 28,838 113,95 3 286,09

VV 1922,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 28,838

9 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 946,500 3,45 17 065,43 CS ÚRS 2016 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

10 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 961,200 19,66 18 897,19 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 
přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 
ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 
pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 
stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 961,2 961,200

11 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 961,200 19,66 18 897,19

12 K R1 Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu m3 10,000 59,85 598,50

VV 10 10,000

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě
13 K R3 Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály m3 288,400 58,96 17 004,06

VV 288,4 288,400

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

14 K R4 Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev m3 1 616,200 23,76 38 400,91

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení
VV materiál z odkopávek
VV 1317,8 1 317,800

VV materiál z mezideponie, výpl. vrstev
VV 10 10,000

VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy
VV 288,4 288,400

VV Součet 1 616,200

15 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 1 317,800 52,95 69 777,51

VV 1317,8 1 317,800

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - 
bod [7]

D 4 Vodorovné konstrukce 4 755,00

16 K 452111141
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy 
přes 75000 mm2

kus 15,000 98,30 1 474,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

17 M 1R0000000 betonové prahy 400x1200 kus 15,000 218,70 3 280,50

D 5 Komunikace pozemní 2 298 990,94

18 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 
směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 
zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 
300 mm

m2 4 946,500 32,93 162 888,25 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se 
oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. 
získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se 
oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva 
v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a 
směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % - cement 
.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 
........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - 
cement .......................................................9-14 % - pojiva 

...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy 
je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na 
základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v 
příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu 
hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 
01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro 
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

19 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní t 77,907 2 578,31 200 868,40 CS ÚRS 2016 02
VV 4946,5*0,3*0,03*1,75"3% vápna 77,907
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20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 9 322,250 79,98 745 593,56 CS ÚRS 2016 02

VV živice_1*1,15+PMH*1,15"ŠDA 4 375,750

VV živice_1*1,3+PMH*1,3"ŠDB 4 946,500

VV Součet 9 322,250

21 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 163,000 526,48 85 816,24 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV živice_1 163,000

22 K 569251111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm

m2 480,600 138,89 66 750,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 
55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, 
které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení 
odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

23 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 163,000 28,78 4 691,14 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se 
oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu. 

VV živice_1 163,000

24 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 
kg/m2

m2 163,000 14,62 2 383,06 CS ÚRS 2016 02

VV živice_1 163,000

25 K 573461111
Nátěr dvojvrstvý s obráceným podrťováním DVI s posypem kamenivem a se 
zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2

m2 3 642,000 64,28 234 107,76 CS ÚRS 2016 02

VV PMH 3 642,000

26 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 
tl. 100 mm

m2 3 642,000 206,00 750 252,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

VV PMH 3642 3 642,000

27 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 163,000 280,00 45 640,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV živice_1 163 163,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 035,75

28 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 
základu silničního

kus 2,000 345,31 690,62 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -
1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 
i náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, 
tyto se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 
800-1 Zemní práce. 

29 M 404451500 sloupek silniční plastový PE s červenou retroreflexní fólií R3 směrový 1200 mm kus 2,000 230,21 460,42 CS ÚRS 2016 02

30 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 
a sloupku základních

kus 2,000 1 151,03 2 302,06 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

31 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

kus 180,000 42,59 7 666,20 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV 2,000*90 180,000

32 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 
300 až 500 mm

kus 2,000 8 038,79 16 077,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %. 2. Ceny nelze 
použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují 
cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i 
náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu prostého, římsu z betonu železového, 
zřízení bednění a jeho odstranění. 4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na 
maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na 
římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 5. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce, b) 
zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, c) ocelovou výztuž římsy, 
která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 6. Pro výpočet přesunu hmot se celková 
hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 
nebo do prostoru technologické manipulace. 

33 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm m 15,000 657,93 9 868,95 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: 
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub 
cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

34 M 592211380 trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D40x100x8 cm kus 15,000 1 597,63 23 964,45 CS ÚRS 2016 02

35 K 919535557
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 16/20

m3 2,250 3 912,35 8 802,79 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění. 2. Pro výpočet přesunu 
hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na 
místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

36 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

m 20,000 49,15 983,00 CS ÚRS 2016 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na 
vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto 
náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 
nebo krytů. 

37 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 20,000 49,15 983,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

38 K 938902202
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 
20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 100,000 119,13 11 913,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro 
volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu 
všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 
Vodorovná doprava suti. 

39 K 96600811R
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 
300 do 500 mm

kpl 1,000 1 323,68 1 323,68

D 998 Přesun hmot 890,84

40 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 336,167 2,65 890,84 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D M Práce a dodávky M 9 217,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 217,50

41 K 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 10,000 181,52 1 815,20

VV 10 10,000

42 K 460510064
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 
osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, 
vnitřního průměru do 10 cm

m 10,000 98,30 983,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje 
ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na 
dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

43 M 345713540 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE m 10,000 287,76 2 877,60 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698239

44 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 10,000 354,17 3 541,70

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 198 667,72
45 K VRN Ostatní náklady kpl 1,000 73 723,45 73 723,45

VV 1 1,000

VV
rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  
- bod [9]

46 K VRN1 Vedlejší náklady kpl 1,000 73 723,45 73 723,45

VV
rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  
- bod [8]

VV 1 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 220,82

47 K 011224000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce botanický a zoologický 
průzkum dendrologický průzkum

kpl 1,000 5 755,15 5 755,15 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
včetně  zajištění "Rozhodnutí"

48 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 
archeologický průzkum

kpl 1,000 5 179,63 5 179,63 CS ÚRS 2016 02

49 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 40 286,04 40 286,04 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25024671

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 887 190,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 887 190,18 21,00% 606 309,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 493 500,12

K.ú. Byšice

SO-102 - SO 102 - Polní cesta HC3 k.ú. Byšice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 887 190,18

HSV - Práce a dodávky HSV 2 679 304,96

    1 - Zemní práce 314 527,29

    4 - Vodorovné konstrukce 4 755,00

    5 - Komunikace pozemní 2 273 986,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 035,75

    998 - Přesun hmot 999,96

M - Práce a dodávky M 9 217,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 9 217,50

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 198 667,72

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 220,82

K.ú. Byšice

SO-102 - SO 102 - Polní cesta HC3 k.ú. Byšice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 887 190,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 679 304,96

D 1 Zemní práce 314 527,29

1 K 122302203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 071,700 51,68 55 385,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 
cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 
čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 
zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 
profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 
výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 
v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 
katalogu 

2 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 535,850 4,41 2 363,10 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 
cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 
čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 
zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 
profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 
výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 
v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 
katalogu 

VV 1071,7*0,5"50% lepivost 535,850

3 K 171101101.1

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) na 92 % PS

m3 32,100 34,20 1 097,82

K.ú. Byšice

SO-102 - SO 102 - Polní cesta HC3 k.ú. Byšice
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 
i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 
a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 
netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 
ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 
hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 
hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 
částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 
zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 
Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 
zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 
cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV násypy , 
VV 32,1 32,100

4 K 171101141
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv 
způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m

m3 32,100 27,36 878,26 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 
i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 
a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 
netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 
ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 
hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 
hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 
částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 
zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 
Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 
zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 
cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

5 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 
urovnáním

m3 291,200 151,26 44 046,91

VV rozprostření zúrodnitelných zemin
VV 291,2 291,200

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 20,000 491,49 9 829,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 
i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 
sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 
sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

7 K 180501111
Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 1 941,600 17,27 33 531,43

VV 1941,6 1 941,600

8 M 005724700 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná kg 29,124 113,95 3 318,68

VV 1941,6*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,124

9 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 904,900 3,45 16 921,91 CS ÚRS 2016 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

10 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 970,800 19,66 19 085,93 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 
přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 
ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 
pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 
stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

11 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 970,800 19,66 19 085,93

12 K R1 Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu m3 32,100 59,85 1 921,19

VV 32,1 32,100

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě
13 K R3 Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály m3 291,200 58,96 17 169,15

VV 291,2 291,200

VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

14 K R4 Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev m3 1 395,000 23,76 33 145,20

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení
VV materiál z odkopávek
VV 1071,7 1 071,700

VV materiál z mezideponie, výpl. vrstev
VV 32,1 32,100

VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy
VV 291,2 291,200

VV Součet 1 395,000

15 K R5 Nakládání s přebytečným materiálem m3 1 071,700 52,95 56 746,52

VV 1071,7 1 071,700

VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 

VV
rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - 
bod [7]

D 4 Vodorovné konstrukce 4 755,00

16 K 452111141
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy 
přes 75000 mm2

kus 15,000 98,30 1 474,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

17 M 1R0000000 betonové prahy 400x1200 kus 15,000 218,70 3 280,50

D 5 Komunikace pozemní 2 273 986,96

18 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 
směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 
zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 
300 mm

m2 4 904,900 32,96 161 665,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se 
oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. 
získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se 
oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva 
v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a 
směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % - cement 
.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 
........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - 
cement .......................................................9-14 % - pojiva 

...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy 
je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na 
základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v 
příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu 
hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 
01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro 
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

19 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní t 77,252 2 578,31 199 179,60 CS ÚRS 2016 02
VV 4904,9*0,3*0,03*1,75"3% vápna 77,252
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20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 9 243,850 80,00 739 508,00 CS ÚRS 2016 02

VV živice_1*1,15+PMH*1,15"ŠDA 4 338,950

VV živice_1*1,3+PMH*1,3"ŠDB 4 904,900

VV Součet 9 243,850

21 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 147,000 528,02 77 618,94 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV živice_1 147,000

22 K 569251111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm

m2 485,400 138,89 67 417,21 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 
55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, 
které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení 
odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

23 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 147,000 28,78 4 230,66 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se 
oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu. 

VV živice_1 147,000

24 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 
kg/m2

m2 147,000 14,62 2 149,14 CS ÚRS 2016 02

VV živice_1 147,000

25 K 573461111
Nátěr dvojvrstvý s obráceným podrťováním DVI s posypem kamenivem a se 
zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2

m2 3 626,000 64,31 233 188,06 CS ÚRS 2016 02

VV PMH 3 626,000

26 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 
tl. 100 mm

m2 3 626,000 206,19 747 644,94 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

VV PMH 3626 3 626,000

27 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 147,000 281,53 41 384,91 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV živice_1 147 147,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 035,75

28 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 
základu silničního

kus 2,000 345,31 690,62 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -
1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 
i náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, 
tyto se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 
800-1 Zemní práce. 

29 M 404451500 sloupek silniční plastový PE s červenou retroreflexní fólií R3 směrový 1200 mm kus 2,000 230,21 460,42 CS ÚRS 2016 02

30 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 
a sloupku základních

kus 2,000 1 151,03 2 302,06 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

31 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

kus 180,000 42,59 7 666,20 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV 2,000*90 180,000

32 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 
300 až 500 mm

kus 2,000 8 038,79 16 077,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %. 2. Ceny nelze 
použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují 
cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i 
náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu prostého, římsu z betonu železového, 
zřízení bednění a jeho odstranění. 4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na 
maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na 
římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 5. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce, b) 
zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, c) ocelovou výztuž římsy, 
která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 6. Pro výpočet přesunu hmot se celková 
hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 
nebo do prostoru technologické manipulace. 

33 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm m 15,000 657,93 9 868,95 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: 
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub 
cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

34 M 592211380 trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D40x100x8 cm kus 15,000 1 597,63 23 964,45 CS ÚRS 2016 02

35 K 919535557
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 16/20

m3 2,250 3 912,35 8 802,79 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění. 2. Pro výpočet přesunu 
hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na 
místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

36 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

m 20,000 49,15 983,00 CS ÚRS 2016 02
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Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na 
vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto 
náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 
nebo krytů. 

37 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 20,000 49,15 983,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

38 K 938902202
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 
20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 100,000 119,13 11 913,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro 
volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu 
všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 
Vodorovná doprava suti. 

39 K 96600811R
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 
300 do 500 mm

kpl 1,000 1 323,68 1 323,68

D 998 Přesun hmot 999,96

40 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 377,342 2,65 999,96 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D M Práce a dodávky M 9 217,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 217,50

41 K 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 10,000 181,52 1 815,20

VV 10 10,000

42 K 460510064
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 
osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, 
vnitřního průměru do 10 cm

m 10,000 98,30 983,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje 
ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na 
dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

43 M 345713540 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE m 10,000 287,76 2 877,60 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698239

44 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 10,000 354,17 3 541,70

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 198 667,72
45 K VRN Ostatní náklady kpl 1,000 73 723,45 73 723,45

VV 1 1,000

VV
rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  
- bod [9]

46 K VRN1 Vedlejší náklady kpl 1,000 73 723,45 73 723,45

VV
rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  
- bod [8]

VV 1 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 220,82

47 K 011224000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce botanický a zoologický 
průzkum dendrologický průzkum

kpl 1,000 5 755,15 5 755,15 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
včetně  zajištění "Rozhodnutí"

48 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 
archeologický průzkum

kpl 1,000 5 179,63 5 179,63 CS ÚRS 2016 02

49 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 40 286,04 40 286,04 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25024671

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 113 734,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 113 734,16 21,00% 233 884,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 347 618,33

K.ú. Byšice

SO-801 - SO 801 - Doprovodná zeleň HC2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 113 734,16

HSV - HSV 1 113 734,16

    1a - 0.rok 372 496,89

    2a - 1.rok 337 269,50

    3a - 2.rok 192 479,28

    4a - 3.rok 211 488,49

K.ú. Byšice

SO-801 - SO 801 - Doprovodná zeleň HC2

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 113 734,16

D HSV HSV 1 113 734,16

D 1a 0.rok 372 496,89

1 K 111103213 Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého ha 0,282 25 322,65 7 140,99 CS ÚRS 2016 02

VV 2820,0/10000 0,282

2 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 820,000 17,27 48 701,40 CS ÚRS 2016 02

3 M 005724800 osivo směs krajinná luční kg 11,844 345,31 4 089,85 CS ÚRS 2016 02
VV 42,0*2820/10000 11,844

4 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 63,000 287,76 18 128,88 CS ÚRS 2016 02

5 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 820,000 3,45 9 729,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 820,000 2,30 6 486,00 CS ÚRS 2016 02

7 K 183551413
Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě 
do 5 ha, o sklonu do 5 st.

ha 0,282 5 755,15 1 622,95 CS ÚRS 2016 02

VV 0,282 0,282

8 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 63,000 402,86 25 380,18 CS ÚRS 2016 02

9 M 02650436 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm kus 63,000 2 302,06 145 029,78

VV "viz PD - TZ" 63 63,000

10 K 184211327
Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni 
zabuřenění 1 v zemině 1 a 2

kus 299,000 32,23 9 636,77 CS ÚRS 2016 02

11 M 026504900 keře 30+ cm, K kus 299,000 23,02 6 882,98 CS ÚRS 2016 02

12 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 63,000 207,19 13 052,97 CS ÚRS 2016 02

13 M 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 2m kus 63,000 437,39 27 555,57

14 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 565,000 5,76 3 254,40 CS ÚRS 2016 02

15 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 30,000 172,65 5 179,50 CS ÚRS 2016 02

16 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 299,000 5,76 1 722,24

17 M 251191155 repelent kg 1,794 172,65 309,73

VV 299*6/1000 1,794

18 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
pletivem, výšky do 2 m

kus 63,000 94,38 5 945,94 CS ÚRS 2016 02

19 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 63,000 46,04 2 900,52 CS ÚRS 2016 02

20 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 5,040 978,38 4 931,04 CS ÚRS 2016 02
VV 63*0,08 5,040

21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 1,925 12 891,53 24 816,20 CS ÚRS 2016 02

D 2a 1.rok 337 269,50

22 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 9,000 287,76 2 589,84 CS ÚRS 2016 02

23 M 02650436 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm kus 9,000 1 726,54 15 538,86

VV "viz PD - TZ" 9 9,000

24 K 18420211 Kontrola a oprava upevnění ke kůlům a chrániček hod 42,000 57,55 2 417,10

25 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 15,000 207,19 3 107,85 CS ÚRS 2016 02

VV 9+6 15,000

26 M 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 2m kus 15,000 437,39 6 560,85

27 K 184803225
Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při 
průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřeněné, v zemině tř. 1, 2 a 3

kus 30,000 28,78 863,40 CS ÚRS 2016 02

28 M 026504900 keře 30+ cm, K kus 30,000 23,02 690,60 CS ÚRS 2016 02

29 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 299,000 5,76 1 722,24

30 M 251191155 repelent kg 1,794 172,65 309,73

VV 299*6/1000 1,794

31 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
pletivem, výšky do 2 m

kus 15,000 92,08 1 381,20 CS ÚRS 2016 02

VV 9+6 15,000

32 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 
výšky přes 60 cm

ar 56,400 1 726,54 97 376,86 CS ÚRS 2016 02

VV 2820/100*2 56,400

33 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 325,800 460,41 150 001,58 CS ÚRS 2016 02
VV 362,0*0,05*18 325,800

34 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 325,800 115,10 37 499,58 CS ÚRS 2016 02

35 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 
m

m3 1 303,200 11,51 14 999,83 CS ÚRS 2016 02

VV 325,8*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 303,200

36 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,128 17 265,45 2 209,98 CS ÚRS 2016 02

D 3a 2.rok 192 479,28

K.ú. Byšice

SO-801 - SO 801 - Doprovodná zeleň HC2
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Cena celkem [CZK]

Cenová 
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37 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 6,000 287,76 1 726,56 CS ÚRS 2016 02

38 M 02650436 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm kus 6,000 1 726,54 10 359,24

VV "viz PD - TZ" 6 6,000

39 K 18420211 Kontrola a oprava upevnění ke kůlům a chrániček hod 42,000 57,55 2 417,10

40 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 12,000 207,19 2 486,28 CS ÚRS 2016 02
VV 6+6 12,000

41 M 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 2m kus 12,000 437,39 5 248,68

42 K 184803225
Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při 
průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřeněné, v zemině tř. 1, 2 a 3

kus 15,000 28,78 431,70 CS ÚRS 2016 02

43 M 026504900 keře 30+ cm, K kus 15,000 23,02 345,30 CS ÚRS 2016 02

44 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 299,000 5,76 1 722,24

45 M 251191155 repelent kg 1,794 172,65 309,73

VV 299*6/1000 1,794

46 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
pletivem, výšky do 2 m

kus 12,000 92,08 1 104,96 CS ÚRS 2016 02

VV 6+6 12,000

47 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 
výšky přes 60 cm

ar 56,400 1 726,54 97 376,86 CS ÚRS 2016 02

VV 2820/100*2 56,400

48 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 108,600 460,41 50 000,53 CS ÚRS 2016 02
VV 362,0*0,05*6 108,600

49 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 108,600 115,10 12 499,86 CS ÚRS 2016 02

50 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 
m

m3 434,400 11,51 4 999,94 CS ÚRS 2016 02

VV 108,6*4 'Přepočtené koeficientem množství 434,400

51 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,084 17 265,45 1 450,30 CS ÚRS 2016 02

D 4a 3.rok 211 488,49

52 K 184215172 Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 63,000 115,10 7 251,30 CS ÚRS 2016 02

53 K 184804117
Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z 
drátěného pletiva

kus 63,000 115,10 7 251,30 CS ÚRS 2016 02

54 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 299,000 5,76 1 722,24

55 M 251191155 repelent kg 1,794 172,65 309,73

VV 299*6/1000 1,794

56 K 18481312
Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plast.chránička) v rovině a svahu do 
1:5,vč.materiálu

kus 63,000 69,06 4 350,78

57 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 
výšky přes 60 cm

ar 56,400 1 726,54 97 376,86 CS ÚRS 2016 02

VV 2820/100*2 56,400

58 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 108,600 690,62 75 001,33 CS ÚRS 2016 02
VV 362,0*0,05*6 108,600

59 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 108,600 115,10 12 499,86 CS ÚRS 2016 02

60 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 
m

m3 434,400 11,51 4 999,94 CS ÚRS 2016 02

VV 108,6*4 'Přepočtené koeficientem množství 434,400

61 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,018 40 286,04 725,15 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25024671

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 675 339,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 675 339,41 21,00% 141 821,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 817 160,69

K.ú. Byšice

SO-802 - SO 802 - Doprovodná zeleň HC3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 675 339,41

HSV - HSV 675 339,41

    1a - 0.rok 233 762,27

    2a - 1.rok 196 634,69

    3a - 2.rok 122 523,17

    4a - 3.rok 122 419,28

K.ú. Byšice

SO-802 - SO 802 - Doprovodná zeleň HC3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 675 339,41

D HSV HSV 675 339,41

D 1a 0.rok 233 762,27

1 K 111103213 Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého ha 0,164 25 322,65 4 152,91 CS ÚRS 2016 02

VV 1638,0/10000 0,164

2 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 638,000 17,27 28 288,26 CS ÚRS 2016 02

3 M 005724800 osivo směs krajinná luční kg 6,880 345,31 2 375,73 CS ÚRS 2016 02
VV 42,0*1638/10000 6,880

4 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 38,000 287,76 10 934,88 CS ÚRS 2016 02

5 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 638,000 3,45 5 651,10 CS ÚRS 2016 02

6 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 638,000 2,30 3 767,40 CS ÚRS 2016 02

7 K 183551413
Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě 
do 5 ha, o sklonu do 5 st.

ha 0,164 5 755,15 943,84 CS ÚRS 2016 02

VV 0,1638 0,164

8 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 38,000 402,86 15 308,68 CS ÚRS 2016 02

9 M 02650436 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm kus 38,000 2 302,06 87 478,28

VV "viz PD - TZ" 38 38,000

10 K 184211327
Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni 
zabuřenění 1 v zemině 1 a 2

kus 169,000 32,23 5 446,87 CS ÚRS 2016 02

11 M 026504900 keře 30+ cm, K kus 169,000 23,02 3 890,38 CS ÚRS 2016 02

12 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 38,000 207,19 7 873,22 CS ÚRS 2016 02

13 M 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 2m kus 38,000 437,39 16 620,82

14 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 330,000 5,76 1 900,80 CS ÚRS 2016 02

15 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 20,000 172,65 3 453,00 CS ÚRS 2016 02

16 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 169,000 5,76 973,44

17 M 251191155 repelent kg 1,014 172,65 175,07

VV 169*6/1000 1,014

18 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
pletivem, výšky do 2 m

kus 80,000 94,38 7 550,40 CS ÚRS 2016 02

19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,626 43 094,55 26 977,19 CS ÚRS 2016 02

D 2a 1.rok 196 634,69

20 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 6,000 287,76 1 726,56 CS ÚRS 2016 02

21 M 02650436 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm kus 6,000 1 726,54 10 359,24

VV "viz PD - TZ" 6 6,000

22 K 18420211 Kontrola a oprava upevnění ke kůlům a chrániček hod 24,000 57,55 1 381,20

23 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 10,000 207,19 2 071,90 CS ÚRS 2016 02
VV 6+4 10,000

24 M 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 2m kus 10,000 437,39 4 373,90

25 K 184803225
Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při 
průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřeněné, v zemině tř. 1, 2 a 3

kus 17,000 28,78 489,26 CS ÚRS 2016 02

26 M 026504900 keře 30+ cm, K kus 17,000 23,02 391,34 CS ÚRS 2016 02

27 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 169,000 5,76 973,44

28 M 251191155 repelent kg 1,014 172,65 175,07

VV 169*6/1000 1,014

29 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
pletivem, výšky do 2 m

kus 10,000 92,08 920,80 CS ÚRS 2016 02

VV 6+4 10,000

30 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 
výšky přes 60 cm

ar 32,760 1 726,54 56 561,45 CS ÚRS 2016 02

VV 1638/100*2 32,760

31 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 186,300 460,41 85 774,38 CS ÚRS 2016 02
VV 207,0*0,05*18 186,300

32 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 186,300 115,10 21 443,13 CS ÚRS 2016 02

33 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 
m

m3 745,200 11,51 8 577,25 CS ÚRS 2016 02

VV 186,3*4 'Přepočtené koeficientem množství 745,200

34 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,082 17 265,45 1 415,77 CS ÚRS 2016 02

D 3a 2.rok 122 523,17

35 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 2,000 287,76 575,52 CS ÚRS 2016 02

36 M 02650436 stromky s balem, v.n.č. 150-200cm kus 2,000 1 726,54 3 453,08

VV "viz PD - TZ" 2 2,000

K.ú. Byšice

SO-802 - SO 802 - Doprovodná zeleň HC3
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

37 K 18420211 Kontrola a oprava upevnění ke kůlům a chrániček hod 24,000 57,55 1 381,20

38 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 6,000 207,19 1 243,14 CS ÚRS 2016 02
VV 2+4 6,000

39 M 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 2m kus 6,000 437,39 2 624,34

40 K 184803225
Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při 
průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřeněné, v zemině tř. 1, 2 a 3

kus 10,000 28,78 287,80 CS ÚRS 2016 02

41 M 026504900 keře 30+ cm, K kus 10,000 23,02 230,20 CS ÚRS 2016 02

42 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 169,000 5,76 973,44

43 M 251191155 repelent kg 1,014 172,65 175,07

VV 169*6/1000 1,014

44 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
pletivem, výšky do 2 m

kus 6,000 92,08 552,48 CS ÚRS 2016 02

VV 2+4 6,000

45 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 
výšky přes 60 cm

ar 32,760 1 726,54 56 561,45 CS ÚRS 2016 02

VV 1638/100*2 32,760

46 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 62,100 690,62 42 887,50 CS ÚRS 2016 02
VV 207,0*0,05*6 62,100

47 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 62,100 115,10 7 147,71 CS ÚRS 2016 02

48 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 
m

m3 248,400 11,51 2 859,08 CS ÚRS 2016 02

VV 62,1*4 'Přepočtené koeficientem množství 248,400

49 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,039 40 286,04 1 571,16 CS ÚRS 2016 02

D 4a 3.rok 122 419,28

50 K 184215172 Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 38,000 115,10 4 373,80 CS ÚRS 2016 02

51 K 184804117
Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z 
drátěného pletiva

kus 38,000 115,10 4 373,80 CS ÚRS 2016 02

52 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 169,000 5,76 973,44

53 M 251191155 repelent kg 1,014 172,65 175,07

VV 169*6/1000 1,014

54 K 18481312
Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plast.chránička) v rovině a svahu do 
1:5,vč.materiálu

kus 38,000 69,06 2 624,28

55 K 184851223
Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, 
výšky přes 60 cm

ar 32,760 1 726,54 56 561,45 CS ÚRS 2016 02

VV 1638/100*2 32,760

56 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 62,100 690,62 42 887,50 CS ÚRS 2016 02
VV 207,0*0,05*6 62,100

57 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 62,100 115,10 7 147,71 CS ÚRS 2016 02

58 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 
m

m3 248,400 11,51 2 859,08 CS ÚRS 2016 02

VV 62,1*4 'Přepočtené koeficientem množství 248,400

59 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,011 40 286,01 443,15 CS ÚRS 2016 02
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