

SMLOUVA O DÍLO

**na provedení autorského dozoru projektanta pro stavbu
„Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“
(dále jen „smlouva“)**

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

ČI. I. Smluvní strany

1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupený:

Ing. Vladimírem Skotnicou,
vedoucím Pobočky Frýdek-Místek

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Skotnica,

vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

Kamilem Holendou, předsedou představenstva
Sławomirem Stawiarskim

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Kamil Holenda, předseda představenstva

Sławomir Stawiarski, člen představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

47676175 / CZ 47676175

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 777

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Čl. II. **Předmět díla**

- 2.1 Objednatel je stavebníkem stavby „**Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření**“ specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zajistit **autorský dozor projektanta**, tj. zhotovitele projektové dokumentace, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 2.2 Předmětem díla je výkon **autorského dozoru projektanta** při realizaci staveb uvedených v Čl. II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl. III Specifikace díla. Dílo je realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro Objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby: „**Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření**“

Místo stavby: Katastrální území Bocanovice, okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský

Stavební objekty: SO 01 Polní cesta C1
SO 02 Polní cesta C2
SO 03 Polní cesta C3
SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO)
Náhradní výsadba

Popis stavby: Stavba zahrnuje realizaci těchto společných zařízení navržených v KoPÚ Bocanovice:

- SO 01 Polní cesta C1

Polní cesta C1 je navržena na pozemku parc. č. 447 jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,5/30 bez krajnic, délky 805,39 m, s napojením na místní komunikaci, v km 0,000 – 0,362 je navržena rekonstrukce vozovky s krytem z asfaltobetonu, v km 0,362 – 0,805 je navržena modernizace konstrukčních vrstev vozovky s krytem z mechanicky zpevněného kameniva. V místech rozšíření stávající cesty budou doplněny konstrukční vrstvy vozovky. V rámci stavby polní cesty bude řešeno vybudování oboustranné výhybny V3, hospodářských sjezdů. Odvodnění je navrženo podélnou drenáží se zasakovacími žebry a příčnými ocelovými svodnicemi; v km 0,000 bude napojeno na stávající příkop, v km 0,805 do vsakovací revizní šachty.

- SO 02 Polní cesta C2

Polní cesta C2 je navržena na pozemku parc. č. 504 jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,5/30 bez krajnic, délky 949,04 m, s napojením na místní komunikace, do km 0,108 bez stavebních úprav, v km 0,108 – 0,410 a 0,895 – 0,949 je navržena modernizace konstrukčních vrstev vozovky s krytem z asfaltobetonu, v km 0,410 – 0,895 rekonstrukce s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva (fr. 0 - 32 mm). Odvodnění je navrženo podélnou drenáží s rekonstrukcí propustků P4, P4a a P10 a svodným příkopem SP1 s hospodářskými sjezdy a s vybudováním příčného žlabu Z1 zaústěného do odvodňovacího příkopu OP1. Podél polní cesty je navržena výsadba doprovodné solitérní zeleně vč. zajištění 3leté následné péče.

- SO 03 Polní cesta C3

Polní cesta C3 je navržena na pozemku parc.č. 502 jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 4/30 bez krajnic, délky 286,71 m, s napojením na polní cestu C2, rekonstrukce, s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva, s rekonstrukcí propustků P3 (DN 600) a P5 (DN 400).

- SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO)

Pro zlepšení vodního režimu v území je navržen svodný příkop SP1 podél polní cesty C2 na pozemku parc. č. 504, délky 479,9 m, lichoběžníkového tvaru šířky ve dně 0,4 m, hloubky min. 0,5 m, sklony svahů 1 : 1,5, zpevnění vegetačními tvárnici. V místě křížení s polní cestou C16 a hospodářskými sjezdy jsou navrženy propustky P1, P6, P7, P8 (DN 800) a P9 (DN 600).

Svodný příkop SP1 bude navazovat přes příčný žlab Z1 na odvodňovací příkop OP1 na pozemku parc. č. 491, délky 183,64 m, lichoběžníkového tvaru šířky ve dně 0,4 m, hloubky

min. 0,5 m, sklony svahů 1 : 1,5, zpevnění odvodňovacího příkopu OP 1 vč. brodu B3 je navrženo kamennou dlažbou do betonu, vyústění do bezejmenného toku T3.

- **Náhradní výsadba**
Součástí stavby je i zajištění náhradní výsadby požadované obcí Bocanovice vč. zajištění 3leté následné péče.

(dále jen „stavba“)

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Polní cesty C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářská opatření (VHO) navržená v KoPÚ Bocanovice“ vypracovaná projekční společností AWT Rekultivace a.s., nyní se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, č. zakázky 16A010, z r. 2016, a dodatku č. 1 k projektové dokumentaci z 02/2021, dále soupisy dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Pozn.: Předmětem veřejné zakázky nejsou stavební objekty SO 04 a SO 05 uvedené v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby „Polní cesty C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářská opatření navržená v KoPÚ Bocanovice“.

Čl. III. Specifikace díla

- 3.1 Výkonem autorského dozoru Zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny Objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
 - a) účastní se protokolárního předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
 - b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
 - c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
 - d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či Zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
 - e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
 - f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
 - g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
 - h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - i) na žádost Objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů Zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanovených ve stavebních povoleních,
 - k) spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel, Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,

- l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaných stavebních povoleních a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebních povoleních stanovena jako závazná,
 - m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
 - n) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od Zhotovitele stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli,
 - o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
 - p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
 - q) po dokončení stavby Zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává Zhotovitel do stavebního deníku.
- 3.4 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem.
- 3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.
- 3.6 V případě potřeby zpracuje Zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“, dle projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem.

Čl. IV. **Doba plnění**

- 4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle Čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště Zhotoviteli stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy do vykonání úspěšných závěrečných prohlídek stavby, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při kolaudačním řízení.
- 4.2 Předpokládaná doba realizace stavby je **20. 4. 2021 – 31. 8. 2021, termín předání a převzetí díla je po vykonání úspěšných závěrečných prohlídkách stavby – předpoklad 29. 10. 2021.** Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. X. této smlouvy.

Čl. V. **Předání a převzetí plnění**

- 5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v Čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo Objednatele či Zhotovitele dle určení Objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené Zhotovitelem budou Objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle Objednatele.

Čl. VI. **Práva a povinnosti**

- 6.1 Povinnosti Objednatele:
- a) Přizvat Zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se Zhotovitel nezúčastnil.
 - b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na Zhotovitele pro nezastupitelnost Objednatele.

- c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
- d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno Zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

6.2 Povinnosti Zhotovitele:

- a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností a v souladu se zájmy Objednatele.
- b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
- c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že Zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.
- d) Pravidelně informovat Objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
- f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
- g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od Objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit Objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

Čl. VII.

Cena předmětu díla

- 8.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši:

Celková cena za provedení Díla bez DPH	150 000,00 Kč
DPH	31 500,00 Kč
Celková cena za provedení Díla vč. DPH	181 500,00 Kč

Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele ze dne 18. 3. 2021 Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

- 8.2 Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
- 8.3 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné Zhotovitelem uvedené v Čl. III. této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
- 8.4 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 8.5 Faktura bude Objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu - stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.6 Na faktuře pro Objednatele bude Zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,
IČ 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek

- 8.7 Splatnost faktury pro Objednatele se stanovuje 30 dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli.
- 8.8 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
- 8.9 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu Objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné Objednatel a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty a sankce

- 9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,10 % z dlužné částky, kterou zaplatí Objednatel za každý den prodlení, ledaže Objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo Zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.
- 9.2 Při nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2500 Kč za každý případ nedodržení povinností Zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností Zhotovitele.
- 9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Objednatel však nejprve na tento rozpor Zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem je však Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že Objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 5 let.

- 10.4 Ve vztahu k plnění je Objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli.
- 10.5 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 10.6 Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla objednatelům vydána.

Čl. X. **Ostatní ujednání**

- 11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
- 11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.5 V průběhu zhotovování díla není Zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance Zhotovitele a na všechny další osoby, které Zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
- 11.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
- 11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
- 11.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 11.11 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti

za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

- 11.12 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má váhu originálu, a každá smluvní strava obdrží 2 vyhotovení smlouvy.
- 11.13 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Plná moc bude předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Za Objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne 24. 3. 2021

Za Zhotovitele:

V Petřvaldu dne 30. 3. 2021

.....
Ing. Vladimír Skotnica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva

.....
Śławomir Stawiarski
člen představenstva