
Číslo smlouvy objednatele: 468-2021-508202
Číslo smlouvy zhotovitele: 21/010

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Děčín
Adresa:
Pobočka Děčín

Adresa úl. 28. října 979/19, 405 02 Děčín l
zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada Pobočky

Děčín

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:

+420 725 901 607
decin.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

(dále jen ,,příkazce")

a
Příkazník:

Jméno:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zápis v živnostenském rejstříku:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon/fax:
e-mail:
ID DS:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klišká 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
44567430
CZ44567430
Magistrát města Ústi nad Labem
ČSOB, a.s.
454328/0300
KB, a.s.
43-4609150277/0100

z9vp5js

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem oddíl
C vložka 2096

(dále jen ,,příkaznÍk")
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Číslo smlouvy objednatele: 468-2021-508202
Číslo smlouvy zhotovitele: ,21/010

ČI. I
Účel a předmět smlouvy

1.1 Přikazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě
pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další
investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Cl. II této smlouvy (dále jen
,,investorsko-inženýrské činnosti") pro stavbu:

Název stavby: Polní cesty v k.ú. Labská Stráň

Místo stavby: k.ú. Labská Stráň, okres Děčín

Popis stavby: Stavba zahrnuje rekonstrukci 3 polních cest Cl, C2 a C9 a drobnou opravu
C3 dle návrhu pozemkových úprav. Součástí zakázky je doprovodná výsadba a překládka
veřejného osvětlení. Stavba je členěna do stavebních objektů:

SO 01: Polní cesta Cl Jedná se o hlavní polní cestu Cl, která vede z mistni komunikace na
vyhlídku Belvedér a zároveň zpřístupňuje zemědělské pozemky. Rekonstrukce se týká
562m. Cesta je navržena se základni šíři 3 m a 5 výhybnami s asfaltovým povrchem.
Minimální sklon činí -0,64 % až -14,92% a " 3,63%. Součásti PD je i překládka veřejného
osvětlení mimo vlastni komunikaci. Dále si rekonstrukce vyžádá úpravu poklopů šachet
kanalizace ve vlastnictví obce a překládku nadzemního vedení CETIN, podzemního vedeni
ČEZ Distribuce. Realizace se předpokládá v podzimních měsících. Stavební práce musí být
vzájemně koordinovány. Výsadba zahrnuje 1 solitér. Odvodnění vyžaduje osazení drenáže
a svodnice.
podobjekt so 401 - Přeložka veřejného osvětlení - Technický a provozní stav veřejného
obecního osvětlení zajišt'uje pověřená odborná firma. Je navrženo dosavadní kabel a zemniC
odepsat. 5 dosavadních stožárů je navrženo odkopat, vyjmout z betonového základu a
přeložit i se svítidlem. V dříku všech 9 stožárů vyměnit stožárovou svorkovnici a v nové trase
položit nový kabel a uzemňovací vodič. Specifikace dle TZ a výkresové části poddobjektu.

SO 02: Zahrnuje rekonstrukci cesty C9 a |oká|ni opravu cesty C3 včetně doprovodné výsadby
u obou cest. Cesta C9 je k rekonstrukci navržena v délce 100,5m v kategorii P5,5/30
s asfaltovým povrchem a oboustrannou výsadbou. ŠIře jÍzdního pruhu činí tedy 4,5 m a dále
navazují nezpevněné krajnice ze štěrkodrti šíře 0,5 m. Komunikaci kopíruje v co největší miře
stávající niveletu. Minimálni sklon činí -0,25 % až 2,95%. Oprava cesty C3 zahrnuje zřIzenI
4 ks dřevěných svodnic pro zajištění odvodnění části cesty ve značném podélném sklonu,
zřízeni dlážděného kamenného brodu z pískovce a vysprávku erozních rigolů. Výsadba bude
provedena v podzimních měsícich z vhodných sazenic mIstních odrůd dle specifikace v PD.

SO 03: Polní cesta C2 - projekt byl zpracován v celkové délce 920m, stavební povoleni a
realizace je požadována pouze na parcele č. 875. Cesta je navržena P4,0/30 s povrchem
z vibrovaného štěrku. Základni šíře jízdniho pruhu činí 3,0 m + 2x 0,5 m krajnice. Komunikace
je navržena se základním jednostranným příčným sklonem 3%. Na trase jsou navrženy
sjezdy na okolní pozemky s minimálni ŠIřI 4,0 m. Komunikací kopíruje v co největší miře
stávající niveletu. Minimálni sklon činí -0,94 % až - 6,47 %. Přebytečná zemina bude uložena
na skládku odpadů. objekt je bez kácení a bez výsadby.

Zároveň se stavbou proběhne překládka inženýrských síti ve správě ČEZ a CETIN,
které správci síti zajišt'ují na základě uzavřených smluv se zadavatelem. Časová
koordinace těchto činností je součásti plněni této zakázky.

(dále jen ,,stavba")
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Číslo smlouvy objednatele: 468-2021-508202
Číslo smlouvy zhotovitele:_2_1/Q1Q

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedeni investorsko-inženýrských činnosti zaplatí příkazníkovi
odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při
plněni předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činnosti ve vztahu ke
stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu
s požadavky příkazce a veškerými přIslušnými právními předpisy.

ČI. II
Rozsah a obsah předmětu plnění

2.1 PřIkaznIk se zavazuje zajišt'ovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti,
přičemž zejména je povinen:
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předáni do stavebního

deníku (dále též ,,ŠD");
b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací,

dodržovat podmínky dle sděleni k ohlášeni udržovacích prací (stavebního povolení) a
opatřeni státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas
s pokračováním stavebních prací;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis
do ŠD;

e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. lx týdně pravidelné zápisy v souladu
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotoveni stavby, o postupu prací pravidelně
informovat příkazce;

f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanoveni smlouvy,

písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodrženi postupu prací;
h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. jejich četnost je závislá na složitosti

stavby, časovém harmonogramu, na postupu prováděni prací, na potřebě zajistit
koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně
na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyp|ývajÍcÍch
povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do
zápisu z kontrolnIho dne;

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na
kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodrženi harmonogramu o vÍce jak
2 dny, je povinen zaznamenat do ŠD;

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační
řízeni, předáni a převzetí stavby;

j) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně

informovat příkazce a o tomto provést zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řÍzení;
O) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením

příkazci ke schválení;
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách,
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Číslo smlouvy zhotovitele: 2,1/.01_0

2.2

kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas
s provedením úhrady;

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě
příkazci;

S) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným
předpisům vztahujíchn se k předmětné stavbě;

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplněni účelu této smlouvy
dle ČI. l. odst. 1.3.

Předpokládaná doba realizace stavby je od 1.6.2021 do 30.10.2021. Změna terminu, která
může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s O. této smlouvy.

ČI. III
Způsob plněni

3.1

3.2

Při prováděni investorsko-inženýrských činnosti se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně
závazné právní předpisy a ujednáni této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se
výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavřeni smlouvy, pokyny
příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajÍcÍch v souladu se zájmy
příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je přIkaznIk povinen si vyžádat
stanovisko příkazce.

Pokud příkazník svěří, byt' i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činnosti třetí
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně
nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za
středníkem občanského zákoníku.

3.3 Od pokynu příkazce se přIkaznIk může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušeni
smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce
způsobenou.

3.4

3.5

lnvestorsko-inženýrské činnosti je přÍkaznik povinen zabezpečovat s náležitou odbornou
péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

Pokud v průběhu poskytováni investorsko-inženýrských činnosti nastanou skutečnosti, které
budou mít vliv na cenu a termín plněni, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plněni
dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.

3.6 Předmět plněni sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.

ČI. IV
Doba trvání příkazu

4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydáni
kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných
při předání nebo kolaudaci stavby.
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Číslo smlouvy objednatele: 468-2021-508202
Číslo smlouvy zhotovitele: _2_1/010

ČI. V
Součinnost příkazce a kontaktní osob'y

5.1 PřikaznIk se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle nás|edujÍcÍch
podkladů příkazce:

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotoveni stavby
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řizenÍ);

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne přikaznÍkovi na vyzváni
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni, vyjádřeni
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto součinnost
poskytne příkazce přÍkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštni lhůtu, jež
nebude kratší než 10 pracovních dni, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.

5.3 Pokud příkazce neposkytne přÍkaznikovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dni. V případě
marného uplynuti této lhůty je přIkaznIk oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.4 Příkazce poskytne přÍkaznikovi součinnost pro provedeni investorsko-inženýrských činností
a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou
formou.

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování
součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Ing. Andrea Beranová
725 901 576
a.beranova1@spucr.cz

Kontaktními osobami příkazníka jsou:
Jméno
Telefon:
E-mail:

ČI. VI
Odměna příkazníka a platební podmínky

6.1
Varianta A

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí
83.000,- Kč bez DPH (s/ovy:osmdesáttřitisic korun českých.).
výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze
dne 13.4.2021 Tato odměna je nejvýše přípustná a nepiékročite/ná.

Př/kazn/k je p/átce/n DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtováni.

výši odměnyje možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být
provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného oč/s/ovaného
dodatku k této smlouvě.
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Číslo smlouvy objednatele: 468-2021-508202
Číslo smlouvy zhotovitele: _21/,010

Stavební objekt Cena bez DPH v - Cena včetněKČ DPH V KC DPH V KČ

SO 01 28.000,00 5.880,00 33.880,00

SO 02 35.000,00 7.350,00 42.350,00

SO 03 20.000,00 4.200,00 24.200,00

Celková cena 83.000,00 17.430,00 100.430,00

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura
vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30
kalendářních dní od jejího doručeni.

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkaznik uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Děčín, úl. 28. října 979/19, 405
02 Děčín l

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.5 Příkazník tímto bere na vědomi, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. PřIkaznIk souhlasí s tím, že
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkaznÍkovi nejpozději
do 5 pracovních dni před původním terminem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů
od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší
než 5 pracovních dni před původním termínem splatnosti faktury.

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se příkazce nahradit přÍkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož
i část odměny dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto článku přiměřenou v
ynaložené námaze přIkazníka pro jednotlivé práce uvedené v ČI. ll této smlouvy.

ČI. VII
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedeni investorsko-inženýrských činnosti v rozsahu dle této
smlouvy.

7.2 Přikazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informaci
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani
při vynaloženi veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce,
ale ten na jejich použiti trval.

7.3 PřIkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
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7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby
skončeni záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka,
a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného
nedostatku či vady plněni.

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkaznIk poruší některou povinnost,
uvedenou v této smlouvě, povinnost přikaznika zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2%
z ceny plnění podle ČI. VI. této smlouvy včetně DPH min. 2 500 kč za každý případ porušení
povinnosti.

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dni poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru
druhé straně doručena.

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není
omezena.

7.9 Povinosti uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž
případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co
dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

ČI. VIII
pojištěni příkazníka

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. KČ (výši částky je třeba volit s
ohledem na cenu díla v tom smyslu, aby pojištěni případně uhradilo pojistnou událost, na
základě niž by přIkaznIk nemohl dostát svým závazkům). PřikaznIk se zavazuje, že po celou
dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke sníženi
pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

ČI. lX
Změna závazku

9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavřeni
smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavřeni této smlouvy, nebo uplatní
na příkazníka nové požadavky.

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazuji vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana,
která ho podala.

9.3 o jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu
na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadáni dodatečné práce musí být řešeno v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
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ČI. X
Odstoupení a výpověď' smloúvY

10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupeni od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění
poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve
na tento rozpor příkaznIka písemně upozorni a poskytne mu lhůtu ke zjednáni nápravy;
teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit
okamžitě.

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena
částka ze státního rozpočtu nás|edujÍcÍho roku, která je potřebná k úhradě za Plněni
poskytované podle této smlouvy v následujíchn roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda
byla schválená částka ze státního rozpočtu nás|edujÍcÍho roku, která je potřebná k úhradě za
Plněni poskytované podle této smlouvy v následujíchn roce.

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že
příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství
požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud
nedojde k zahájení stavby do 1 roku.

10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědi
doručenou přÍkaznikovi. výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne
měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, ve kterém byla výpověď' doručena příkazníkovi. V průběhu
výpovědní doby je přikaznIk povinen předat příkazci kompletní materiály souvĹsejÍcÍ s
předmětem smlouvy vymezeném v Článku l. této smlouvy, pIně příkazce informovat o stavu
předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.

10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní
smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci
škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatřeni je třeba učinit k jejímu
odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá-li
přIkaznIka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží
přikaznikovi příslušná odměna.

10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.

10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

ČI. XI
Ujednáni všeobecná a závěrečná

11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkaznÍkovi plnou moc (Příloha č. l) ke všem
právním úkonům, které bude příkaznIk jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této
smlouvy.

11.2 Smluvní strany jsou si pIně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně
všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
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11.3 PřIkaznIk dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho
obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato
smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru
smluv.

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

11.5 Příkaznik je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činnosti. Ukončeni účinnosti této
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po
ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončeni.

11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařIzenim Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (,,gdpr"). spú jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR,
tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této
smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinnosti dle této smlouvy. Postupy
a opatřeni se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2
písm. S) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby pIati odpovídajÍcÍ úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

11.8 výchozí podklady zůstávají uloženy u příkaznika.

11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné
dohody obou smluvních stran.

1 1.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řIdí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

11.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím
podpisu obdrží 2 vyhotoveni.

11.12 Smluvní strany prohlašuji, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

Příloha Č.1 - Plná moc ze dne

V.Děčíně dne V Ústí nad Labem dne n ol mi
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m' " ý. RÔŔ A

Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

|n
jednatelka společnosti

'" """Á ťŮLEMN(jV"Ĺ ÚRAD
pozč1Rk()vý úřad pro Ústecký kraj

Pd.)oCka Děcj'n
28. října 979/19
405 OL Děěfn t

-iZ Consult, spcA s lo.
Klíšská 1334/12

400 01 Ústi nad Labem - centrum
IČO 445 67 430
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Pobočka DěČín
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa: úl. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí PoboČky DěČín

z m o c ň u j e (pověřuje)

společnost : AZ Consult, spol. s r.o.
se sídlem : Klíšská 12334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO : 44567430
Zastoupená : Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišt'ování investorsko-
inženýrských Činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne mezi Státním pozeníkovým
úřadeni jako příkazcem a společností AZ Consult, spol. s r.o. jako příkazníkem v rozsahu ČI.
I a ČI. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního
deníku;

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací,
dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního
povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

C) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky,
které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat
výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá
souhlas s pokračováníni stavebních prací;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané
doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených
kontrolách učiní zápis do ŠD;

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. lx týdně pravidelné
zápisy v souladu s podmínkami snilouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu
prací pravidelně informovat příkazce;

f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harn]onogranlu stavby a ustanovení

smlouvy, písenině upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení
postupu prací;

29.4.2021
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h) organizovat kontrolní dny stavby. jejich četnost je závislá na složitosti stavby,
časovém harmonogramu, na postupu prováděni prací, na potřebě zajistit
koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí
současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich
vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se
zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

i) účastnit se jednání se stavebním úřadeni a ostatními dotčenými orgány, účastnit
se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu
o více .jak 2 dny, je povinen zaznamenat do ŠD;

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně

inforniovat příkazce a o toňjto provézt zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
O) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním

vyjádřením příkazci ke schválení;
q) prověřit dodavatelské faktury. zkontrolovat věcnou a cenovou správnost

a úplnost podkladů k fakturování, je.jich soulad s podmínkami uvedenými
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce,
potvrdit souhlas s provedením úhrady;

r) pořizovat fotodokun)entaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické
podobě příkazci;

S) vypracovat závěrečnou zprávu o ton], jak odpovídá provedení schválené
prqjektové dokumentaci, smluveným podmínkán], technickýni normám a
příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní
smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činnosti ve vztahu ke stavbě
tak, aby stavba byla provedena zhotoviteleni stavby řádně a včas, a to v souladu
s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené
příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Děčíně dne
XV ý. Á dM

r · --· STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAJJIng. itka Blehova, Pobočku Decin K,ajskÝ pozcmkovY úřad pm Ústecký kraj
.Pbbočka Dččín

28. října 979/19
405 01 Děčín I '

Plnou moc přijímá· '
In . Martina Štrosová
j 'dnatelka společnosti

spol. S r.o.
1334/12

<!ôô l) 1 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430
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