



AGROPROJEKTPSO, s.r.o.
Slavičkova 1/b, 638 00 Brno
www.agroprojektpso.cz



MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE
nám. Osvoboditelů 570
691 02 Velké Bílovice
www.velkebilovice.cz




AKCE:	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROTIEROZNÍCH A EKOLOGICKÝCH OPATŘENÍ LBK	 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno www.agroprojektpso.cz	
KAT. ÚZEMÍ:	VELKÉ BÍLOVICE		
OKRES:	BŘECLAV		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO JIHOMORAV. KRAJ, POBOČKA BŘECLAV		
STUPEŇ:		Č. ZAKÁZKY:	117-3140-20
OBSAH:	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	DATUM:	XI/2020
		PARÉ:	

A Průvodní zpráva

- A.1 Identifikace stavby
- A.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území
- A.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- A.4 Požadavky dotčených orgánů
- A.5 Obecné požadavky na výstavbu
- A.6 Plnění podmínek regulačního plánu
- A.7 Věcné a časové vazby stavby
- A.8 Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby

A.1 Identifikace stavby

Název stavby:	Zpracování projektové dokumentace na realizaci protierozních a ekologických opatření LBK na parcelách KN 1241/681, KN 6371/41 a KN 6373/47 v k. ú. Velké Bílovice
Objekt:	SO-01 Biokoridor LBK 8, LBK 9
Charakter:	Dokumentace pro realizaci výsadeb
Místo:	k.ú. Velké Bílovice
Okres:	Břeclav
Kraj:	Jihomoravský
Stavebník:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Projektant:	Agroprojekt PSO s.r.o. Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno IČO 26954834
Vypracoval:	
Stupeň projektu:	Dokumentace provedení stavby

A.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Předmětný projekt navazuje na komplexní pozemkové úpravy, které vytvořily majetkové a technické podmínky pro postupné odstraňování negativních dopadů intenzivní zemědělské výroby na strukturu krajiny. Projekt se opírá o zájem obce Velké Bílovice aktivně posílit ekologickou stabilitu krajiny vybraných prvků ÚSES.

Projekt řeší realizaci dále popsaných zásahů v následujících prvcích PSZ.

prvek	označení	současný stav	délka (m)	šířka (m)	parc. číslo	LV	Výměra (m ²)	Druh pozemku
Prvky ÚSES								
biokoridor	LBK 8	orná	599	15	1241/681	10001	12 444	ostatní plocha
biokoridor	LBK9	orná	892	15	6371/41	10001	13 884	ostatní plocha
biokoridor	LBK 9	orná	1000	15	6373/47	10001	15 005	ostatní plocha

Způsob dotčení:

Všechny dotčené pozemky budou zatravněny a proběhne na nich výsadba dřevin.

A.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Podklady pro vypracování projektu:

- geodetické zaměření zájmového území
- vyjádření dotčených orgánů státní správy
- vyjádření dotčených vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury
- terénní šetření zájmového území
- plán spol. zařízení KoPÚ Velké Bílovice
- projednání s budoucím vlastníkem stavby městem Velké Bílovice.

A.4 Požadavky dotčených orgánů

Požadavky jsou prakticky jen obecného charakteru. Podle odpovědí do řešených pozemků zasahují tyto sítě: síť elektronických komunikací (cetin), elektrické vedení (eon), plynovod (mnd, grid services, net4gas), ropovod (mnd), závlahové zařízení, optické vedení (T-mobile). Je potřeba respektovat tato vedení a jejich ochranná pásma. Více viz dokladová část.

A.5 Obecné požadavky na výstavbu

PD je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, platnými zákony a normami, zejména:

ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných dřevin

ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin

PD je zpracována tak, aby bylo možné provést realizaci navržených prvků v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu. Zejména:

SPPK A02 001:2013 - Výsadba stromů

SPPK A02 002:2013 - Řez stromů

SPPK A02 003:2014 - Výsadba a řez keřů a lián

A.6 Plnění podmínek regulačního plánu

V řešeném území není regulační plán.

Návrh vychází ze schváleného Plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci KoPÚ v k. ú Velké Bílovice.

Dle § 12 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.

A.7 Věcné a časové vazby stavby

Stavba není časově ani věcně podmíněna.

A.8 Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby

Výsadba a pěstební zásahy budou prováděny jako celek, s rozdělením na etapy se nepočítá. Stavbu však lze realizovat po jednotlivých SO samostatně. Předpokládaná doba výstavby je cca 3-6 měsíců.

Postup výstavby:

- převzetí staveniště dodavatelem
- příprava staveniště
 - zajištění vytýčení podzemních sítí jejich správci
 - zřízení zařízení staveniště (předpokládá se na pozemku stavby)
 - zřízení dočasných skládek materiálu (předpokládá se na pozemku stavby)
- provedení výsadeb
- zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do původního stavu (převezme investor, příp. správce přísl. komunikací)
- předání staveniště



V Brně, listopad 2020

Vypracoval:

