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IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1. Oznaéeni stavby

Nazev stavby: Stavba polni cesty VPC 2 v k.U. Zhir a k.u. Chocenice, okres Plzen — jih
Katastralni uzemi: k.0. Zh(F, Chocenice

Obec: Zhuf, Chocenice

Kraj: Plzerisky

Druh stavby: Novostavba

Predmét stavby: Pozemni komunikace

1.2. Stavebnik

Nazev: CR - Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzefsky kraj,
Pobocka Plzer

Sidlo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

IC: 01312774

1.3. Projektant, zhotovitel

Nazev: D PROJEKT PLZEN Nedvé&d s.r.o.

Sidlo:

Kontaktni adresa: Koterovska 177, 326 00 Plzen

Vedouci projektu:

Zodpovédny projektant: — Al v oboru dopravni stavby
IC:

A. CHARAKTERISTIKA STAVENISTE

Stavba je vymezena hranici feSeného Uzemi, ktera je nezbytna pro realizaci navrzenych
Gprav. Stavenisté je dano pozemky parc. ¢. 461 k.G. Zh{f a 650/1 k.u. Chocenice uréenymi pro
vystavbu polni cesty. Uzemi, v ném jsou navrzeny stavebni Gpravy, je v soudasné dobé& vyuzivano
jako louka a ¢aste¢né jako cesta. Z hlediska konfigurace terénu se jedna o Uzemi rovinaté az mirné
zvinéné.

V Uzemi se nachazeji VTL plynovod.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné, zaplavovém uzemi, nebo v
Uzemi s hrozicimi sesuvy.

B. STANOVENIi OBVODU STAVENISTE, ZDUVODNENI A UDAJE O POZEMCICH

Rozsah stavenisté je dan nezbytnym rozsahem stavebnich Uprav a nezbytnymi plochami pro
zajisténi jejich vystavby. Obvod stavenisté je dan hranici stavby a je patrny z koordinaéni situace
stavby — pfiloha ¢. B.2., z niz jsou pak zfejmé i udaje o pozemcich dotéenych stavbou.

Stavenisté se nachazi na pozemcich parc. ¢. 461, 464, 484, 487 k.u. Zh(f a 650/1 k.u.
Chocenice.

C. ZASADY NAVRHU ZARIZENi STAVENISTE

Pro zafizeni stavenisté nebyla v ramci navrhu, s ohledem na typ a rozsah stavby, vytipovana
plocha zafizeni stavenisté (dale jen ZS). Navrh predpoklada s umisténim pfipadnych bunék socialni
¢asti ZS v ramci hranice stavby — v plochach budoucich komunikaci a navazujicich terénnich uprav
resp. v plochach uréenych investorem. Stavebni ¢ast bude zajistovat dodavatel v ramci vlastniho
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stavebniho dvora resp. v ramci ploch zajisténych dodavatelem v jeho rezii. Caste¢né Ize uvazovat s
umisténim materialu a prvkl v ramci hranice stavby.

ZS bude zajisté€no proti kradezim dle potfeby vybraného dodavatele a uZivatele plochy ZS.
Zafizeni a upravy plochy ZS nejsou soucéasti dokumentace a podle potfeby budou zajistovany
vybranym dodavatelem stavby na viastni naklady. Zabezpeceni stavebnich stroju v pfipadée
odstavovani v obvodu stavenisté zajisti dodavatel na své naklady.

Vlastni stavba nema naroky z hlediska energii. Jedna se pouze o napojeni plochy ZS na zdroj
elektrické energie s minimalnim pfedpokladanym pfikonem. V pfipadé potfeby si vybrany dodavatel
na zakladé zadosti a projednani na CEZ a.s. zajisti misto pro pfipojeni z distribuéni soustavy.

Vzhledem k tomu, Ze potfeba vody v plose ZS je predpokladana minimalni, zajisti dodavatel
dovoz vody pro potfeby stavby v mobilnich zasobnicich, rovnéz pro potfeby odpadnich vod je
uvazovano s vyuzitim mobilnich nadob na odpadni vody.

Pro socialni ¢ast budou dodavatelem zajisténa sucha WC v dostate¢né kapacité.

Napojeni na komunikacni sité (telefon apod.) bude zajistovat dodavatel v pfipadé potfeby na
vlastni naklad.

Smési nezbytné pro realizaci stavby budou dovazeny z misicich center a ukladany pfimo na
misto ur€eni.

D. NAVRH POSTUPU A PROVADENi VYSTAVBY

Stavba je navrzena jako jeden celek. S ohledem na predpokladany postup vystavby je v ramci
navrhu uvazovano s jednou c¢asovou etapou vystavby s ohledem na nezbytnost realizace stavby
s Uplnym vylou¢enim provozu na polni cesté. Pro vystavbu byla v ramci SO 155 navrzena dopravné
inZenyrska opatfeni (DIO).

Postup vystavby bude vychazet z ¢asového harmonogramu vybraného dodavatele stavby.
Vybrany dodavatel predlozi ¢asovy harmonogram investorovi v pfedstihu, pfed zahajenim vlastnich
praci.

Popis éasovych etap vystavby:
Stavba je navrzena jako jedna ¢asova etapa s Uplnym vylou¢enim provozu na polni cesté.

Vybrany zhotovitel si pfed zahajenim stavebnich praci zajisti aktualizaci vyjadfeni
vSech spravcu siti. Vzhledem k problematice ve znalosti stavajicich podzemnich vedeni, jejichz
trasy v zaméreni jsou mnohdy jako orienta¢ni je nutno pred veSkerymi zemnimi pracemi
bezpodmineéné provést vytyéeni stavajicich vedeni a v souladu s vytyéovacimi vykresy
objektu provést dodatecnou koordinaci siti v terénu za pritomnosti spravcd, investora a
projektanta.

Vybrany zhotovitel stavby je povinen dodrZet podminky jednotlivych spravcu siti, které
jsou soucasti vydanych podkladil o existenci zejména v ochranném pasmu VTL plynovodu,
nebo jsou vydany v ramci vyjadreni projektové dokumentace.

E. OBJEKTY, CASTI STAVBY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATNE DO PROVOZU

Stavba je feSena jako jeden celek, s jednou ¢asovou etapou vystavby. V ramci vystavby neni
uvazovano s predavanim &asti stavby do pfed€asného uzivani. Po dokon&eni veSkerych praci bude
vydan kolauda¢ni souhlas na celou stavbu.

F. MOZNE NAPOJENi NA ZDROJE

Vlastni provadéni stavby nema naroky z hlediska energii. V ramci napojeni plochy ZS Ize
uvazovat pouze o napojeni na zdroj elektrické energie s minimalnim predpokladanym pfikonem.
V pfipadé potieby si vybrany dodavatel na zakladé zadosti a projednani na CEZ a.s. zajisti misto pro
pfipojeni k distribuéni soustavé.
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G. MOZNOSTI NAKLADANI S ODPADY Z VYSTAVBY

Nakladani s odpady bude feSeno puvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech ve znéni zakona ¢.186/2006 Sb. a 314/2006 Sb. Plvodcem odpadu ve smyslu zakona
bude po dobu vystavby dodavatel stavby. Pfi hospodafeni s odpady budou respektovana ustanoveni
uvedeného zakona v platném znéni, vyhlaska MZP & 381/2001 Sb. — Katalog odpadd ve znéni
vyhlagky 503/2004 Sb., vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni
vyhlagky MZP &. 41/2005 Sb. a ostatni provadéci predpisy. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby
v dUsledku této ¢innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dal$ich zvlastnich predpis(.

Puvodce odpadu (§4 odstavec ,p* zakona) je povinen odpady zafazovat podle § 5 a 6 zakona
0 odpadech v platném znéni (Katalogu odpadd - vyhlaska €. 381/2001 Sb. ve znéni vyhlasky
503/2004 Sb.) a odpady, které nemulze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneskodnéni odpadl. Zakon pfitom zdlrazriuje povinnost
zajistit pfednostné vyuziti odpadi (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni
na mistné pfislusnou skladku s potfebnym opravnénim k likvidaci, spaleni).

Dale je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z
nebezpecnych vlastnosti. B&€hem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o
mnozstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim.

Zpisob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP &. 41/2005 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je podle zakona €. 314/2006 Sb. o
odpadech, §16, odst. 3 nutny souhlas uzemné pfislusného spravniho ufadu (podle zakona 320/2002
Sb.), ktery musi byt vydan pred zahajenim stavebnich praci. Nalezitosti Zadosti o tento souhlas
stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. Plivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do
doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni stavenisté. Prepravni prostfedky pfi prepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, branici tniku tohoto odpadu. Pokud dojde v
pribéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Odpady z vystavby

V pribéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadl (zatfidéni podle Katalogu
odpadi — vyhl. MZP CR ¢&. 381/2001 Sb. ve znéni vyhlasky 503/2004 Sb.).

Odpady vznikajici béhem vystavby a provozu dokonéené stavby:

skupina odpadu
podskupina

kateqorie Predpokladané

8 Ci a w re
katalogové ¢islo nazev odpadu odpadu mnozstvi (t)

ODPADY Z POUZiVANi NATEROVYCH HMOT,
LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A

8 TISKARSKYCH BAREV
odpady z vyroby zpracovani, distribuce, pouzivani
08 01 a odstranovani barev a laku
080 112 ostatni barvy a laky (0] do 0.1

ODPADY MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY
12 KovU
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skupina odpadu
podskupina

kateqorie Predpokladané
odpadu mnozstvi (t)

katalogové ¢islo nazev odpadu

odpady z tvafeni a mechanické povrchové upravy

12 01 kovl

12 0101 piliny a tfisky Zeleznych kovu o] do 0.005
120113 odpady ze svafovani (0] do 0.005
15 ODPADNi OBALY

1501 obaly

150101 papirové a lepenkové obaly (0] do 0.15
150102 plastové obaly (0] do 0.15
150103 dfevéne obaly (0] do 0.1
17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY

17 05 zemina, kameni

17 0504 zemina a kameni (0] do 3000

kategorie odpadi: O-ostatni, N-nebezpecény

Pfipadna nevyuzitelna zemina v ramci stavby bude stavebnikem pouzita pro zemni prace na
jinych stavbach, pfipadné bude vyuzita pro technickou rekultivaci popf. bude pfevezena na vhodnou
fizenou skladku.

Prebytek ornice se nepfedpoklada. Veskera sejmuta ornice bude rozprostfena na navazujici
terénni Upravy polni cesty.

H. PRISTUPY NA STAVENISTE

Po dobu vystavby VPC 2 bude pfistup na stavenisté zajistovan vyhradné z mistni komunikace
od obce Chocenice, ktera je napojena na silnici 1/20. Tato komunikace bude pfistupovou trasou pro
stavbu.

Stavajici silniéni sit, uréena pro dopravni trasy, vyhovuje k dopravé potfebnych materiald a
pfesund odpadl ze stavby. Pro navrzenou stavbu se nevyskytuji zadné materialy, pro které by musel
byt proveden prizkum dopravy.

L POZADAVKY NA ZABEZPECENiI OCHRANY STAVENISTE

Vybrany dodavatel si na vlastni naklady zajisti ochranu stroji a socialni a administrativni ¢asti
ZS vcetné materialu dle vlastni organizace a potfeb jak v plochach ZS tak i v ramci vlastnich ploch
v hranicich stavby.

J.  ZVLASTNi POZADAVKY NA PROVADENi STAVBY, KTERE VYZADUJi BEZPECNOSTNi
OPATRENI

Stavba nevyvolava zvlastni pozadavky na provadéni vyzadujici bezpecnostni opatfeni.
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K. NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY
Bé&hem vystavby je uvazovano s vylouéenim provozu na stavajici UK.

Dopravné inzenyrska opatfeni (DIO) pro vystavbu jsou soucasti SO 155 - Dopravné
inzenyrska opatieni (DIO).

L. STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENiI STAVBY ZHLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI

1. VSeobecné pozadavky BOZP na zhotovitele

Zakladnim pravnim dokumentem, ktery je zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfiprave a realizaci
vystavby ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci je Zakon €. 262/2006., zakonik prace, ve
znéni predpistl pozdéjsich,(dale jen ,Zakonik prace”) a dale v8echny pravni a ostatni predpisy, které
rozpracovavaji a konkretizuji ustanoveni Zakoniku prace jako je napf. Zakon €. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalsSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a Narizeni vlady €. 591/2006 Sb. —
0 blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a
Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni predpist pozdgjsich, a dal$i predpisy podle konkrétnich podminek
stavenidté. Mimo to bude zhotovitel dodrZzovat veskera nafizeni a pokyny stavebniho manazera, ktera
budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem
stavby pfi pfedavani stavenisté nebo pfi vstupnim $koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dni
apod.) a organizacni a technické pozadavky globalniho minima bezpecnosti prace zavazného pro
stavby. DalSim zavaznym dokumentem pro zhotovitele je Nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb., o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, které zapracovava pfislusné predpisy
EU (m.. Smérnici 89/654/EHS o minimalnich bezpeénostnich a zdravotnich poZadavcich na
pracovisté a Smérnici 92/57/EHS o minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na
docasnych nebo prechodnych stavenistich). Dale rovnéz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sh., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky
nebo do hloubky (zapracovavajici do c¢eského pravniho systému smérnice Rady 2001/45/ES,
89/655/EHS).

Konkrétni podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi jsou
popsany v samostatné zprave feSeni BOZP, ktera je soucasti pfedkladané PD - viz ¢ast |. Plan BOZP.
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