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DODATEK Č. 1 K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI  
 

V tomto dodatku č. 1 jsou řešeny úpravy následujících částí projektové dokumentace, které 
vyplynuly z projednávání a vyjádření DOSS. 
Jedná se o následující kapitoly: 

 

B.1.9.2  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o případné 
znečištění příjezdových vozovek a hlučnost stavebních mechanizmů. Vliv bude omezován 
na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. 
V průběhu stavby je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků 
stavební činnosti, např. čištění dopravních prostředků.  
V pravidelných intervalech bude prováděno kropení a čistění místních komunikací, aby 
nedocházelo ke zvyšování prašnosti okolí. Zhotovitel stavby bude práce provádět dle 
požadavků uvedených v závazném stanovisku orgánu ochrany ovzduší, odboru životního 

prostředí Magistrátu města Děčín. 
Pokud dojde v průběhu realizace stavby k poškození komunikací či okolních staveb, budou 
po dokončení stavebních prací dodavatelem uvedeny do původního stav 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

Odbahnění nádrže bude provedeno suchou cestou. Dále bude upraveno dno nádrže a její břehy. 
Sediment bude z nádrže odvážen na sklápěcích vozech, složen na místo určení (pozemek 
p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice) tak, že bude provedena jedna skládka automobilu vedle 

druhé.  Následně bude materiál rozhrnut dozerem po ploše.  Povrch bude vyspádován směrem 
od středu ke krajům, aby při větších srážkách nedocházelo k vytváření bezodtokých míst. 
Po vytvoření finální figury bude povrch složeného materiálu oset travním semenem. 
Doprava odtěženého sedimentu bude probíhat silnici II. třídy č. 263 (ulice Bezručova), dále 
silnici I třídy č. 13 (Dukelských hrdinů) a místních komunikacích (p.č. 1180, p.č. 198/11 
a p.č. 198/10 v k.ú. Horní Kamenice). Souhlasy vlastníků místních komunikací s využitím 

pozemku pro dopravu, včetně jejich podmínek pro užívání jsou přiloženy v dokladové části D. 
Dopravní trasa je zakreslena v příloze C.3 – Koordinační situační výkres.  

B.8.9  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Z prostoru nádrže bude celkem odtěženo 2 131 m3 sedimentu. Malá část (191 m3) bude využita 

na terénní úpravy v místě stavby. Ze zbylého množství 1940 m3 bude 740 m3 odvezeno 

na pozemek p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice (viz. tabulka pozemků pro uložení sedimentu 

v kapitola B.1.14) a 1200 m3 bude odvezeno a uloženo na skládku OO. Pro potřeby rozpočtu 
se předpokládá odvozová vzdálenost na skládku do 10 km. Sediment bude z nádrže odvážen 

na sklápěcích vozech tak, že bude provedena jedna skládka automobilu vedle druhé.  Následně 
bude materiál rozhrnut dozerem po ploše.  Povrch bude vyspádován směrem od středu 
ke krajům, aby při větších srážkách nedocházelo k vytváření bezodtokých míst. Po vytvoření 
finální figury bude povrch složeného materiálu oset travním semenem. 
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D.1.2.1  Technická zpráva 

Těžba sedimentu z prostoru nádrže bude tedy provedena „klasickou“ suchou cestou. Z prostoru 

nádrže bude odtěženo celkem 2 131 m3 sedimentu. Část sedimentu o množství 740 m3 bude 

uložena na trvalou deponii (pozemek p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice), 1200 m3 bude 

odvezeno na skládku OO a 191 m3 bude použito na obnovu břehové hrany. Dno rybníka bude 

vyspádováno směrem ke spodní výpusti a břeh podél nádrže bude obnoven dle hranice katastru 

nemovitostí. V zadní části nádrže bude zachováno litorální pásmo o ploše 6,5 % z celkové 

vodní plochy malé vodní nádrže. V tomto pásmu bude sklon břehu pozvolnější než 1:3. 
Na obnovu břehové linie bude použit hrubozrnnější materiál sedimentu těžený z prostoru 

nádrže, který bude zhutněn minimálně na 95 % PS.  
Sediment se bude z nádrže odvážet na sklápěcích vozech a složen na místo určení. V případě 
množství 740 m3 na pozemek p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice tak, že bude provedena jedna 

skládka automobilu vedle druhé.  Následně bude materiál rozhrnut dozerem po ploše.  Povrch 
bude vyspádován směrem od středu ke krajům, aby při větších srážkách nedocházelo 
k vytváření bezodtokých míst. Po vytvoření finální figury bude povrch složeného materiálu oset 
travním semenem, aby se v teplých a větrných dnech snížila prašnost v lokalitě a dále se 

zabránilo rozplavování materiálu. Před zahájením navážení bude plocha deponie očištěna 
od spadlých stromů, které se přesunou do jiné partie pozemku, dle instrukcí investora. Zbývající 
část sedimentu o objemu 1200 m3 bude odvážena na skládku OO. Ukládání materiálu se bude 

řídit instrukcemi provozovatele odběrného zařízení. 
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